
CIRCULAR ACLARATORIA Nº 5: LICITACIÓNPÚBLICA N° 12/MRG/17 
“Intervención Integral Costanera  Río Gallegos Etapa E – Muro Costero” 
 
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
CAPÍTULO I - 1.3. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
Donde dice: 
 
El plazo para la total ejecución de la Obra es de 180 días corridos contados desde la fecha del acta 
de inicio.- 
 
Debe leerse: 
 
El plazo para la total ejecución de la Obra es de 450 días corridos contados desde la fecha del acta 
de inicio.- 

 
 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
MEMORIA DESCRIPTIVA OBRA 
 
Donde dice: 
 
Construcción del Zampeado Protector o colchones tipo reno realizado con colchonetas de gran 

superficie y pequeño espesor, abarcando todos los muros, tanto los que se construyan en hormigón 

como en gaviones. 

 
Debe leerse: 

 
Construcción del Zampeado Protector o colchones tipo reno realizado con colchonetas de gran 

superficie y pequeño espesor, abarcando todos los tablestacados metálicos nuevos, como 

protección de los mismos. 

 

Ante las consultas realizadas, considerando la Planilla de OFERTA BÁSICA,  y el Plano 

MSL2 - PROPUESTA PRELIMINAR BORDE COSTERO, los trabajos en los sectores que a 

continuación se detallan, quedarán determinados de la siguiente forma: 

 

E-1 OBRA CIVIL 

 
ITEM 1-1. Tramo:Carlos Gardel – Alejandro FadulLavaque, se construirá un muro de 

sostenimiento de H°A°, según proyecto y cálculo, y de acuerdo a las exigencias del Pliego de Obra. 

Se deberá contemplar la extensión del desaqüe pluvial existente hacia la ría. 

 
ITEM 1-2 Intersección de calles Carlos Gardel – Orkeke,reconstrucción de Muro de HºAº, 

incluyendo la vereda y baranda deterioradas (ver Plano MSL2-PROPUESTA PRELIMINAR BORDE 

COSTERO). Se deberá contemplar la extensión del desagüe pluvial que llega por calle José 

Progreso Mata, hacia la ría. 

 



ITEM 1-3Tramo: Baliza Población-Av Sureda, se construirá un muro de sostenimiento de H°A°, 

según proyecto y cálculo, y de acuerdo a las exigencias del Pliego de Obra (Plano MSL2-

PROPUESTA PRELIMINAR BORDE COSTERO). Incluye demolición de lo existente deteriorado y 

retiro de escombros. 

 
ITEM 1-4Tramo: Av. Almirante Brown-Chiclana, Acondicionamiento de Muro de Sostenimiento 

existente (ver Plano MSL2-PROPUESTA PRELIMINAR BORDE COSTERO), y en la intersección 

de ambas calles se construirá un muro de sostenimiento de H°A°según proyecto y cálculo, y de 

acuerdo a las exigencias del Pliego de Obra.  

 
ITEM 4-1 Tramo: Piedrabuena-Chacabuco, se requiere la Demolición y Reconstrucción de murete 

de H°A° según Proyecto y Pliego de Obra.Incluye el retiro de la baranda metálica. 
 
 

 


