
 
 

 
MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA  DE JARDIN A TERMINAR 

 
CONSTRUCCIÓN JARDIN DE INFANTES N° 1- Palo Santo -   Dpto. Pirané - 
 
La Obra se Encuentra Paralizada desde 1° de abril de 2015, y cuenta con rescisión de 
Contrato de fecha 4 de agosto de 2016. 
 
En este Jardín se ejecutaron los ítems de Fundaciones, Capa aisladora, mampostería 
de Fundaciones y de Elevación hasta el nivel de encadenado superior en parte y otras 
a nivel de antepecho en otras, Contrapisos Interiores, Columnas parcialmente. 
Los rubros faltantes que deberán ejecutarse, conforme a Los Documentos de la 
Licitación  (Planos, detalles, y PET), se componen de la siguiente manera: 
 
1 TRABAJOS PRELIMINARES 
2 ESTRUCTURA RESISTENTE (parcialmente: Falta ejecutar: Encadenado 

superior, Losas yparte de Columnas) 
3 ALBAÑILERÍA (parcialmente: Falta ejecutar: Mampostería por encima de 
Encadenado Superior, en algunos sectores y por debajo en otros, tímpanos y tabiques) 
4 REVOQUES 
5 CIELORRASOS 
6 CONTRAPISOS, CARPETAS, PISOS, UMBRALES y ZOCALOS (parcialmente: 

Falta ejecutar: parte del contrapiso interior y totalmente el exterior, totalidad de 
carpetas, pisos, umbrales y zócalos) 

7 REVESTIMIENTOS 
8 MESADAS- MARMOLERIA 
9 CARPINTERIA DE MADERA 
10 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 
11 INSTALACION ELECTRICA 
12 INSTALACION SANITARIA (Parcialmente) 
13 INSTALACION DE GAS 
14 SEGURIDAD 
15 VIDRIOS y ESPEJOS 
16 PINTURAS 
17 TRABAJOS EXTERIORES 
18 VARIOS 
  
TRABAJOS PRELIMINARES 
Dado el tiempo transcurrido  se deberá realizar una limpieza nuevamente del predio 
mediante el desmalezado,  y  posterior comprobación de replanteo, e instalación de 
nuevo cartel de obra, obrador y un nuevo cerco de obra para reponer el existente 
deteriorado y/o removido por vandalismo.  
 
ESTRUCTURA RESISTENTE 
En cuanto a la estructura resistente de H°A° se deberá bajar la armadura de viga de 
encadenado superior para realizar una limpieza (arenado o hidro-arenado) del óxido y 
posteriormente volver a montar y encofrar.   
Las losas de acceso  y de los sanitarios, se deberá realizar completamente y demás 
elementos estructurales de H°A° conforme a los planos y demás documento 
contractuales. 



 
 

La estructura Metálica para la cubierta de Chapa, cierre horizontal y la estructura 
soporte para tanques de reserva estarán compuesta por vigas y correas de chapa 
conformadas en frio con  secciones conforme a PET y planos. 
 
ALBAÑILERÍA 
Estará compuesta por ladrillos cerámicos huecos en las medidas de 18x18x25cm, 
12x18x25cm y 10x18x25cm, de acuerdo a los Planos y PET y asentados con mortero 
MAR, poniendo énfasis en el llenado de la junta vertical con el mortero de asiento. 
 
REVOQUES 
El revestimiento exterior será del tipo Tarquini o Revear, de calidad equivalente o 
superior 
Con  color de acuerdo a planos y PET. Los revoques gruesos de mortero a la cal 
conforme al tipo a ejecutar, jaharro hidrófugo exterior, fino fratazado y jaharro bajo 
revestimiento.  
En el caso de que parte de algunos tipos de revoques pudieran estar ejecutados, se 
deberá comprobar su estado y de encontrarse algunas partes flojas, y/o pulverulentas, 
se deberá remover y volver a construir  
 
CIELORRASOS 
Suspendidos Tablillas de PVC, incluye baños, galerías y aleros, desmontable de placas 
de yeso junta tomada 60 cm x 60 cm y aplicados a la cal en losas. 
 
CONTRAPISOS, CARPETAS, PISOS, UMBRALES y ZOCALOS 
Contrapisos de HºAº  H13 S/terreno natural (exterior) espesor  12 cm (incluye 
terminación con fibras, para evitar la fisuración). La carpeta para recibir piso deberá ser 
con mortero MC c/hidrófugo. 
Los pisos serán de mosaico y zócalo granítico 30cmx30cm ESPESOR 26mm tipo 
Blangino o  
Superior que serán pulidos en obra con piedra de desbaste, fina, y acabado final con 
sal de limón (ácido cítrico). 
 
REVESTIMIENTOS 
Cerámicos 20cmx20cm blancos 1 era calidad (baños,cocina) 
 
MESADAS- MARMOLERIA 
Las mesadas serán de granito e 1” y las bachas y/o piletas de ACERO INOXIDABLE   
CARPINTERIA DE MADERA, DE ALUMINIO Y CHAPA METALICA 
Se realizará  conforme a planos de detalle y PET   
 
INSTALACION ELECTRICA 
Se realizará  conforme a planos de detalle y PET. Se deberá poner énfasis en el 
sistema de detección de incendios, con los sensores de humo iónico, células y 
pulsadores.   
Se deberá realizar los trámites para la reconexión de Energía eléctrica para obra. 
INSTALACION SANITARIA 
Dado que ya se ejecutó parcialmente las Cámara Séptica,  de Inspección y Pozo 
absorbente, los cuales se encuentran tapados por suelos y malezas producto del 
desmoronamiento de suelo adyacente y la mampostería del  tipo nido de abejas, 
desmoronada y cubierta de barros, es necesario volver a rehacer completamente 
dichas cámaras y la limpieza de algunas cañerías ejecutadas.   



 
 

Todos los demás Ítems que conforman este rubro Se realizará  conforme a planos de 
detalle y PET. 
Además se deberá pedir la reconexión de agua de obra a los organismos competentes.  
 
INSTALACION DE GAS 
Todos los que conforman este rubro Se realizará  conforme a planos de detalle y PET. 
 
SEGURIDAD 
Comprende la provisión e instalación de matafuegos del tipo ABC y de Anhídrido 
carbónico, Iluminación de emergencia y toda la instalación de detección  de incendio 
con detectores de humo, Central de monitoreo y pulsadores, conforme a Planos y PET 
  
VIDRIOS y ESPEJOS 
Todos los vidrios serán  del tipo de seguridad 3+3mm y los espejos de  6mm 
 
PINTURAS 
Todos los tipos de pintura adecuados a cada superficie se ejecutarán conforme a los 
Planos y PET. 
  
TRABAJOS EXTERIORES 
Cordones de borde / Vereda, Parquización,  Forestación y  Cerco perimetral de 
la totalidad del predio. En este caso existe un árbol de la especie palo borracho que 
deberá mantenerse y realizar las acciones necesarias para evitar la influencia de las 
raíces en le contrapiso exterior. 
 
VARIOS 
Cartel identificador del establecimiento. Letra corpórea colocada sobre losa del pórtico. 
Mástil c/accesorios plataforma, Sistema Gráfico (identificación locales) / Cartelería / 
Tablero porta llaves con identificación de llaves de locales, Mapa de la republica 
argentina. Chapa galvanizada esp. 5mm+5mm para fijar en muro,  Placainauguración, 
todos conforme a los planos de detalle y PET. 
Limpieza final de obra y retiro de escombros, Planos conforme a obra aprobados. 
Manual de uso y mantenimiento. 
 
Todos estos trabajos a ejecutar para la realización de la Obra al 100%, conforme a 
Pliegos y demás documentos contractuales, se estiman que representan en un 80 % 
promedio del total, a fin de concretar siguiendo las reglas del buen arte de construir.    
 


