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Instrucciones a los Oferentes (IAO)

A. Disposiciones Generales

1. Alcance de la
licitación

1.1 El Contratante, según la definición que consta en la Sección V. Condiciones
Generales del Contrato (CGC), e identificado en la Sección II, Datos de la
Licitación (DDL) invita a presentar Ofertas para la construcción de las Obras que
se describen en los DDL y en la Sección VI, “Condiciones Especiales del
Contrato” (CEC).  El nombre y el número de identificación de esta licitación
están especificados en los DDL y en las CEC.

1.2 El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en el Plazo Previsto de
Ejecución, según lo especificado en los DDL y en la subcláusula 1.1 (aa) de las
CEC.

1.3 En estos Documentos de Licitación:

(a) el término “por escrito” significa comunicación en forma escrita (por
ejemplo, por correo, por correo electrónico, o facsímile con prueba de
recibido);

(b) si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” corresponde
igualmente al “plural” y viceversa; y

(c) “día” significa día calendario.

2. Fuente de fondos 2.1 El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una parte de los
fondos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)(en adelante
denominado el “Banco”) identificado en los DDL, para sufragar parcialmente el
costo del Proyecto identificado en los DDL, a fin de cubrir los gastos elegibles
en virtud del contrato para las obras.

2.2 El Banco Interamericano de Desarrollo efectuará pagos solamente a pedido
del Prestatario y una vez que el Banco Interamericano de Desarrollo los haya
aprobado de conformidad con las estipulaciones establecidas en el acuerdo
financiero entre el Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el
Contrato de Préstamo”). Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las
condiciones de dicho Contrato de Préstamo. Salvo que el Banco
Interamericano de Desarrollo acuerde expresamente lo contrario, nadie más
que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de
Préstamo ni tendrá ningún derecho a los fondos del financiamiento.

3. Prácticas
prohibidas

3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de
donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a
todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando
en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes,
oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los
más altos niveles éticos y denuncien al Banco1 todo acto sospechoso de
constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea
informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución
de un contrato.  Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas
corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv)
prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido
mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas.

1 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de Prácticas
Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre
instituciones financieras internacionales.
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Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional
(OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha
adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos y ha
celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a
fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus
respectivos órganos sancionadores.

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que
figuran a continuación:

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar,
directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar
indebidamente las acciones de otra parte;

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la
tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o
imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para
obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una
obligación;

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o
amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a
cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las
acciones de una parte;

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado
con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y

(v) Una práctica obstructiva consiste en:

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia
significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas
ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una
investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una
práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o
amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que
divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la
investigación o que prosiga la investigación, o

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de
inspección del Banco y los derechos de auditoría previstos en el
párrafo 3.1 (f) de abajo.

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de
sanciones  del Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando
como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco
incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios
(incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o
organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o
implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la
adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá:

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la
adquisición de bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios
de consultoría;
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(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en
cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del
Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha
cometido una Práctica Prohibida;

(iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y
cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación
relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia
de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación,
no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre
otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento
de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco
considere razonable;

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato
de una carta formal de censura por su conducta;

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma
permanente o por determinado período de tiempo, para que (i) se le
adjudiquen contratos o participe en actividades financiadas por el
Banco, y (ii) sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor de
bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un
contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer
cumplir las leyes; y/o;

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las
circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que
representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con
las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser
impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba
referidas.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 3.1 (b) se aplicará
también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente
declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera
de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o
cualquier otra resolución.

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de
conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter
público.

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente
o participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre
otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes
(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya
sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción
de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con
otra Institución Financiera Internacional (IFI) concernientes al
reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de
lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda
inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la
participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en
respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución
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Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de
comisión de Prácticas Prohibidas.

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y
sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus
representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera
cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación
de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una
auditoría por auditores designados por el Banco. Todo solicitante,
oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor,
miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de
servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su
investigación.  El Banco también requiere que solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y
registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un
período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en
el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la
investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii)
aseguren que  los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas
por el Banco estén disponibles para responder a las consultas
relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o
de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente
designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su
representante, contratista, consultor, miembro del personal,
subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se
niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier
otra forma obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco,
bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el
solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista,
consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor
de servicios, o concesionario.

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios
de consultoría, obras o servicios de consultoría directamente de una
agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo
3 relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente
a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya
suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de
bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión
con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho
de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la
suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar
la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal
o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada
suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo
declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el
Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que
considere convenientes.
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3.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:

(a)que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del
Banco y las sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan
de este documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre
las mismas;

(b)que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este
documento;

(c)que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los
procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de un
contrato;

(d)que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores,
directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados por
el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual
el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de
sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados
por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la
comisión de Prácticas Prohibidas;

(e)que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han
sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra
compañía o entidad que  haya  sido  declarada  inelegible  por el Banco
o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo
dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al
reconocimiento recíproco de sanciones para  que  se  le  adjudiquen
contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un
delito vinculado con Prácticas Prohibidas;

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes,
pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos
relacionados con actividades financiadas por el Banco;

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías
constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más
de las medidas que se describen en la Cláusula 3.1 (b).

4. Oferentes
elegibles

4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberán ser originarios
de países miembros del Banco. Los Oferentes originarios de países no miembros
del Banco no son elegibles para participar en contratos financiados en todo o en
parte con fondos del Banco. En la Sección III de este documento se indican los
países miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la
nacionalidad de los Oferentes y el origen de los bienes y servicios.  Los oferentes
de un país miembro del Banco, al igual que los bienes suministrados, no estarán
habilitados para participar si:

(a) las leyes o la reglamentación oficial del país del Prestatario prohíben
relaciones comerciales con ese país; o

(b) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa
Organización, el país del Prestatario prohíba las importaciones de bienes
de ese país o cualquier pago a personas o entidades en ese país.

4.2 Un Oferente no deberá tener conflicto de interés y aquellos que lo tuviesen serán
descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de interés con una
o más partes en este proceso de licitación si ellos:

(a) tienen socios mayoritarios en común; o
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(b) reciben o han recibido algún subsidio directo o indirecto de cualquiera
de ellos; o

(c) tienen el mismo representante legal para fines de esta Licitación; o

(d) tienen una relación mutua, directa o a través de terceros en común, que
les permite tener acceso a información sobre la Oferta de otro Oferente,
o influir sobre la misma, o influir sobre las decisiones del Contratante
respecto de este proceso de Licitación; o

(e) un Oferente participa en más de una Oferta en este proceso de Licitación.
Si un Oferente participa en más de una Oferta, se descalificarán todas las
Ofertas en las que participa. Sin embargo, esta disposición no restringe
la inclusión del mismo subcontratista en más de una Oferta; o

(f) están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o
con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante
para la prestación de servicios de consultoría para la preparación del
diseño, las especificaciones y otros documentos que se utilizarán en la
Licitación para la contratación de las obras objeto de estos Documentos
de Licitación; o

(g) han estado Oferente afiliados a una empresa o entidad que el contratante
o el Prestatario haya contratado o haya propuesto contratar para algún
tipo de supervisión o inspección para la ejecución del contrato.

4.3 Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organización anterior constituida
o integrada por cualquiera de los individuos designados como partes contratantes
que el Banco declare inelegible de conformidad con lo dispuesto en los
Procedimientos de Sanciones o que otra Institución Financiera Internacional (IFI)
declare inelegible y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco
concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones y se encuentre bajo dicha
declaración de inelegibilidad durante el periodo de tiempo determinado por el
Banco de acuerdo con lo indicado en la Cláusula 3.

4.4 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden
demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a
las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Prestatario.

4.5 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de
la vigencia de su elegibilidad, cuando el Contratante la solicite.

5. Calificaciones del
Oferente

5.1 Todos los Oferentes deberán presentar en los Formularios de la Oferta
incluidos en la Sección IV, una descripción preliminar del método de trabajo
y cronograma que proponen, incluyendo planos y gráficas, según sea
necesario.

5.2 Si se realizó una precalificación de los posibles Oferentes, sólo se considerarán
las Ofertas de los Oferentes precalificados para la adjudicación del Contrato.
Estos Oferentes precalificados deberán confirmar en sus Ofertas que la
información presentada originalmente para precalificar permanece actualizada a
la fecha de presentación de las Ofertas o, de no ser así, incluir con su Oferta
cualquier información que actualice su información original de precalificación.
La confirmación o actualización de la información deberá presentarse en los
formularios pertinentes incluidos en la Sección IV.

5.3 Si el Contratante no realizó una precalificación de los posibles Oferentes,
todos los Oferentes deberán incluir en sus Ofertas la siguiente información y
documentos en la Sección IV, a menos que se establezca otra cosa en los
DDL:



Sección I. Instrucciones a los Oferentes 10

(a) copias de los documentos originales que establezcan la constitución o
incorporación y sede del Oferente, así como el poder otorgado a quien
suscriba la Oferta autorizándole a comprometer al Oferente;

(b) monto total anual facturado por la construcción de las obras civiles
realizadas durante el período indicado en los DDL;

(c) experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud realizadas en
cada año durante el período indicado en los DDL, y detalles de los
trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, así como de los
clientes que puedan ser contactados para obtener información sobre
dichos contratos;

(d) principales equipos de construcción que el Oferente propone para
cumplir con el contrato;

(e) calificaciones y experiencia del personal permanente de la empresa,
tanto técnico como administrativo que podría desempeñarse en la Obra
licitada;

(f) informes sobre el estado financiero del Oferente, tales como informes
de pérdidas y ganancias e informes de auditoría durante el período
indicado en los DDL;

(g) evidencia que certifique la existencia de suficiente capital de trabajo
para este Contrato (acceso a línea(s) de crédito y disponibilidad de otros
recursos financieros), que pueda comprobarse que son libres de otros
compromisos;

(h) autorización para solicitar referencias a las instituciones bancarias del
Oferente;

(i) información relativa a litigios presentes o habidos durante el período
indicado en los DDL, en los cuales el Oferente estuvo o está
involucrado, las partes afectadas, los montos en controversia, y los
resultados; y

(j) propuestas para subcontratar componentes de las Obras cuyo monto no
supere el porcentaje del Precio del Contrato que se establece en los
DDL. En caso de corresponder, el Oferente agregará la confirmación de
si, en su propuesta, considerará la subcontratación de las partes de los
trabajos establecidas por la Contratante en los DDL.

5.4 Las Ofertas presentadas por una Unión Transitoria (U.T), constituida por dos
o más firmas deberán cumplir con los siguientes requisitos, a menos que se
indique otra cosa en los DDL:

(a) la Oferta deberá contener toda la información enumerada en la
Subcláusula 5.3 de las IAO para cada miembro de la U.T.;

(b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una obligación
legal para todos los miembros de la U.T.;

(c) todos los miembros de la U.T. serán responsables mancomunada y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las
condiciones del mismo;

(d) uno de los miembros de la U.T. deberá ser designado como representante
y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir instrucciones
por y en nombre de cualquier o todos los miembros de la U.T.;
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(e) la gestión de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se harán
exclusivamente con el representante;

(f) con la Oferta se deberá presentar una copia del Convenio de la U.T.
firmado por todos los miembros o una Carta de Intención para formalizar
el convenio de constitución de una U.T. en caso de resultar seleccionados,
la cual deberá ser firmada por todos los miembros y estar acompañada de
una copia del Convenio propuesto. En ambos casos, deberá estar
especificado el porcentaje de participación de los integrantes de la
asociación.

5.5 Para determinar la calificación de los Oferentes para la adjudicación del
Contrato, deberán cumplir con los criterios mínimos de calificación que se
indican abajo. A tal fin, no se tomarán en cuenta la experiencia ni los recursos
de los subcontratistas, salvo que se indique otra cosa en los DDL:

(a) tener una facturación promedio anual de, al menos, el monto indicado en
los DDL por construcción de obras durante el período indicado en los
DDL. Los precios contractuales originales serán actualizados según se
indique en los DDL.

(b) contar con un Volumen Anual Disponible (V.A.D.) para la contratación
de obras igual o mayor al monto indicado en los DDL y calculado de la
forma establecida en los DDL.

(c) demostrar experiencia como Contratista principal en la construcción de
por lo menos el número de obras indicado en los DDL, cuya naturaleza
y complejidad sean equivalentes a las de las Obras licitadas, adquirida
durante el período indicado en los DDL.

(d) demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del equipo
esencial que permita desarrollar el plan de obra de su oferta;

(e) contar con un Representante Técnico con experiencia en obras cuya
naturaleza y volumen sean equivalentes a las de las Obras licitadas; en los
DDL se indicará en al menos cuántas de esas obras su experiencia haya sido
como Representante Técnico; o con cuántos años de experiencia como
Representante Técnico deberá contar;

(f) contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito libres de otros
compromisos contractuales y excluyendo cualquier anticipo que pudiera
recibir bajo el Contrato, por un monto superior a la suma indicada en los
DDL.

(g) no tener un historial complejo de litigios o laudos arbitrales en contra del
Oferente, o cualquiera de los integrantes de una U.T. que permitan suponer
pérdidas de capital de trabajo por un monto superior a la suma indicada en
los DDL. Dicho antecedente podría ser causal para su descalificación.

(h) Si la licitación está conformada por lotes que pueden ser cotizados en forma
separada o conjunta, los requisitos expresados en (a), (b) (c), (d), (e) y (f)
deberán ser establecidos para cada lote, y el cumplimiento de los mismos
será exigido para cada lote ofertado o, para el caso de ofertar mas de un lote,
a la sumatoria de los requisitos de los lotes ofertados, a menos que en los
DDL se estipule otra forma.

5.6 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una U.T. se sumarán
a fin de determinar si el Oferente cumple con los requisitos mínimos de
calificación de conformidad con las Subcláusulas 5.5 (a); (b); (c) y (f) de las IAO.
De manera adicional, para que pueda adjudicarse el contrato a una UT se
establecen en los DDL, los porcentajes de los requisitimos mínimos para cada
oferente de manera individual, en el caso de las Subcláusulas 5.5 (a); (b) y (f).



Sección I. Instrucciones a los Oferentes 12

6. Una Oferta por
Oferente

6.1 Con excepción de los casos en que se permita presentar o se soliciten
propuestas alternativas, cada empresa Oferente presentará solamente una
Oferta, ya sea individualmente o como miembro de una U.T. Aquella empresa
que presente o participe en más de una Oferta, incluso si presenta una oferta,
en forma individual o como integrante de una U.T., y participa como
subcontratistas en otra, ocasionará que todas las propuestas en las cuales
participa sean rechazadas.

6.2 Lo anterior no invalida que una empresa pueda presentantarse como
subcontratista en más de una oferta.

6.3 En el caso de que la licitación esté conformada por lotes, se admitirá que un
oferente presente más de una oferta siempre que dichas ofertas correspondan a
lotes diferentes.

7. Costo de las
propuestas

7.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados con la
preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante en ningún momento
será responsable por dichos gastos.

8. Visita al Sitio de
las obras

8.1 Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo,
visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por sí
mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y
celebrar el Contrato para la construcción de las Obras.  Los gastos relacionados
con dicha visita correrán por cuenta del Oferente.

B. Documentos de Licitación

9. Contenido de los
Documentos de
Licitación

9.1 El conjunto de los Documentos de Licitación comprende los documentos que
se enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido
emitidas de conformidad con la cláusula 11 de las IAO:

Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Sección II Datos de la Licitación (DDL)
Sección III Países Elegibles
Sección IV Formularios de la Oferta
Sección V Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Sección VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Sección VII Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Sección VIII Listado de Planos
Sección IX. Cómputo indicativo de las tareas a ejecutar
Sección X. Formularios de Garantía
Sección XI. Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS)
Sección XII. Plan de Gestion Ambiental y Social. (PGAS)
Sección XIII.Llamado a Licitación

10. Aclaración de los
Documentos de
Licitación

10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre los Documentos
de Licitación deberán solicitarlas por escrito al Contratante, dentro del plazo y
a la dirección indicada en los DDL.  El Contratante deberá responder a
cualquier solicitud de aclaración recibida. Se enviarán copias de la respuesta
del Contratante a todos los que obtuvieron los Documentos de Licitación, la
cual incluirá una descripción de la consulta, pero sin identificar su origen.
Cualquier circular aclaratoria que se emita formará parte integral de los
Documentos de Licitación.

10.2 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener en
cuenta las respuestas a consultas en la preparación de sus Ofertas, el
Contratante deberá prorrogar, si fuera necesario, la fecha límite de la
presentación de aquellas, de conformidad con la Subcláusula 21.2 de las IAO.
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11. Enmiendas a los
Documentos de
Licitación

11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el Contratante
podrá modificar los Documentos de Licitación mediante una enmienda.

11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los Documentos de
Licitación y será comunicada por escrito a todos los que obtuvieron los
Documentos de Licitación. Los posibles Oferentes deberán acusar recibo de
cada enmienda por escrito al Contratante. La enmienda también se incluirá en
el Documento de Licitación que se ofrece al público.

11.3 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener en
cuenta las enmiendas en la preparación de sus Ofertas, el Contratante
prorrogará, si fuera necesario, la fecha límite de la presentación de aquellas, de
conformidad con la Subcláusula 21.2 de las IAO.

Para que las comunicaciones referidas en las Cláusulas 10 y 11, o cualquier
otra que se dirijan las partes hasta que se perfeccione la contratación surtan
efecto, deberán tener el carácter de medio legal de notificación fehaciente.

C. Preparación de las Ofertas

12. Idioma de las
Ofertas

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán estar redactados
en idioma castellano.

13. Documentos que
conforman la
Oferta

13.1 La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada por los siguientes
documentos:

(a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Sección IV);

(b) La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o la Declaración de
Mantenimiento de la Oferta, si de conformidad con la Cláusula 17 de las
IAO así se requiere;

(c) El Cómputo y presupuesto;

(d) El formulario de Información para la Calificación y los documentos de
sustento que se soliciten;

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

(f) Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes completar y
presentar, según se especifique en los DDL.

La Carta de Oferta y los formularios se prepararán con los modelos pertinentes
que se incluyen en la Sección IV, Formularios de la Oferta. Los formularios
deberán completarse sin realizar ningún tipo de modificaciones al texto, y no
se aceptarán sustituciones. Todos los espacios en blanco deberán llenarse con
la información solicitada.

14. Precios y
descuentos de la
Oferta

14.1 Los precios y descuentos que cotice el Oferente en la carta de la oferta se
ceñirán a los requisitos indicados más abajo. El precio comprenderá la totalidad
de las Obras especificadas en la Subcláusula 1.1 de las IAO, sobre la base del
Cómputo y presupuesto presentados por el Oferente.

14.2 Los precios a cotizar deberán tener en cuenta que la contratación se hará por el
sistema de Suma Alzada, según el cual, el Contratista se compromete a ejecutar
los trabajos por la suma única y global que haya establecido en su oferta para
la obra hasta su total conclusión con arreglo al contrato y de acuerdo con su
fin.

Por lo tanto, los precios unitarios e importes parciales consignados por el
oferente en su propuesta sólo tendrán por objeto permitir el análisis de la misma
y efectuar las certificaciones y pagos parciales de la obra ejecutada.



Sección I. Instrucciones a los Oferentes 14

El monto a pagar por los trabajos realizados resultará del avance de la ejecución,
estimado en forma porcentual, sobre el precio total de las tareas incluidas en el
Cómputo y presupuesto.

14.3 El Oferente indicará el precio total para todos los rubros de las Obras descritos en
el Cómputo y presupuesto.  El Contratante no efectuará pagos por los rubros
ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se considerarán incluidos en los demás precios que figuren en el Cómputo
y presupuesto. Si hubiere correcciones, éstas se harán tachando, rubricando, y
fechando los precios incorrectos y rescribiéndolos correctamente.

14.4 El precio que se cotice en la Carta de la Oferta, de conformidad con la Cláusula
13.1 (a) de las IAO, será el precio total de la Oferta, excluido todo descuento
ofrecido.

14.5 El Oferente cotizará separadamente cualquier descuento e indicará la
metodología para su aplicación en la Carta de la Oferta.

14.6 Si así se dispone en los DDL, las Ofertas se harán por lotes individuales
(contratos) o por combinación de lotes (paquetes). Los Oferentes que quieran
ofrecer un descuento en caso de que se les adjudique más de un contrato
especificarán en su Oferta la reducción de precio aplicable a cada paquete o,
alternativamente, a cada contrato individual dentro del paquete. La reducción
de precio o descuento se presentará de conformidad con lo dispuesto en la
Cláusula 14.5 de las IAO, siempre y cuando las Ofertas de todos los lotes
(contratos) se presenten y abran al mismo tiempo.

14.7 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el
Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razón, hasta 28 días
antes de la fecha del plazo para la presentación de las Ofertas, deberán estar
incluidos en los precios de la Oferta presentada por el Oferente.

14.8 Los precios que cotice el Oferente estarán sujetos a ajustes durante la ejecución
del Contrato si así se dispone en los DDL, en las CEC, y en las estipulaciones
de la Cláusula 47 de las CGC. El Oferente deberá proporcionar con su Oferta
toda la información requerida en las Condiciones Especiales del Contrato y en
la Cláusula 47 de las CGC.

15. Monedas de la
Oferta y pago

15.1 Los precios deberán ser cotizadas por el Oferente enteramente en la moneda
local (pesos argentinos). Los requisitos de pagos en moneda extranjera se
deberán indicar como porcentajes del precio de la Oferta (excluyendo las sumas
provisionales2) y serán pagaderos hasta en tres monedas extranjeras a elección
del Oferente.

15.2 Los tipos de cambio que utilizará el Oferente para determinar los montos
equivalentes en la moneda nacional y establecer los porcentajes mencionados
en la Subcláusula 15.1 anterior, será el tipo de cambio vendedor para
transacciones similares establecido por el Banco de la Nación Argentina,
vigente a la fecha que sea estipulada en los DDL. El tipo de cambio aplicará
para todos los pagos con el fin que el Oferente no corra ningún riesgo
cambiario.

15.3 Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las necesidades previstas
en monedas extranjeras. Será necesario que los Oferentes sustenten que las
cantidades incluidas en los precios sean razonables y se ajusten a los requisitos
de la Subcláusula 15.1 de las IAO.

2 Las sumas provisionales son sumas monetarias especificadas por el Contratante en el Cómputo para ser utilizadas a su
discreción con subcontratistas designados y para otros fines específicos.
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16. Validez de las
Ofertas

16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado en los DDL.

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar a los Oferentes
que extiendan el período de validez por un plazo adicional específico. La
solicitud y las respuestas de los Oferentes al pedido deberán ser por escrito. Si
se ha solicitado una Garantía de Mantenimiento de la Oferta de conformidad
con la Cláusula 17 de las IAO, ésta deberá extenderse también por 28 días
después de la fecha límite prorrogada para la presentación de las Ofertas. Los
Oferentes podrán rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la garantía
o se ejecute la Declaración de Mantenimiento de la Oferta.  Al Oferente que
esté de acuerdo con la solicitud no se le requerirá ni se le permitirá que
modifique su Oferta, excepto como se dispone en la Cláusula 17 de las IAO.

16.3 En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de precio), si el período de
validez de las Ofertas se prorroga por más de 56 días, los montos pagaderos al
Oferente seleccionado en moneda nacional y extranjera se ajustarán según lo que
se estipule en la solicitud de extensión. La evaluación de las Ofertas se basará en
el Precio de la Oferta sin tener en cuenta los ajustes antes señalados.

17. Garantía de
Mantenimiento
de la Oferta y
Declaración de
Mantenimiento
de la Oferta

17.1 Si se solicita en los DDL, el Oferente deberá presentar como parte de su
Oferta, una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de
Mantenimiento de la Oferta, en el formulario original especificado en los
DDL.

17.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la suma estipulada en los
DDL y denominada en la moneda del país (pesos argentinos), y deberá:

(a) a elección del Oferente, consistir en una garantía bancaria emitida por
una institución bancaria, o una fianza o póliza de caución emitida por
una aseguradora o afianzadora aceptable para el Contratante;

(b) ser emitida por una institución de prestigio seleccionada por el Oferente
en cualquier país. Si la institución que emite la garantía está localizada
fuera del país del Contratante, ésta deberá tener una institución
financiera corresponsal en el país del Contratante que permita hacer
efectiva la garantía;

(c) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los formularios de Garantía
de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Sección X, “Formularios de
Garantía” u otro formulario aprobado por el Contratante con
anterioridad a la presentación de la Oferta;

(d) ser pagadera a la vista, con prontitud, ante solicitud escrita del
Contratante en caso de tener que invocar las condiciones detalladas en
la Cláusula 17.5 de las IAO;

(e) ser presentada en original (no se aceptarán copias);

(f) permanecer válida por un período que expire 28 días después de la fecha
límite de la validez de las Ofertas, o del período prorrogado, si
corresponde, de conformidad con la Cláusula 16.2 de las IAO;

17.3 Si la Subcláusula 17.1 de las IAO exige una Garantía de Mantenimiento de la
Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que
no estén acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de la oferta o una
Declaración de Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente respondan a
lo requerido en la cláusula mencionada, serán rechazadas por el Contratante
por incumplimiento.
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17.4 La Garantía de Mantenimiento de Oferta o la Declaración de Mantenimiento
de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas serán
devueltas inmediatamente después de que se firme el contrato.

17.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva o la
Declaración de Mantenimiento de la Oferta se podrá ejecutar si:

(a) el Oferente retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta
especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo estipulado en la
Subcláusula 16.2 de las IAO; o

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su Oferta,
de conformidad con la Subcláusula 28 de las IAO;

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con:

(i) firmar el Contrato; o
(ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento solicitada; o
(iii) suministrar los demás requisitos que correspondan.

17.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de
Mantenimiento de la Oferta de una U.T. deberá ser emitida en nombre de la
U.T. que presenta la Oferta. Si dicha U.T. no ha sido legalmente constituida
en el momento de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la
Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá ser emitida en
nombre de todos y cada uno de los futuros miembros de la U.T. tal como se
denominan en la carta de intención.

18. Ofertas
alternativas de
los Oferentes

18.1 No se considerarán Ofertas alternativas a menos que específicamente se
estipule en los DDL. Si se permiten, las Subcláusulas 18.1 y 18.2 de las IAO
regirán y en los DDL se especificará cuál de las siguientes opciones se
permitirá:

(a) Opción Uno: Un Oferente podrá presentar Ofertas alternativas junto con
su Oferta básica. El Contratante considerará solamente las Ofertas
alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta básica haya sido
determinada como la Oferta evaluada de menor precio.

(b) Opción Dos: Un Oferente podrá presentar una Oferta alternativa con o sin
una Oferta para el caso básico. Todas las Ofertas recibidas para el caso
básico, así como las Ofertas alternativas que cumplan con las
Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de la Sección VII,
serán evaluadas sobre la base de sus propios méritos.

18.2 Todas las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la información
necesaria para su completa evaluación por parte del Contratante, incluyendo
los cálculos de diseño, las especificaciones técnicas, el desglose de los precios,
los métodos de construcción propuestos y otros detalles pertinentes.

19. Formato y firma
de la Oferta

19.1 El Oferente preparará un original de los documentos que comprenden la
Oferta según se describe en la Cláusula 13 de las IAO, el cual deberá formar
parte del volumen que contenga la Oferta, y lo marcará claramente como
“ORIGINAL”. Además, el Oferente deberá presentar el número de copias de
la Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como
“COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias, el texto del
original prevalecerá sobre el de las copias.

19.2 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser mecanografiadas o
escritas con tinta indeleble y deberán estar firmadas por la persona o personas
debidamente autorizada(s) para firmar en nombre del Oferente, de
conformidad con la Subcláusula 5.3 (a) de las IAO. Todas las páginas de la
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Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar rubricadas por
la persona o personas que firme(n) la Oferta.

19.3 La Oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones, excepto aquellas que
cumplan con las instrucciones emitidas por el Contratante o las que sean
necesarias para corregir errores del Oferente, en cuyo caso dichas
correcciones deberán ser rubricadas por la persona o personas que firme(n) la
Oferta.

19.4 El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o gratificaciones
que se describe en el Formulario de la Oferta, si las hay, pagadas o por pagar
a agentes en relación con esta Oferta, y con la ejecución del contrato si el
Oferente resulta seleccionado.

D. Presentación de las Ofertas

20. Presentación,
Sello e
Identificación de
las Ofertas

20.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus Ofertas por correo o entregarlas
personalmente. Los Oferentes podrán presentar (una vez que su uso sea
aceptado por el BID) sus Ofertas electrónicamente cuando así se indique en
los DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas electrónicamente (una vez
que su uso sea aceptado por el BID) seguirán los procedimientos indicados
en los DDL para la presentación de dichas Ofertas. En el caso de Ofertas
enviadas por correo o entregadas personalmente, el Oferente pondrá el original
y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores, que sellará e identificará
claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”, según corresponda, y que
colocará dentro de un sobre exterior que también deberá sellar.

20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:

(a) estar dirigidos al Contratante a la dirección proporcionada en los DDL;
(b) llevar el nombre y número de identificación del Contrato indicados en los

DDL y CEC; y
(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar que la Oferta

sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de Ofertas indicadas en
los DDL.

20.3 Además de la identificación requerida en la Subcláusula 20.2 de las IAO, los
sobres interiores deberán llevar el nombre y la dirección del Oferente, con el fin
de devolverle su Oferta sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta
tardía, de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO.

20.4 Si el sobre exterior no está sellado e identificado como se ha indicado
anteriormente, el Contratante no se responsabilizará en caso de que la Oferta
se extravíe o sea abierta prematuramente, en este último caso será rechazada.

21. Plazo para la
presentación de
las Ofertas

21.1 Las Ofertas, deberán ser entregadas al Contratante en la dirección especificada
conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de las IAO, a más tardar en la fecha y hora
que se indican en los DDL o en las enmiendas y/o circulares de prórroga.

21.2 El Contratante podrá extender el plazo para la presentación de Ofertas
mediante una enmienda a los Documentos de Licitación, de conformidad con
la Cláusula 11 de las IAO. En este caso todos los derechos y obligaciones del
Contratante y de los Oferentes previamente sujetos a la fecha límite original
para presentar las Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha límite.

22. Ofertas tardías 22.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora límite para
la presentación de las Ofertas especificada de conformidad con la Cláusula 21
de las IAO será devuelta al Oferente remitente sin abrir.
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23. Retiro,
sustitución y
modificación de
las Ofertas

23.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus Ofertas mediante una
notificación por escrito antes de la fecha límite indicada en la Cláusula 21 de
las IAO.

23.2 Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la Oferta deberá ser
preparada, sellada, identificada y entregada de acuerdo con las estipulaciones
de las Cláusulas 19 y 20 de las IAO, y los sobres exteriores y los interiores
debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN”, o
“MODIFICACIÓN”, según corresponda.

23.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación deberán ser entregadas
al Contratante en la dirección especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a)
de las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en la Clausula 21.1
de los DDL.

23.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del plazo
para la presentación de Ofertas y la expiración del período de validez de las
Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la Subcláusula 16.1 o del
período prorrogado de conformidad con la Subcláusula 16.2 de las IAO, puede
dar lugar a que se ejecute la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o se haga
efectiva la penalidad determinada en la Declaración de Mantenimiento de la
Oferta, según lo dispuesto en la cláusula 17 de las IAO.

23.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos si esto estuviera permitido,
incluyéndolos en la Oferta original. Los mismos deberán ser cotizados
separadamente indicando la metodología para su aplicación en la Carta de la
Oferta.

E. Apertura de las Ofertas

24. Apertura de las
Ofertas

24.1 El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de retiro, sustitución y
modificación de Ofertas presentadas de conformidad con la Cláusula 23, en
acto público con la presencia de los representantes de los Oferentes que
decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los DDL. El
procedimiento para la apertura de las Ofertas presentadas electrónicamente
si las mismas son permitidas de conformidad con la Subcláusula 20.1 de las
IAO, estará indicado en los DDL.

24.2 Primero se abrirán los sobres marcados como “RETIRO” y se leerán en voz
alta, el sobre con la Oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al
Oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna Oferta a menos que
la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para
solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas.
Seguidamente, se abrirán los sobres marcados como “SUSTITUCION” se
leerán en voz alta y se intercambiará con la Oferta correspondiente que está
siendo sustituida; la Oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al Oferente
remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación
de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para
solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las
Ofertas. Los sobres marcados como “MODIFICACION” se abrirán y leerán
en voz alta con la Oferta correspondiente. No se permitirá ninguna
modificación a las Ofertas a menos que la comunicación de modificación
correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la
modificación y sea leída en voz alta en el Acto de Apertura de las Ofertas.

24.3 En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y notificará por línea
electrónica cuando corresponda, y registrará en un Acta los nombres de los
Oferentes, los precios totales de las Ofertas  y de cualquier Oferta alternativa
(si se solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), descuentos,
notificaciones de retiro, sustitución o modificacion de Ofertas, la existencia
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o falta de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o de la Declaración de
Mantenimiento de la Oferta, si se solicitó, y cualquier otro detalle que el
Contratante considere apropiado. Solamente se considerarán en la evaluación
los sobres que se abran y lean en voz alta durante el Acto de Apertura de las
Ofertas. Ninguna Oferta o notificación será rechazada en el acto de apertura.
Las sustituciones y modificaciones que no fueran presentadas de acuerdo con
las disposiciones de las Cláusulas 23 de las IAO serán devueltas sin abrir a
los Oferentes remitentes.

24.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas que incluirá el
registro de las ofertas leídas, toda la información dada a conocer a los
asistentes de conformidad con la Subcláusula 24.3 de las IAO, los Oferentes
podrán dejar constancia en dicha Acta de las observaciones que le merezca el
Acto o cualquiera de las propuestas presentadas. El Contratante enviará
prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes que participaron del
Acto de Apertura de Ofertas.

F. Evaluación y comparación de las Ofertas

25. Confidencialidad 25.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente
involucrada con el proceso de la licitación, información relacionada con el
examen, aclaración, evaluación, comparación de las Ofertas, ni la
recomendación de adjudicación del contrato hasta que se haya publicado la
adjudicación del Contrato de conformidad con la Subcláusula 33.5 de las IAO.

25.2 Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el
procesamiento de las Ofertas o en la adjudicación del contrato podrá resultar
en el rechazo de su Oferta.

25.3 No obstante, si entre el acto de apertura y la fecha de adjudicación del contrato,
un Oferente desea comunicarse con el Contratante sobre algún asunto
relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo por escrito.

26. Aclaración de las
Ofertas

26.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las Ofertas, el
Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare su
Oferta, incluyendo el desglose de los precios. La solicitud de aclaración y la
respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito y no se solicitará,
ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios o a la sustancia de la
Oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la corrección de errores
aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la evaluación de las
Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la Cl. 28 de las IAO.

27. Examen de las
Ofertas para
determinar su
cumplimiento e
inconformidades
no significativas

27.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el Contratante
determinará si cada una de ellas:

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la cláusula 4 de las
IAO;

(b) ha sido debidamente firmada;

(c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o de la
Declaración de Mantenimiento de la Oferta si se solicitaron;

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitación.

27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los términos,
condiciones y especificaciones de los Documentos de Licitación sin
desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviación, reserva u
omisión significativa es aquella que:
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(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento
de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos de
Licitación, los derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente
en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los otros
Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los requisitos de
los Documentos de Licitación.

27.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitación, será rechazada por el Contratante y el Oferente no
podrá posteriormente transformarla en una oferta que cumple sustancialmente
con los requisitos de los documentos de licitación mediante la corrección o la
eliminación de las desviaciones o reservas.

27.4 Si una Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, el
Contratante podrá dispensar inconformidades que no constituyan una
desviación, reserva u omisión significativa.

Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, el
Contratante podrá solicitar al Oferente que presente, dentro de un plazo
razonable, la información o documentación necesaria para rectificar
inconformidades no significativas en la Oferta, relacionadas con requisitos
referentes a la documentación. La solicitud de información o documentación
relativa a dichas inconformidades no podrá estar relacionada de ninguna manera
con el precio de la Oferta. Si el Oferente no cumple la solicitud, podrá rechazarse
su Oferta.

28. Corrección de
errores

28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitación contienen errores aritméticos. Dichos
errores serán corregidos por el Contratante de la siguiente manera:

(a) si hubiese una discrepancia entre un precio unitario y el precio total
obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será
corregido a menos que el Comprador considere que hay un error obvio en
la colocación del punto decimal, caso en el cual el total cotizado
prevalecerá y el precio unitario se corregirá;

(b) si hubiese un error en un total que corresponde a la suma o resta de
subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total; y

(c) si hubiese una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto
expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras
corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades
en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

28.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el
procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la anuencia del
Oferente, el nuevo monto se considerará de obligatorio cumplimiento para el
Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta
será rechazada.

29. Moneda para la
evaluación de las
Ofertas

29.1 Para efectos de evaluación y comparación, el Contratante convertirá todos los
precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a pesos argentinos, al
tipo de cambio vendedor, establecido para transacciones semejantes por el
Banco de la Nación Argentina. La fecha del tipo de cambio será la indicada
en los DDL 15.2.

Las Ofertas serán evaluadas en la moneda local (pesos argentinos), de
conformidad con la Subcláusula 15.1 de las IAO, a menos que el Oferente haya
usado tipos de cambio diferentes de las establecidas de conformidad con la
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Subcláusula 15.2 de las IAO, en cuyo caso, primero la Oferta se convertirá a los
montos pagaderos en diversas monedas aplicando los tipos de cambio cotizados
en la Oferta, y después se reconvertirá a la moneda local (pesos argentinos),
aplicando los tipos de cambio estipulados de conformidad con la Subcláusula 15.2
de las IAO.

30. Evaluación y
comparación de
las Ofertas

30.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine que cumplen con
los requisitos de los Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula
27 de las IAO.

30.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio evaluado de cada
Oferta, ajustándolo de la siguiente manera:

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la Cláusula 28 de las
IAO;

(b)excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos, si
existieran en el Cómputo y presupuesto, así como los trabajos por día, si se
hubiese requerido su cotización;

(c) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u otras
modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con la Subcláusula 23.5
de las IAO.

30.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variación o
desviación. En la evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las variaciones,
desviaciones y otros factores que excedan los requisitos de los documentos de
licitación o que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.

30.4 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el ajuste de precio
estipuladas en virtud de la cláusula 47 de las CGC.

30.5 En el caso de licitaciones por lotes, y de acuerdo con la Subcláusula 30.2 c), el
Contratante determinará la aplicación de los descuentos propuestos por los
distintos Oferentes a fin de definir el precio combinado más conveniente de
todos los lotes.

31. Derecho del
Contratante a
aceptar
cualquier Oferta
o a rechazar
cualquier o
todas las Ofertas

31.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de
anular el proceso de Licitación y de rechazar todas las Ofertas en cualquier
momento antes de la adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera
responsabilidad alguna ante los Oferentes. En caso de anular el proceso, el
Contratante devolverá con prontitud a todos los Oferentes las Ofertas y las
Garantías de Oferta que hubiera recibido.

G. Adjudicación del Contrato

32. Criterios de
Adjudicación

32.1 El Contratante adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta se determine que
cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación y
que representa el costo evaluado más bajo, siempre y cuando el Contratante
haya determinado que dicho Oferente: (a) es elegible de conformidad con la
Cl. 4 de las IAO y (b) está calificado de conformidad con las disposiciones de
la Cl.5 de las IAO.

33. Notificación de
Adjudicación y
firma del
contrato

33.1 Antes de la expiración de la validez de la Oferta, el Contratante le notificará
por escrito la decisión de adjudicación del contrato al Oferente cuya Oferta
haya sido aceptada.  Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la
“Carta de Aceptación”) deberá estipular el monto que el Contratante pagará al
Contratista por la ejecución, cumplimiento y mantenimiento de las Obras, de
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conformidad con el Contrato (en lo sucesivo denominado el “Precio del
Contrato”).

33.2 La Carta de Aceptación dará por constituido el Contrato, supeditado a la
presentación por parte del Adjudicatario de la Garantía de Cumplimiento y otros
documentos que se haya convenido, de conformidad con lo estipulado en los
DDL. El Contrato se perfeccionará con la suscripción del mismo.

33.3 Una vez presentada por el adjudicatario al Contratante la documentación indicada
y la Garantía de Cumplimiento se suscribirá el Contrato en la fecha y lugar que el
Contratante determine.  Alternativamente y a su exclusivo juicio, el Contratante
podrá, después de recibida la documentación y dentro de los veintiún (21) días
siguientes al envío de la Carta de Aceptación, firmar el Contrato y remitirlo al
Oferente seleccionado, quien deberá suscribirlo y devolverlo al Contratante
dentro de los siete (7) días de haberlo recibido.

33.4 Para que las comunicaciones referidas en las Cláusula 33, o cualquier otra que
se dirijan las partes hasta que se perfeccione la contratación surtan efecto,
deberán tener el carácter de medio legal de notificación fehaciente. Las
comunicaciones del Contratante al Contratista serán dirigidas al domicilio
informado por éste en el Formulario de Oferta. Las comunicaciones al
Contratante deberán entregarse en la dirección referida en la Subcláusula 10.1.
de las IAO.

33.5 El Contratante publicará en los medios estipulados en los DDL, los resultados
de la licitación identificando la Oferta y los números de los lotes y la siguiente
información: (i) el nombre de cada  Oferente que presentó una Oferta; (ii) los
precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el
nombre y los precios evaluados de cada Oferta; (iv) los nombres de los
Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) el
nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, así como la duración y
un resumen del alcance del contrato adjudicado. Después de la publicación de
la información relativa a la adjudicación del contrato, los Oferentes no
seleccionados podrán solicitar por escrito al Contratante una reunión
informativa a fin de obtener explicaciones de las razones por las cuales sus
Ofertas no fueron seleccionadas. El Contratante responderá prontamente por
escrito a cada Oferente no seleccionado que, tras la publicación de los detalles
de la adjudicación del contrato, podrá solicitar, por escrito, aclaración sobre las
causas por las cuales su Oferta no fue seleccionada.

34. Garantía de
Cumplimiento

34.1 El Adjudicatario deberá entregar al Contratante una Garantía de Cumplimiento
por el monto estipulado en las CGC y en la forma (garantía bancaria o fianza)
estipulada en los DDL, denominada en los tipos y proporciones de monedas
indicados en la Carta de Aceptación y de conformidad con las CGC.

34.2 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Adjudicatario fuese una
garantía bancaria, ésta podrá ser emitida, a su elección, por un banco en el país
del Contratante, o por uno extranjero aceptable al Contratante a través de un banco
corresponsal domiciliado en el país del Contratante.

34.3 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente seleccionado fuese
una fianza, ésta deberá ser emitida por una compañía afianzadora que el Oferente
haya verificado que es aceptable para el Contratante.

34.4 El incumplimiento del Adjudicatario con las disposiciones de las Subcláusulas
34.1 y 33.3 de las IAO constituirá base suficiente para anular la adjudicación
del contrato y ejecutar la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o hacer
efectiva la Declaración de Mantenimiento de la Oferta. En este caso, el
Contratante podrá adjudicar el contrato al Oferente cuya Oferta sea evaluada
como la siguiente más baja que se ajusta sustancialmente a las condiciones de
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la Licitación y que el Contratante considere calificado para ejecutar
satisfactoriamente el contrato.

Tan pronto como el Adjudicatario firme el Contrato y presente la Garantía de
Cumplimiento de conformidad con la Cláusula 34.1 de las IAO, el Contratante
comunicará el nombre del Adjudicatario a todos los Oferentes no seleccionados
y les devolverá las Garantías de Mantenimiento de la Oferta de conformidad
con la Cláusula 17.4 de las IAO.

35. Pago de anticipo
y Garantía

35.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del Contrato, de acuerdo con
lo estipulado en las CGC y supeditado al monto máximo establecido en los DDL.
El pago del anticipo deberá ejecutarse contra la recepción de una garantía. En la
Sección X “Formularios de Garantía” se proporciona los formularios de Garantía
para Pago de Anticipo. Agregar formulario correspondiente en X.

36. Conciliador 36.1 El Contratante propone que se designe como Conciliador bajo el Contrato a la
persona nombrada en los DDL, a quien se le pagarán los honorarios por hora
estipulados en los DDL, más gastos reembolsables.  Si un Oferente no estuviera
de acuerdo con esta propuesta, deberá manifestarlo en su Oferta.  Si en la Carta
de Aceptación el Contratante no expresa estar de acuerdo con la designación del
Conciliador, el Conciliador deberá ser nombrado por la autoridad designada en
los DDL y las CEC, a solicitud de cualquiera de las partes.
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Sección II. Datos de la Licitación

Disposiciones Generales

IAO 1.1 El Contratante es: Secretaría de Provincias y Municipios, Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda - Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial, Préstamo
BID 3835/OC-AR.

Las obras contemplan la construcción y puesta en funcionamiento de un Centro de
Exposiciones y Convenciones Cordineu (CECCoN) en la Isla 132 de la ciudad de Neuquén
que cuenta con una superficie cubierta de 3.223,15 m2, superficie semicubierta de 537,29
y Áreas Exteriores de 5.134,17 m2. La superficie total destinada a Salas es de 1.385 m2 y
se compone de dos salas principales de 775 m2 y 610 m2, con paneles acústicos móviles
para su subdivisión en salas menores. El área cubierta contempla además hall de acceso,
cafetería, depósito, administración y demás áreas de servicio. En el exterior se dispone de
una superficie descubierta para estacionamiento de vehículos, área de carga y descarga,
plaza pública y áreas exteriores de exposición al aire libre.

El nombre e identificación de la licitación son: PFGP-__-LPN-O Construcción
del Centro de Exposiciones y Convenciones Cordineu (CECCoN) – Ciudad de
Neuquén -.

IAO 1.2 El plazo previsto de ejecución de las Obras es de (600) días.
El Presupuesto Oficial de la obra es de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y UN
MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO
($341.404.781), calculado al mes de mayo de 2019

IAO 2.1 El Prestatario es: la República Argentina
IAO 2.1 La expresión “Banco” utilizada comprende al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los requerimientos del Banco y de los fondos administrados son identicos con excepción
de los paises elegibles en donde la membresía es diferente (Ver Sección Países Elegibles).
Las referencias en este documento a “préstamos” abarca los instrumentos y metodos de
financiamiento, las cooperaciones tecnicas (CT), y los financiamientos de operaciones. Las
referencias a los “Contratos de Préstamo” comprenden todos los instrumentos legales por
medio de los cuales se formalizar las operaciones del Banco.
El préstamo del Banco es: Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial
Número: 3835/OC-AR
Fecha: 22 de febrero de 2017

IAO 2.1 El nombre del Proyecto es: Construcción del Centro de Exposiciones y Convenciones
Cordineu (CECCoN) - Ciudad de Neuquén

IAO 5.2 En este proceso licitatorio no se realiza una Precalificación de los potenciales oferentes.
IAO 5.3 La información solicitada a los Oferentes en la Subcláusula 5.3 de las IAO se completa y/o

modifica y/o reemplaza según se describe a continuación.
IAO 5.3 (b) Monto total anual facturado por la construcción de las obras realizadas en cada uno de los cinco

(5) ejercicios fiscales previos a la fecha de presentación de las ofertas. La información referida
se deberá proporcionar certificada por contador público con su firma legalizada por el Consejo
Profesional respectivo.

IAO 5.3 (c) Detalle de obras de similar naturaleza y magnitud realizadas en los últimos cinco (5) años por
parte del oferente en carácter de Contratista Principal, así como los datos de contacto de los
comitentes para obtener información sobre dichos contratos.
A los efectos de verificar lo requerido, como mínimo la información proporcionada deberá
contener: memoria descriptiva de la obra realizada, fecha de firma de contrato, fecha de inicio
y fin de la obra, nombre del comitente y monto del contrato. Deberá agregarse además
documentación respaldatoria de la información proporcionada.

IAO 5.3 (f) Informes sobre el estado financiero del Oferente, tales como informes de pérdidas y ganancias
e informes de auditoría de los últimos tres (3) ejercicios fiscales previos a la fecha de
presentación de las ofertas.

IAO 5.3 (g) Evidencia que certifique la existencia de suficiente capital de trabajo para este Contrato (acceso
a línea(s) de crédito y disponibilidad de otros recursos financieros). La información referida se
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deberá proporcionar certificada por contador público con su firma legalizada por el Consejo
Profesional respectivo, en los casos que corresponda.

IAO 5.3 (i) Información relativa a litigios presentes o habidos durante los últimos (5) años, en los cuales
el Oferente estuvo o está involucrado, las partes afectadas, los montos en controversia, y los
resultados.

IAO 5.3 (j) El porcentaje máximo de participación de subcontratistas en relación con el Precio del Contrato
es: cuarenta (40%) por ciento. La Inspección se expedirá oportunamente sobre la aprobación
de los subcontratos propuestos.
El Contratante no establece partes de los trabajos que deban ser subcontratados.

IAO 5.4 Los requisitos para las U.T. en la Subcláusula 5.4 de las IAO se modifican de la siguiente
manera: Ninguna.

IAO 5.5 Los criterios para la calificación de los Oferentes en la Subcláusula 5.5 de las IAO se modifican
según de indica a continuación.
Las empresas que hubieren solicitado concurso preventivo, deberán tener el acuerdo
preventivo homologado con anterioridad a la fecha límite fijada para la presentación de las
ofertas y estar cumpliéndolo regularmente; a este fin deberán contar con una certificación
del Juzgado interviniente, que exprese que no hay incumplimiento de sus obligaciones
concursales. Los oferentes declararán en el Formulario de Información para la Calificación
su situación respecto de este tema.

IAO 5.5(a) El requisito por cumplir es: tener una facturación promedio de al menos el equivalente a pesos
doscientos cinco millones ($ 205.000.000), en los cinco (5) ejercicios fiscales previos a la
fecha de presentación de las ofertas.
Los precios contractuales originales serán actualizados según se indique en la Sección IV.

IAO 5.5 (b) No será de aplicación este requisito.
IAO 5.5 (c) El número mínimo de obras de arquitectura similares en las que el Oferente participó como

Contratista principal dentro de los últimos cinco (5) años es: dos (2).

Las obras “similares” presentadas como antecedentes deben contar con las siguientes
características: superficie cubierta no menor a los 3.000 m2 y de características constructivas
similares a la obra que se licita.

Para cumplir con este requisito, las obras citadas deberán estar terminadas y recibidas por
el Comitente antes de la fecha de presentación de las ofertas.

IAO 5.5 (d) No será de aplicación este requisito.
Sin embargo, se presentará en la Oferta el listado de equipos que utilizará para la ejecución de
la obra acorde con la metodología de trabajo presentada, señalando cuales son de su propiedad,
dónde se encuentran y cuales prevé disponer por alquiler o compra. La información deberá
responder al punto 1.4 del Formulario de Información para la calificación.

IAO 5.5 (e) Se deberá contar con: Representante Técnico, Jefe de Obra, Responsable Ambiental y
Social, Responsable de Higiene y Seguridad conforme a los perfiles y experiencia
requeridos en la CEC 9.1.

IAO 5.5 (f) El monto mínimo de activos líquidos y/o de acceso a créditos del Oferente y excluyendo
cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato deberá ser de pesos cincuenta millones
($ 50.000.000).
A los efectos de esta Licitación, se considerarán como líquidos a los recursos financieros
tales como: saldo de la cuenta caja, saldos de cuentas bancarias a la vista, líneas de crédito
bancarias y certificados a plazos fijos cuyo vencimiento opere a no más de 90 días respecto
de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas.

IAO 5.5 (g) Un antecedente de litigios o laudos arbitrales superior al treinta (30%) por ciento del patrimonio
neto del Oferente, siempre que se cumplan alguna de las dos circunstancias a continuación
descriptas, será causal para su descalificación, excepto que los montos de la potencial
afectación hayan sido previstos al establecer el pasivo de la empresa.
a) Exista una sentencia judicial favorable respecto de la presentación o demanda.
b) Cuando se demandare en virtud de un título que traiga aparejada ejecución.
Para el caso de una UT estas condiciones se aplicarán a cada uno de sus integrantes y el
incumplimiento de uno de sus integrantes dará lugar a que la oferta de la UT sea rechazada.
No serán considerados los juicios en los que la empresa sea la demandante.
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IAO 5.6 Para que pueda adjudicarse el Contrato a una U.T., respecto del requisito establecido en la
Subcláusula 5.5 (c), el número mínimo de obras de naturaleza y complejidad equivalentes a
las de las Obras licitadas en las que la U.T., con los mismos integrantes, participó como
Contratista principal es: dos (2) en los últimos cinco (5) años. Caso contrario, cada integrante
deberá cumplir con haber ejecutado como Contratista Principal, al menos una (1) obra en
los últimos cinco (5) años. Los antecedentes aportados por un miembro de la U.T. que
hubieran sido ejecutados por otra asociación en la que él fue miembro, se computará como
una (1) obra siempre que acredite que su porcentaje de participación en dicha asociación
fue igual o superior al cincuenta (50%) por ciento.
Respecto de lo exigido en las Subcláusulas 5.5 (a) y (f) no se establecen requisitos mínimos
para cada integrante de la U.T.

Documentos de Licitación

IAO 10.1 Se modifica conforme lo siguiente:
La dirección del Contratante para solicitar aclaraciones es:
adquisiciones@mininterior.gob.ar
El Contratante responderá, mediante Circular con Consulta, a cualquier solicitud de
aclaración presentada siempre que la hubiera recibido hasta catorce (14) días antes de la
fecha límite fijada para la presentación de ofertas.
Los pedidos de aclaraciones deberán efectuarse a través de un correo electrónico de tipo
genérico o personal no institucional, a los efectos de evitar identificar al potencial oferente
y garantizándose de esta forma el anonimato de los participantes en el presente proceso.
Se enviarán copias de la respuesta del contratante a todos los interesados en participar del
proceso, que así lo hayan manifestado en los términos expresados en el llamado a licitación,
la cual incluirá una descripción de la consulta, pero sin identificar su origen, sin perjuicio
de lo cual Contratante además las publicará en
https://www.mininterior.gov.ar/licitaciones/licitaciones.php
Asimismo, se destaca que la presentación de ofertas en el presente proceso implica la
aceptación voluntaria por parte del oferente de la obligación de mantenerse informado en
relación al mismo mediante su consulta en
https://www.mininterior.gov.ar/licitaciones/licitaciones.php y la declaración de que no ha
alterado ni el documento ni las comunicaciones aclaratorias, en caso de haberse emitido,
bajo apercibimiento de rechazar su oferta in límine.

IAO 11.2 Para la notificación de las Aclaraciones de Oficio, y para la notificación de las Enmiendas
que pudiere emitir el Contratante, aún vencido el plazo estipulado para consultas, pero con
anterioridad a la fecha límite, también se aplicará el procedimiento indicado en IAO 10.1.

C. Preparación de las Ofertas

IAO 13.1(f) Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos adicionales con su Oferta:
(a) Según corresponda, planos, folletos, especificaciones técnicas, características de los

materiales, despiece, marca y procedencia, manuales en castellano, esquema
eléctrico funcional, etc., que permitan definir claramente los equipos y/o sistemas
ofrecidos, según se requiera en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

(b) Protocolos de ensayos de tipo y de recepción correspondiente al modelo de los
equipos propuestos con indicación de las Normas, según se requiera en el Pliego de
Especificaciones Técnicas.

(c) Descripción de la metodología de trabajo con la que propone realizar las actividades
encomendadas en el Pliego.

(d) El Plan de Trabajos consistente con la metodología de trabajo explicitada, expuesto
en un Diagrama de Gantt, y la Curva de Certificaciones consecuente.

IAO 14.2 El sistema de contratación es: Suma Alzada

IAO 14.8 Los precios estarán sujetos a ajustes de precio de conformidad con la cláusula 47 de las
CGC.

IAO 15.2 Fuente que establece los tipos de cambio: Banco de la Nación Argentina, tipo vendedor,
cotización divisas.

Fecha de la tasa de cambio: 28 días anteriores a la fecha de apertura de ofertas o el día
anterior al mismo si este fuera inhábil.
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IAO 15.3 Los Oferentes tendrán que demostrar que sus necesidades en moneda extranjera incluidas
en los precios son razonables y se ajustan a los requisitos de la Subcláusula 15.1 de IAO.

IAO 16.1 El período de validez de las Ofertas será de ciento veinte (120) días.
IAO 17.1 La Oferta incluirá una Garantía de Mantenimiento emitida por un banco o una aseguradora

utilizando el formulario correspondiente (garantía bancaria, fianza o seguro de caución)
incluido en la Sección X “Formularios de Garantía”.
El beneficiario de la garantía es: Secretaría de Provincias y Municipios, Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda-Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial, Préstamo
BID 3835/OC-AR., Obras Públicas y Vivienda. Los instrumentos de garantía deberán expresar
el sometimiento al Fuero Federal Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el emisor constituirse en fiador solidario, todo a satisfacción del
Contratante, debiendo en caso contrario sustituirlo en el plazo que a tal fin se fije bajo
apercibimiento de tener por retirada la oferta. Las firmas de quienes suscriban los instrumentos
de garantía deberán estar certificadas por escribano público.  Si la institución que emite la
garantía no está localizada la ciudad de Buenos Aires, deberá constituir domicilio o tener una
institución financiera corresponsal en dicha ciudad que permita hacer efectiva la garantía.

IAO 17.2 El monto de la Garantía de la Oferta es: $ 3.415.000 (pesos tres millones cuatrocientos
quince mil).
En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar que los Oferentes extiendan
el período de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas serán hechas por escrito.
La Garantía de Mantenimiento de la Oferta prevista en la IAO 17.1 también será prorrogada
como corresponda. El Licitante podrá negarse a la solicitud sin por ello perder su Garantía
de Mantenimiento de la Oferta.

IAO 18.1 No se considerarán Ofertas alternativas.
IAO 19.1 El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán presentar es: dos (2), una en

soporte digital y una en soporte papel.

D. Presentación de las Ofertas

IAO 20.1 Los Oferentes podrán presentar Ofertas electrónicamente: NO
IAO 20.2 (a) Para propósitos de la presentación de las Ofertas únicamente, la dirección del Contratante

es: Mesa de Entradas de la U.P.E.F.E. (Unidad Provincial de Ejecución de Proyectos con
Financiamiento Externo).
Dirección: Carlos H. Rodríguez N° 421 2º Piso, Ciudad de Neuquén, Provincia del
Neuquén.
Horario de Atención: lunes a viernes de … hs a … hs.
Teléfono: ……….
País: República Argentina

IAO 20.2 (b) Nombre y número de identificación de la licitación: PFGP-__-LPN-O Construcción del
Centro de Exposiciones y Convenciones Cordineu (CECCoN)- Ciudad de Neuquén.

IAO 20.2 (c) La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DE ___ de ___________ de 2019
a las …… horas”

IAO 21.1 La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: ___ de ___________ de
2019 a las …… horas.

E. Apertura de las Ofertas

IAO 24.1 La apertura de las Ofertas tendrá lugar en el Salón de Acuerdo de Casa de Gobierno de la
Provincia del Neuquén, Roca y La Rioja, Ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén.
Fecha: [indicar la fecha]; Hora: …… hs.
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F. Adjudicación del Contrato

IAO 33.2 (a) El Programa estipulado en 27.1 de las CEC en papel y en soporte magnético.
(b)Si el adjudicatario fuese una UT deberá presentar la C.U.I.T. de esa asociación.
(c) Constitución de domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además, y como condición necesaria, el adjudicatario deberá poseer habilidad para
contratar según lo estipulado en la R.G. 4164-E de la Administración Federal de Ingresos
Públicos. Para verificarlo el Contratante efectuará la averiguación allí referida; si el
resultado fuese negativo el Contratante dejará sin efecto la adjudicación y ejecutará la
garantía de mantenimiento de la oferta. Si el adjudicatario fuera una UT la averiguación se
hará para cada uno de sus miembros.
Correrá por cuenta del contratista el cien por ciento (100%) del importe correspondiente al
impuesto de sellos.

IAO 33.5 El Contratante publicará el resultado de la licitación en el portal en línea
https://www.mininterior.gov.ar/licitaciones/licitaciones.php

IAO 34.1 La forma estándar de Garantía de Cumplimiento aceptable al Contratante podrá a elección
del Oferente, consistir en una garantía bancaria emitida por una institución bancaria o una
póliza de caución emitida por una aseguradora o afianzadora aceptable para el Contratante.

La Garantía Bancaria deberá ser incondicional (a la vista), y cumplir lo estipulado en IAO
17.1 de esta misma Sección II.

Un Seguro de caución debe ser extendido por una aseguradora que cumplimente los
requerimientos de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

IAO 35.1 El pago de anticipo será por un monto máximo del diez (10%) por ciento del Precio del
Contrato.

IAO 36.1 El Conciliador que propone el Contratante es: la persona que siendo ingeniero, sea elegida
y designada del listado de árbitros; que a dichos efectos tiene disponible el Tribunal Arbitral
de las Ingenierías (TAI).

Los honorarios para este Conciliador serán: conforme las regulaciones de aranceles
profesionales previstas en las disposiciones que al efecto emitió la Junta Central de los
Consejos Profesionales de Agrimensura Arquitectura e Ingenieria de Jurisdicción Nacional.

Los datos personales de este Conciliador son los siguientes: a designar.

La Autoridad que nombrará al Conciliador cuando no exista acuerdo es: Junta Central de
los Consejos Profesionales de Agrimensura Arquitectura e Ingenieria de Jurisdicción
Nacional de la lista de profesionales matriculados de la especialidad.
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Sección III.  Países Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras
y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo.

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa
Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala,
Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay,
Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza,
Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

Territorios elegibles
a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos de Francia.
b) Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los Estados Unidos de América.
c) Aruba – por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos; y Bonaire, Curazao, Sint Maarten, Sint

Eustatius – por ser Departamentos de Reino de los Países Bajos.
d) Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de China.

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar en contratos
financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes criterios:

A) Nacionalidad

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno de los siguientes
requisitos:

(i) es ciudadano de un país miembro; o
(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está legalmente

autorizado para trabajar en dicho país.
b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos:

(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco;
y

(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o
firmas de países miembros del Banco.

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (UT) con responsabilidad mancomunada y
solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un
país miembro del Banco.  Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado
es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son
substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste en varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo que puede ser
ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la
complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de
los componentes individuales se hizo en un país miembro.  Cuando el bien es una combinación de varios bienes
individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que
proviene del país en donde este fue empacado y embarcado con destino al comprador.
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Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, estos serán
elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la Unión Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora, ensambladora,
distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos

C) Origen de los Servicios

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los criterios de
nacionalidad arriba establecidos.  Este criterio se aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como
transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría.
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Sección IV. Formularios de la Oferta

1. Carta de la Oferta

[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta. Si el Oferente objeta al Conciliador propuesto por el Contratante
en los Documentos de Licitación, deberá manifestarlo en su Oferta y presentar otro candidato opcional, junto con los honorarios diarios y los
datos personales del candidato, de conformidad con la Cláusula 37 de las IAO.]

[fecha]

Número de Identificación y Título del Contrato: PFGP-__-LPN-O Construcción del Centro de Exposiciones y
Convenciones Cordineu (CECCoN) - Ciudad de Neuquén

A: Secretaría de Provincias y Municipios, Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda -Programa de
Fortalecimiento de la Gestión Provincial I, Préstamo BID 3835/OC-AR

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:

a) Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Licitación, incluidas las enmiendas emitidas de
conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (IAO 8);

b) Ofrecemos ejecutar las siguientes obras de conformidad con el Documento de Licitación:
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________;

c) El precio total de nuestra Oferta, excluido cualquier descuento ofrecido en el inciso (d) infra, es:

d) Los descuentos ofrecidos y la metodología para aplicarlos son los siguientes:

e) Nuestra Oferta será válida por un período de ciento veinte (120) días a partir de la fecha límite de presentación de
las Ofertas estipulada en el Documento de Licitación; la Oferta será de carácter vinculante para nosotros y podrá ser
aceptada por ustedes en cualquier momento antes de que venza dicho plazo;

f) Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento de
conformidad con el Documento de Licitación;

g) Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas partes.
Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir.

h) Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta y, de haber sido
solicitado, con el suministro de Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración de Mantenimiento de la
Oferta exigidos en los documentos de licitación y especificados en los DDL.

i) Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier parte del contrato, tenemos
nacionalidad de países miembros del Banco de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAO. En caso de que el
contrato de obras incluya el suministro de bienes y servicios conexos, nos comprometemos a que estos bienes y
servicios conexos sean originarios de países miembros del Banco.

j) No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusula 4.2 de las IAO.

k) Nosotros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente de este contrato,
no hemos sido declarados no elegibles por el Banco, en virtud de las leyes o la reglamentación oficial del país del
Contratante ni en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

l) Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para
cualquier parte del contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes o normativas oficiales
del País del Contratante, de conformidad con la Subcláusula 4.3 de las IAO.
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m) No somos una entidad de propiedad del Estado / somos una entidad de propiedad del Estado pero reunimos los
requisitos establecidos en la Cláusula 4.4 de las Instrucciones a los Oferentes3;

n) No tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional (IFI).

o) Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en investigaciones.

p) Nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar adjudicatarios, en la ejecución) del
contrato, a observar las leyes sobre fraude y corrupción, incluyendo soborno, aplicables en el país del cliente.

q) De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación con esta Oferta
y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a continuación:

Nombre y dirección del
Agente

Monto y Moneda Propósito de la Comisión o
Gratificación

_____________________ _____________________ _____________________

_____________________ _____________________ _____________________

_____________________ _____________________ _____________________

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”)

r) El Contrato deberá ser pagado en las siguientes monedas:

Moneda Porcentaje pagadero en la
moneda

Tasa de cambio: [indique el
número de unidades de
moneda nacional que

equivalen a una unidad de
moneda extranjera]

Insumos para los que se
requieren monedas

extranjeras

(a)
(b)
(c)
(d)

s) El pago de anticipo solicitado es: [indicar][no podrá superar el monto establecido en la Cláusula CGC 51.1 de las Condiciones Especiales
del Contrato]

Monto Moneda
(a)
(b)

t) Aceptamos la designación de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación]como Conciliador.

[o]

t) No aceptamos la designación de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación]como Conciliador, y en su lugar
proponemos que se nombre como Conciliador a [indique el nombre], cuyos honorarios y datos personales se adjuntan a
este formulario.

u) Certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para asegurar que ninguna persona que actúe por nosotros
o en nuestro nombre, estará envuelta en sobornos.

Firma Autorizada: ____________________________________________________________

Nombre y Cargo del Firmante:   _________________________________________________

3 El Oferente deberá indicar lo que corresponda
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Nombre del Oferente: _________________________________________________________

Dirección: __________________________________________________________________
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2. Información para la Calificación

[La información que proporcionen los Oferentes en las siguientes páginas se utilizará para calificar o para verificar la precalificación como se
indica en la Cláusula 5 de las IAO. Esta información no se incorpora en el Contrato. Adjunte páginas adicionales si es necesario. Las secciones
pertinentes en los documentos adjuntos deberán ser traducidas al español. Si la información es para verificar la precalificación, el Oferente
deberá completar solamente la información que debe ser actualizada].

1. Firmas individuales
1.1 Incorporación, constitución o estatus jurídico del Oferente: [adjunte copia de documento o carta de

intención]

País de constitución o incorporación: [indique]

Sede principal de actividades: [indique]

Poder del firmante de la Oferta[adjunte]

1.2 Los montos anuales facturados son: [indicar montos equivalentes en moneda nacional y año a que corresponden
de conformidad con la Subcláusula 5.3(b) de los DDL]

Año
Montos y Monedas

Originales
Tasa de cambio

Factor de Ajuste
Equivalente en $
pesos argentinos.

[Insertar los montos y
las monedas]

[Insertar las tasas de
cambio utilizadas
para calcular los
montos en $ pesos

argentinos.]

[Insertar los montos
equivalentes en pesos

argentinos.]

Los valores originales de facturación serán actualizados de acuerdo a lo siguiente:

En el caso de obras realizadas en la Argentina y contratadas en moneda nacional y para los casos señalados
anteriormente, se aplicará el siguiente el siguiente Factor de Actualización (FA):

Año 2018. FA = 1,44.

Año 2017. FA = 1,80.

Año 2016. FA = 2,40,.

Año 2015. FA = 3,16.

Año 2014. FA = 4,03.

Para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos en pesos, la moneda en
la que se presentará la información será el dólar estadounidense (USD). Dicha información será convertida
a pesos ($) de acuerdo con los valores siguientes:
Valor de conversión del Dólar: 1 Dólar (U$S) = Cotización del cierre del día correspondiente a la fecha del
contrato publicado por el Banco Nación Argentina, tipo billete, vendedor.
Para aquellos Oferentes que hayan participado en asociaciones o consorcios con otras empresas, y deseen
incorporar estos contratos como antecedentes en alguno de los requisitos mencionados en esta sección, los
montos que se considerarán serán los equivalentes a su participación efectiva dentro de la asociación o
consorcio, la que deberá ser indicada.
Para todos los requisitos contemplados en esta Sección los montos demostrados por los Oferentes deberán
consignarse con todos los impuestos incluidos.
1.3 La experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud es la siguiente: [indique el número de obras e

informacion que se especifica en la Subcláusula 5.3 (c) de las IAO] [En el cuadro siguiente, los montos deberán expresarse
en la misma moneda utilizada para el rubro 1.2 anteriory serán actualizados de la misma forma. También detalle las obras
en construcción o con compromiso de ejecución, incluyendo las fechas estimadas de terminación.]

Nombre del Proyecto y
País

Nombre del Contratante
y Persona de contacto

Tipo de obras y año de
terminación

Valor del Contrato
(equivalente en pesos)(*)

(a)
(b)
(c)
(*) Se utilizarán los mismos factores de ajuste/tasa de cambio indicadas en el punto anterior.
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1.4 Los principales equipos de construcción que propone el Contratista son:[Proporcione toda la
información solicitada a continuación, de acuerdo con la Subcláusula 5.3(d) de las IAO.]

Equipo Descripción, marca y
antigüedad (años)

Condición
(nuevo, buen /mal estado)

y N° de unidades
disponibles

Propio, alquilado
(nombre del arrendador)

o por comprar
(nombre del vendedor)

(a)
(b)
(c)
1.5 Calificaciones y experiencia del personal clave de acuerdo con la Subcláusula 5.3(e) de las

IAO:[adjunte información biográfica,. Incluya la lista de dicho personal en la tabla siguiente].[Véase también Cl. 9.1 de
las CGC y de las CEC]

Cargo Nombre Años de Experiencia
(general)

Años de experiencia en el
cargo propuesto

(a)
(b)
(c)
1.6 Los informes financieros de los últimos[indique el número]años: balances, estados de pérdidas y

ganancias, informes de auditoría, etc., que se adjuntan, en conformidad con la subcláusulaIAO
5.3(f) son:[lístelos abajo y adjunte las copias.]

1.7 La evidencia de acceso a recursos financieros, libres de otros compromisos, de acuerdo con las
subclausula 5.3(g) de la Sección I. Instrucciones a los Oferentes es:[liste a continuación y adjunte copias de
los documentos que corroboren lo anterior.]

Fuente de financiamiento y documento de soporte que se adjunta(*) Monto (En $ pesos argentinos)

(*)Los documentos, deberán estar certificados por Contador Público con su firma legalizada por el Consejo Profesional
respectivo, en los casos que corresponda. Para el caso de líneas de crédito bancarias, deberá presentar la nota original con
memebrete expedida por la institución Bancaria.
La fecha de corte para la determinación de los saldos de caja o de las cuentas bancarias deberá estar comprendida dentro de
los quince (15) días anteriores a la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas. El resto de los documentos deberán
estar emitidos con una antelación no mayor a veintiocho (28) días de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas.

1.8 Adjuntar autorización con nombre, dirección, y números de teléfono, y correos electrónicos para
contactar bancos que puedan proporcionar referencias del Oferente en caso de que el Contratante
se las solicite, se adjunta en conformidad con la Subclausula 5.3(h) de las IAO[Adjunte la autorización]

1.9 Los litigios o laudos arbitrales en contra pendientes en que el Oferente, o cualquiera de los
integrantes de una U.T., esté involucrado de conformidad con la subcláusula 5.3 (i) son:[Listar].

Nombre de la(s) otra(s) Parte(s) Causa de la Controversia Monto en cuestión
(a)
(b)
1.10 Las subcontrataciones propuestas y firmas participantes, de conformidad con la subcláusula

5.3 (j) son: [indique la información en la tabla siguiente. Véase la Cláusula 7 de las CGC y 7 de las CEC].
Secciones de las Obras Valor del Sub contrato Sub contratista

(nombre y dirección)
Experiencia en obras

similares
(a)
(b)
1.11 Programa propuesto (metodología y programa de trabajo), y descripciones, planos y tablas,

según sea necesario, para cumplir con los requisitos de los Documentos de Licitación.[Adjunte.]

1.12 Situación concursal. Conforme lo requerido en la Subcláusula 5.5 de los Datos de la Licitación
declaramos:
No estamos en concurso preventivo ni lo hemos solicitado
[De encontrarse en concurso preventivo el oferente (o alguno de sus miembros si fuese una UT) sustituir el párrafo anterior por
el siguiente y adjuntar la certificación de cumplimiento expedida por el Juzgado]:
Como esta empresa (o la empresa ________) se encuentra en concurso preventivo, acompañamos la
certificación de cumplimiento expedida por el Juzgado pertinente
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2. Unión Transitoria (U.T.)
2.1 La información solicitada en los párrafos 1.1 y 1.9 anteriores debe ser proporcionada por cada

socio de la Unión Transitoria (U.T.).
2.2 La información solicitada en los párrafos 1.2 a 1.8 y 1.10 a 1.11 anteriores debe ser proporcionada

por la U.T.[proporcione la información].

2.3 Deberá entregase el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la Oferta para firmar la Oferta en
nombre de la U.T.o futura U.T.

2.4 Deberá entregarse el Convenio celebrado entre todos los integrantes de la U.T. (que legalmente
comprometa a todos los integrantes) en el que conste:

(a) todos los integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del
Contrato según las condiciones del mismo;

(b)se designará como representante a uno de los integrantes, el que tendrá facultades para contraer
obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los integrantes de la Unión
Transitoria (U.T.);

(c) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la relación de los pagos, se manejará exclusivamente
con el integrante designado representante.

3. Requisitos adicionales
3.1 Los Oferentes deberán entregar toda información adicional que sea requerida en los DL.
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3.  Carta de Aceptación

[en papel con membrete oficial del Contratante]

La Carta de Aceptación será la base para la constitución del Contrato de conformidad con las cláusulas 34 y 35 de las IAO.  Este formulario
estándar de la Carta de Aceptación debe ser completado y enviado al Oferente seleccionado, sólo después de que la evaluación de la Oferta haya
sido completada y adjudicado el Contrato, supeditada a cualquiera revisión del Banco que se requiera en virtud del Contrato de Préstamo.]

[indique la fecha]

Número de Identificación y Título del Contrato [indique el número de identificación y el título del Contrato]

A: [Indique el nombre y la dirección del Oferente seleccionado]

La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta con fecha [indique la fecha]

para la ejecución del [indique el nombre del Contrato y el número de identificación, tal como se emitió en las CEC] por el Precio del
Contrato equivalente4 a [indique el monto en cifras y en palabras] [indique la denominación de la moneda], con las correcciones y
modificaciones5 efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes.

[Para el caso de que en DDL 36.1 se haya designado un Conciliador, seleccione una de las siguientes opciones (a) o (b) y suprima la otra]

(a) Aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el Oferente] como Conciliador.6

(b) No aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el Oferente] como Conciliador, y
mediante el envío de una copia de esta Carta de Aceptación a [indique el nombre de la Autoridad para el nombramiento],
estamos por lo tanto solicitando a [indique el nombre], la Autoridad Nominadora, que nombre al Conciliador de
conformidad con la Subcláusula 37.1 de las IAO.7

Por este medio les instruimos para que (a) procedan con la construcción de las Obras mencionadas, de conformidad con
los documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los documentos del Contrato adjuntos, y (c) envíen la Garantía de
Cumplimiento de conformidad con la Subcláusula 34.1 de las IAO, es decir, dentro de los 21 días siguientes después de
haber recibido esta Carta de Aceptación, y de conformidad con la Subcláusula 52.1 de las CGC.

Firma Autorizada ______________________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante: ____________________________________________________
Nombre de la Entidad: __________________________________________________________

Adjunto:  Convenio

4 Suprimir "equivalente a" y agregar "de" si el precio del Contrato está expresado en una sola moneda.
5 Suprimir “correcciones y” o “y modificaciones”, si no corresponde. Remitirse a las Notas sobre el Formulario del Contrato (página siguiente).
6 Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el Conciliador propuesto por el

Contratante en las Instrucciones a los Oferentes, y consecuentemente propone otro candidato.
7 Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el Conciliador propuesto por el

Contratante en las IAO, y consecuentemente propone otro candidato, y el Contratante no acepta la contrapropuesta.
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4. Contrato

[Deberán incorporarse en este Contrato todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que obedezcan a correcciones de errores (de conformidad
con la cláusula 28 de las IAO), ajuste de precios durante el período de evaluación (de conformidad con la Subcláusula 16.3 de las IAO), la selección
de una Oferta alternativa (de conformidad con la Cláusula 18 de las IAO), desviaciones aceptables (de conformidad con la Cláusula 27 de las IAO), o
cualquier otro cambio aceptable por ambas partes y permitido en las Condiciones del Contrato, tales como cambios en el personal clave, los
subcontratistas, los cronogramas, y otros.]

Este Contrato se celebra el [indique el día] de [indique el mes], de [indique el año] entre [indique el nombre y dirección del

Contratante] (en adelante denominado “el Contratante”) por una parte, y [indique el nombre y dirección del Contratista] (en
adelante denominado “el Contratista”) por la otra parte;

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el número de identificación del contrato] (en
adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras
y la subsanación de cualquier defecto de las mismas;

El plazo de ejecución será de _____________ (___) días corridos a computarse según lo establecido en las Condiciones
del Contrato.

El Contratante se obliga a pagar a el Contratista por la total y correcta ejecución de la obra mencionada up-supra, la
suma de ________________________________ ______________ ($ ____________).

El Contratista avala el presente contrato mediante __________________________ Nº ______ por valor de $
______________ otorgada por ______________________ .

Para todos los efectos que se deriven de este contrato, las partes contratantes constituyen los siguientes domicilios
especiales: el Contratante en la calle _________________________, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el
Contratista en __________, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En consecuencia, este Convenio atestigua lo siguiente:

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que respectivamente se les ha asignado
en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas
se considerarán parte de este Contrato y se leerán e interpretarán como parte del mismo.

2. En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo se menciona, el
Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y completar las Obras y a subsanar
cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribución por la ejecución y
terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten
pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato en el día, mes y año antes indicados.

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua] ______________________________
fue estampado en el presente documento en presencia de:________________________

Firmado, Sellado y Expedido por _________________________________________________
en presencia de: _______________________________________________________________

Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante]

Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista]
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Condiciones Generales del Contrato

A. Disposiciones Generales

1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

(a) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado
emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha
corregido los defectos.

(b) Cómputo y presupuesto es la lista de tareas de obra, con indicación
de las cantidades y precios, debidamente preparada por el Oferente
para los rubros indicados en el listado oficial, y que forma parte de
la Oferta.

(c) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad
Nominadora de conformidad con la cláusula 26.1 de estas CGC, para
resolver en primera instancia cualquier controversia, de conformidad
con lo dispuesto en las cláusulas 24 y 25 de estas CGC,

(d) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la
ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC.

(e) El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya Oferta para la
ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante y suscribió
los documentos contractuales pertinentes.

(f) El Contrato es el documento que rige el acuerdo entre el Contratante
y el Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras.
Comprende los documentos enumerados en la Subcláusula 2.3 de
estas CGC.

(g) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada
conforme al Contrato.

(h) Días significa días calendario
(i) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que han sido

trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la construcción
de las Obras.

(j) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras incluidas
en el Contrato y cualquier modificación o adición hecha o aprobada
por el Gerente de Obras.

(k) Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 44 de estas
CGC.
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(l) La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el Contratista
deberá empezar la ejecución de las Obras y que está estipulada en las
CEC.  No coincide necesariamente con ninguna de las fechas de
toma de posesión del Sitio de las Obras.

(m) La Fecha de Terminación Prevista es la fecha propuesta para la
terminación de las Obras, resultante de sumar a la Fecha de Inicio
efectivo el Plazo Previsto de Ejecución. certificada por el Gerente de
Obras de acuerdo con la Subcláusula 55.1 de estas CGC

(n) La Fecha de Terminación de obras es la fecha de terminación de
las Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la
Subcláusula 55.1 de estas CGC.

(o) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en las
CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por el
Contratante con notificación al Contratista, para actuar en reemplazo
del Gerente de Obras), responsable de supervisar la ejecución de las
Obras y de administrar el Contrato.

(p) Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras, incluidos en
los documentos de licitación, son informes de tipo interpretativo,
basados en hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie
y en el subsuelo del Sitio de las Obras.

(q) El Inspector de Obra es la persona, nombrada por el Contratante,
responsable de inspeccionar permanentemente y certificar los
trabajos de ejecución de la obra y de mantener informado al Gerente
de Obras para el cumplimiento de sus tareas.

(r) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes fungibles,
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras.

(s) Meses significa meses calendario

(t) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en las
CEC.

(u) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe diseñar,
construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la construcción
o instalación de las Obras.

(v) La Oferta del Contratista es el documento de licitación que fue
completado y entregado por el Contratista al Contratante.

(w) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período durante
el cual el Contratista debe efectuar los ajustes por defectos de obra
que le sean indicadas en el Certificado de Terminación de Obras y
preparar un estado de cuenta detallado del monto total que considere
que se le adeuda en virtud del Contrato.

(x) Los Planos incluyen los dibujos, gráficos, cálculos y otra
información proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para
la ejecución del Contrato.

(y) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
función mecánica, eléctrica, química o biológica.

(z) Plazo de Garantía es el período establecido en la Subcláusula 35.1
de las CEC y calculado a partir de la fecha de Recepción de Obras,
durante el cual se constatará el buen comportamiento general de la
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obra, el funcionamiento de sus intalaciones y sistemas, la ausencia de
vicios ocultos y otros que hagan a la construcción según lo estipulado
contractualmente y a las reglas de la construcción.

(aa) El Plazo Previsto de Ejecución de las Obras es el plazo en que se
prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica
en las CEC.  Este plazo podrá ser modificado únicamente por el
Gerente de Obras mediante una prórroga del mismo o una orden de
acelerar los trabajos.

(bb) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de
Aceptación y subsecuentemente, según sea ajustado de conformidad
con las disposiciones del Contrato.

(cc) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en
la Carta de Aceptación del Contratante.

(dd) Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se pagan en
base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista,
en adición a los pagos por concepto de los materiales y planta
conexos.

(ee) Sitio de las Obras es el lugar donde se ejecutan las obras, definido
como tal en las CEC.

(ff) Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada por el
Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato, y que
incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(gg) Una Variación es una instrucción impartida por el Gerente de Obras
que modifica las Obras.

2. Interpretación 2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, el
singular significa también el plural, y el masculino significa también el
femenino y viceversa. Los encabezamientos de las cláusulas no tienen
relevancia por sí mismos.  Las palabras que se usan en el Contrato tienen
su significado corriente a menos que se las defina específicamente.  El
Gerente de Obras proporcionará aclaraciones a las consultas sobre estas
CGC.

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de Terminación
y al Plazo Previsto de Terminación aplican a cada Sección de las Obras
(excepto las referencias específicas a la Fecha de Terminación y del Plazo
Previsto de Terminación de la totalidad de las Obras).

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en el
siguiente orden de prioridad:

(a) Convenio,

(b) Carta de Aceptación,

(c) Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

(e) Condiciones Generales del Contrato,

(f) Especificaciones,

(g) Planos,

(h) Cómputo y presupuesto y
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(i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
forma parte integral del Contrato.

3. Idioma y Ley
Aplicables

3.1 El idioma del Contrato y la ley que lo regirá se estipulan en las CEC.

4. Decisiones del
Gerente de Obras

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en
representación del Contratante, decidirá sobre cuestiones contractuales
que se presenten entre el Contratante y el Contratista.

5. Delegación de
funciones

5.1 El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrá delegar en
otras personas, con excepción del Conciliador, cualquiera de sus deberes y
responsabilidades y, asimismo, podrá cancelar cualquier delegación de
funciones, después de notificar al Contratista.

6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia
en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas cuando sean
formalizadas por escrito.  Las notificaciones entrarán en vigor una vez que
sean entregadas.

7. Subcontratos 7.1 El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con la aprobación del
Gerente de Obras, pero no podrá ceder el Contrato sin la aprobación por
escrito del Contratante.  La subcontratación no altera las obligaciones del
Contratista.

8. Otros Contratistas 8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros
contratistas, fncionarios públicos, empresas de servicios públicos y el
Contratante en las fechas señaladas en la Lista de Otros Contratistas
indicada en las CEC.  El Contratista también deberá proporcionarles a
éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista.  El
Contratante podrá modificar la Lista de Otros Contratistas y deberá notificar
al respecto al Contratista.

9. Personal 9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la Lista de
Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar a
cabo las funciones especificadas en la misma Lista, u otro personal
aprobado por el Inspector de Obras.  El Inspector de Obras aprobará
cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones,
habilidades, preparación, capacidad y experiencia del personal propuesto
son iguales o superiores a las del personal que figura en la Lista.

9.2 Si el Inspector de Obras solicita al Contratista la remoción de un integrante
de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que motivan el
pedido, el Contratista se asegurará que dicha persona se retire del Sitio de
las Obras dentro de los siete días siguientes y no tenga ninguna otra
participación en los trabajos relacionados con el Contrato.

10. Riesgos del
Contratante y del
Contratista

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este
Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

11. Riesgos del
Contratante

11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del
Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante:

(a) los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o daños a
la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) como
consecuencia de:

(i) el uso u ocupación del Sitio de las Obras por las Obras, o con el
objeto de realizar las Obras, como resultado inevitable de las
Obras,



Sección V. Condiciones Generales del Contrato 45

(ii) negligencia, violación de los deberes establecidos por la ley, o
interferencia con los derechos legales por parte del Contratante o
cualquiera persona empleada por él o contratada por él, excepto
el Contratista.

(b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la
medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el diseño hecho
por el Contratante, o a una guerra o contaminación radioactiva que
afecte directamente al país donde se han de realizar las Obras.

11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del Certificado de
Corrección de Defectos, será riesgo del Contratante la pérdida o daño de las
Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o daños debidos a:

(a) un Defecto que existía en la Fecha de Terminación;

(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y que no
constituía un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de la
Fecha de Terminación.

12. Riesgos del
Contratista

12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del
Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad (incluyendo, sin
limitación, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del
Contratante, serán riesgos del Contratista

13. Seguros 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del
Contratista y del Contratante, para cubrir el período comprendido entre la
Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por
Defectos, por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las
CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:

(a) pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales;

(b) pérdida o daños a los Equipos;

(c) pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y

(d) lesiones personales o muerte.

13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su aprobación, las
pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio.  Dichos
seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y
proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o
perjuicios ocasionados.

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el
Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería
haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por
el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le
adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. Los valores a cubrir
con el sistema indicado no podrán superar el monto establecido en las
CEC. Si fuese superior, se intimará al Contratista a cubrir las diferencias
como condición para evitar la rescisión del contrato.

13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del
Gerente de Obras.

13.5 Ambas partes deberán cumplir con las condiciones de las pólizas de seguro.
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14. Informes de
investigación del
Sitio de las Obras

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de
investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además de
cualquier otra información de que disponga el Oferente.

15. Consultas acerca de
las Condiciones
Especiales del
Contrato

15.1 El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las CEC.

16. Construcción de las
Obras por el
Contratista

16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad con las
Especificaciones y los Planos.

17. Terminación de las
Obras en la fecha
prevista

17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha de
Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera
presentado, con las actualizaciones que el Gerente de Obras hubiera
aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación.

18. Aprobación por el
Gerente de Obras

18.1 El Contratista deberá proporcionar al Inspector de Obras las
Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales
propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con las
Especificaciones y los Planos.

18.2 El Contratista será responsable por el diseño de las obras provisionales.

18.3 La aprobación del Inspector de Obras no liberará al Contratista de
responsabilidad en cuanto al diseño de las obras provisionales.

18.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las obras
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

18.5 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las obras
provisionales o definitivas deberán ser aprobados previamente por el
Inspector de Obras antes de su utilización.

18.6 El Contratista no podrá retirar materiales o equipos que ingresaron al Sitio
de las Obras o que se elaboraron o extrajeron en él sin la autorización previa
y expresa del Inspector, cualquiera fuese su destino. Todos los equipos y
materiales que se encuentren en o ingresen al Sitio de las Obras, estarán
destinados exclusivamente a las necesidades de las Obras.

18.7 El Contratista solicitará al Inspector, en tiempo oportuno, autorización para
ejecutar trabajos que quedarán tapados, ocultos o incluidos como parte
integrante de otros.

19. Seguridad 19.1 El Contratista será responsable por la seguridad en el Sitio de las Obras.

20. Descubrimientos 20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor
que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será de propiedad
del Contratante.  El Contratista deberá notificar al Gerente de Obras acerca
del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la
manera de proceder.

21. Toma de posesión
del Sitio de las
Obras

21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad del Sitio
de las Obras.  Si no se traspasara la posesión de alguna parte en la fecha
estipulada en las CEC, se considerará que el Contratante ha demorado el
inicio de las actividades pertinentes y constituye un evento compensable.

22. Acceso al Sitio de
las Obras

22.1 El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, al Inspector y a
cualquier persona autorizada por éstos, el acceso al Sitio de las Obras y a
cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos
relacionados con el Contrato.
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23. Instrucciones,
Inspecciones y
Auditorías

23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente y del
Inspector de Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras.

23.2 El Contratista permitirá que el Banco inspeccione las cuentas, registros
contables y archivos del Contratista relacionados con la presentación de
ofertas y la ejecución del contrato y realice auditorías por medio de
auditores designados por el Banco, si así lo requiere el Banco. Para estos
efectos, el Contratista debera conservan todos los documentos y registros
relacionados con el proyecto financiado por el Banco, por un período de
siete (7) años luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregará al
Banco todo documento necesario para la investigación pertinente sobre
denuncias de prácticas prohibidas y ordenará a los individuos, empleados
o agentes del Contratista que tengan conocimiento del proyecto
financiado por el Banco a responder a las consultas provenientes de
personal del Banco.

24. Controversias 24.1 Si el Contratista considera que el Inspector de Obras ha tomado una
decisión que está fuera de las facultades que le confiere el Contrato, o que
no es acertada, recurrirá al Gerente. Si éste sostuviese la posición del
Inspector y el Contratista mantuviese su consideración, la decisión se
someterá a la consideración del Conciliador dentro de los 14 días
siguientes a la notificación de la decisión del Gerente. Igualmente, se
someterá al Conciliador una decisión tomada directamente por el Gerente
si el Contratista considerase que la misma está fuera de las facultades que
le confiere el Contrato o que no es acertada, la decisión se someterá a la
consideración del Conciliador dentro de los 14 días siguientes a la
notificación de la decisión del Gerente o del Inspector de Obras.

25. Procedimientos
para la solución de
controversias

25.1 El Conciliador deberá comunicar su decisión por escrito dentro de los 28
días siguientes a la recepción de la notificación de una controversia.

25.2 El Conciliador será compensado por su trabajo, cualquiera que sea su
decisión, por hora según los honorarios especificados en los DDL y en las
CEC, además de cualquier otro gasto reembolsable indicado en las CEC y
el costo será sufragado por partes iguales por el Contratante y el Contratista.
Cualquiera de las partes podrá someter la decisión del Conciliador a
arbitraje dentro de los 28 días siguientes a la decisión por escrito del
Conciliador.  Si ninguna de las partes sometiese la controversia a arbitraje
dentro del plazo de 28 días mencionado, la decisión del Conciliador será
definitiva y obligatoria.

25.3 El arbitraje deberá realizarse de acuerdo con el procedimiento de arbitraje
publicado por la institución denominada en las CEC y en el lugar
establecido en las CEC.

26. Reemplazo del
Conciliador

26.1 En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el
Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no está
+cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del
Contrato, el Contratante y el Contratista nombrarán de común acuerdo un
nuevo Conciliador.  Si al cabo de 30 días el Contratante y el Contratista no
han llegado a un acuerdo, a petición de cualquiera de las partes, el
Conciliador será designado por la Autoridad Nominadora estipulada en las
CEC dentro de los 14 días siguientes a la recepción de la petición.

B. Control de Plazos
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27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la Carta
de Aceptación, el Contratista presentará, a través del Inspector, al Gerente
de Obras, para su aprobación, un Programa en el que consten las
metodologías generales, la organización, la secuencia y el plan de ejecución
de todas las actividades relativas a las Obras.

27.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales logrados
en cada actividad y los efectos de tales avances en el plan de ejecución de
las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las
actividades.

27.3 El Contratista deberá presentar, a través del Inspector, al Gerente de Obras
para su aprobación, un Programa con intervalos iguales que no excedan el
período establecidos en las CEC. El Inspector evaluará el Programa
presentado e informará al Gerente para colaborar con su análisis. Si el
Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el
Gerente de Obras podrá retener el monto especificado en las CEC del
próximo certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el
pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el
Programa atrasado.

27.4 La aprobación del Programa por el Gerente de Obras no modificará de
manera alguna las obligaciones del Contratista.  El Contratista podrá
modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en
cualquier momento.  El Programa modificado deberá reflejar los efectos de
las Variaciones y de los Eventos Compensables.

28. Prórroga de la
Fecha Prevista de
Terminación

28.1 El Gerente de Obras deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación
cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variación que
haga imposible la terminación de las Obras en la Fecha Prevista de
Terminación sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de
ejecución de los trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales.

28.2 El Gerente de Obras, considerando los informes del Inspector, determinará
si debe prorrogarse la Fecha Prevista de Terminación y por cuánto tiempo,
dentro de los 21 días siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al
Inspector de Obras una decisión sobre los efectos de una Variación o de un
Evento Compensable y proporcione toda la información sustentadora. Si el
Contratista no hubiere dado aviso oportuno a la Inspección acerca de una
demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla
no será considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de
Terminación.

29. Aceleración de las
Obras

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de
la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras deberá, a través del
Inspector, solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la
necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos.  Si el Contratante
aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminación será
modificada como corresponda y ratificada por el Contratante y el
Contratista.

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecución de
los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se tratarán
como Variaciones y los precios de las mismas se incorporarán al Precio del
Contrato.

30. Demoras
ordenadas por el
Gerente de Obras

30.1 El Gerente de Obras podrá, a través del Inspector, ordenar al Contratista que
demore la iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las
Obras.

31. Reuniones
administrativas

31.1 Tanto el Gerente y el Inspector de Obras como el Contratista podrán
solicitar a la otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo
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de dichas reuniones será la revisión de la programación de los trabajos
pendientes y la resolución de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Cláusula 32.

31.2 El Inspector de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las reuniones
administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y al
Contratante.  Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella, el
Gerente de Obras deberá decidir y comunicar por escrito a todos los
asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las medidas que
deban adoptarse.

32. Advertencia
Anticipada

32.1 El Contratista deberá, a través del Inspector, advertir al Gerente de Obras
lo antes posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias
específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el
Precio del Contrato o demorar la ejecución de las Obras.  El Gerente de
Obras, a través del Inspector, podrá solicitarle al Contratista que presente
una estimación de los efectos esperados que el futuro evento o
circunstancia podrían tener sobre el Precio del Contrato y el Plazo de
Terminación.  El Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan
pronto como le sea razonablemente posible.

32.2 El Contratista colaborará con el Gerente y el Inspector de Obras en la
preparación y consideración de posibles maneras en que cualquier
participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho
evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que
consecuentemente ordenare el Gerente de Obras, a través del Inspector.

C. Control de Calidad

33. Identificación de
Defectos

33.1 El Inspector de Obras, controlará el trabajo del Contratista y le notificará,
como también al Gerente de Obras, de cualquier defecto que encuentre.
Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del
Contratista.  El Inspector de Obras podrá ordenar al Contratista que localice
un defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier trabajo
que el Inspector de Obras considere que pudiera tener algún defecto.

34. Pruebas 34.1 Si el Inspector de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que no
esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo
tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagará el costo
de la prueba y de las muestras.  Si no se encuentra ningún defecto, la prueba
se considerará un Evento Compensable.

35. Corrección de
Defectos

35.1 El Inspector de Obras notificará al Contratista todos los defectos de que
tenga conocimiento antes de que finalice el Período de Responsabilidad por
Defectos, que se inicia en la fecha de terminación y se define en las CEC.
El Período de Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras queden
defectos por corregir.

35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del
plazo especificado en la notificación del Inspector de Obras

36. Defectos no
corregidos

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en
la notificación, el Gerente de Obras, en base a los informes del Inspector,
estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista deberá pagar
dicho monto.

D. Control de Costos

37. Computo y
presupuesto

37.1 El Cómputo y presupuesto debe contener la lista de rubros de obra, con
indicación de las cantidades contempladas en la oferta, y los
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correspondientes precios, para la construcción, el montaje, las pruebas y
los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista.

37.2 El Cómputo y presupuesto constituye un insumo de importancia para
la posterior administración del Contrato. Al Contratista se le pagará el
precio acordado por la totalidad de los trabajos necesarios para completar
la obra contratada.

38. Modificaciones en
las Cantidades

38.1 Si fuese necesario modificar el proyecto de las obras, la consecuente
modificación del precio del contrato deberá hacerse, en el caso de tratarse
de los rubros de obra existentes, en base a los precios contractuales. De
corresponder, haciendo un balance de economías y demasías de obra
originadas por el cambio de proyecto.

38.2 El Gerente de Obras no ajustará los precios debido a diferencias en las
cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del Contrato en más del
15%, a menos que cuente con la aprobación previa del Contratante.

38.3 Si el Gerente o el Inspector de Obras lo solicitan, el Contratista deberá
proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a cualquier
rubro que conste en el Cómputo y presupuesto.

39. Variaciones 39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas actualizados
que presente el Contratista.

40. Pagos de las
Variaciones

40.1 Cuando el Gerente de Obras, a través del Inspector, la solicite, el
Contratista deberá presentarle una cotización para la ejecución de una
Variación. El Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (7)
días siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente de
Obras así lo hubiera determinado.  El Gerente de Obras deberá analizar la
cotización antes de ordenar la Variación.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con un
rubro descrito en el Cómputo y presupuesto y si, a juicio del Gerente de
Obras, la cantidad de trabajo o su plan de ejecución no produce cambios
en el costo por encima del límite establecido en la Subcláusula 38.2, para
calcular el valor de la Variación se usará el precio indicado en Cómputo
y presupuesto.

En caso contrario, si los trabajos correspondientes a la Variación no
coincidieran con los rubros del Cómputo y presupuesto o si la naturaleza
de los trabajos fuese diferente a la de los contratos contratados, el
Contratista deberá proporcionar una cotización con precios, a valores de
la fecha de su oferta licitatoria, para los rubros correspondientes de los
trabajos.

40.3 Si el Gerente de Obras no considerase la cotización del Contratista
razonable, podrá, a través del Inspector, ordenar la Variación y modificar
el Precio del Contrato basado en su propia estimación de los efectos de la
Variación sobre los costos del Contratista.

40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variación no permite
obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se solicitará
cotización alguna y la Variación se considerará como un Evento
Compensable.

40.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que
podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada
pertinente.
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41. Proyecciones de
Flujo de Efectivos

41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberá proporcionar al
Gerente de Obras una proyección actualizada del flujo de efectivos. Dicha
proyección podrá incluir diferentes monedas según se estipulen en el
Contrato, convertidas según sea necesario utilizando las tasas de cambio
del Contrato.

42. Certificados de Pago 42.1 El Contratista presentará al Inspector de Obras cuentas mensuales por
el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas
acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de
conformidad con la Subcláusula 42.2.

42.2 El Inspector de Obras verificará las cuentas mensuales del Contratista
en base a la inspección de las obras ejecutadas e informará al Gerente,
quién analizará lo documentado y certificará la suma que deberá
pagarse.

42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el Gerente de
Obras.

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor del avance
estimado porcentualmente de las actividades incluidas en el Cómputo y
presupuesto.

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

42.6 El Inspector de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en un
certificado anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que se
hubiera certificado anteriormente en consideración de información más
reciente.

43. Pagos 43.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y las
retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montos
certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28 días siguientes a
la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado,
en el pago siguiente se deberá pagarle al Contratista interés sobre el
pago atrasado. El interés se calculará a partir de la fecha en que el pago
atrasado debería haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado
es emitido, a la tasa de interés vigente para préstamos comerciales para
cada una de las monedas en las cuales se hace el pago.

43.2 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuarán en las proporciones de las monedas en que está expresado el
Precio del Contrato.

43.3 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales no se
indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros precios en el
Contrato.

44. Eventos
Compensables

44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes:

(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las
Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de acuerdo
con la Subcláusula 21.1 de las CGC.

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del
Contrato.
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(c) El Gerente o el Inspector de Obras ordenan una demora o no
emiten los Planos, las Especificaciones o las instrucciones
necesarias para la ejecución oportuna de las Obras.

(d) El Gerente o el Inspector de Obras ordenan al Contratista que
ponga al descubierto trabajos terminados o que realice pruebas
adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los
mismos no presentaban Defectos.

(e) El Gerente o el Inspector de Obras sin justificación desaprueban
una subcontratación.

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que
razonablemente se podía inferir antes de la emisión de la Carta
de Aceptación, a partir de la información emitida a los Oferentes
(incluyendo el Informe de Investigación del Sitio de las Obras),
la información disponible públicamente y la inspección visual del
Sitio de las Obras.

(g) El Gerente o el Inspector de Obras imparten una instrucción para
lidiar con una condición imprevista, causada por el Contratante,
o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones
de seguridad u otros motivos.

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios
públicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y
otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras
o costos adicionales al Contratista.

(i) El anticipo se paga atrasado.

(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del
Contratante.

(k) El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la emisión del
Certificado de Terminación.

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los
trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de Terminación,
se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se deberá prorogar la Fecha
Prevista de Terminación. El Gerente de Obras decidirá si el Precio del
Contrato deberá incrementarse y el monto del incremento, y si la Fecha
Prevista de Terminación deberá prorrogarse y en qué medida.

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyección de
costos, el Gerente de Obras, considerando los informes del Inspector, la
evaluará y ajustará el Precio del Contrato como corresponda.  Si el
Gerente de Obras no considerase la estimación del Contratista
razonable, preparará su propia estimación y ajustará el Precio del
Contrato conforme a ésta. El Gerente de Obras supondrá que el
Contratista reaccionará en forma competente y oportunamente frente al
evento.

44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en
la medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados si
el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado
con el Gerente de Obras.

45. Impuestos 45.1 El Gerente de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato si los impuestos,
derechos y otros gravámenes cambian en el período comprendido entre la
fecha que sea 28 días anterior a la de presentación de las Ofertas para el
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Contrato y la fecha del último Certificado de Terminación.  El ajuste se
hará por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el
Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el
Precio del Contrato, o sean resultado de la aplicación de la cláusula 47 de
las CGC.

46. Monedas 46.1 Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del país
del Contratante estipulada en las CEC, las tasas de cambio que se
utilizarán para calcular las sumas pagaderas serán las estipulados en la
Oferta.

47. Ajustes de Precios 47.1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del costo
de los insumos, únicamente si así se estipula en las CEC.  En tal caso,
los montos autorizados en cada certificado de pago, antes de las
deducciones por concepto de anticipo, se deberán ajustar aplicando el
respectivo factor de ajuste de precios a los montos que deban pagarse en
cada moneda.  Para cada moneda del Contrato se aplicará por separado
una fórmula similar a la siguiente:

Pc = Ac + Bc (Imc/Ioc)

en la cual:

Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porción del Precio
del Contrato que debe pagarse en una moneda específica, "c";

Ac y Bc son coeficientes estipulados en las CEC que representan,
respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del
Precio del Contrato que deben pagarse en esa moneda
específica "c" (La suma de los dos coeficientes, Ac y Bc, debe
ser igual a l (uno) en la fórmula correspondiente a cada
moneda.  Normalmente, los dos coeficientes serán los mismos
en todas las fórmulas correspondientes a las diferentes
monedas, puesto que el coeficiente A, relativo a la porción no
ajustable de los pagos, por lo general representa una
estimación aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta
los elementos fijos del costo u otros componentes no
ajustables. La suma de los ajustes para cada moneda se agrega
al Precio del Contrato).

Imc es el índice vigente al final del mes que se factura,

Ioc es el índice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28
días antes de la apertura de las Ofertas; ambos índices se
refieren a la moneda “c”.

47.2 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un
cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste en
el certificado de pago siguiente.  Se considerará que el valor del índice
tiene en cuenta todos los cambios en el costo debido a fluctuaciones en
los costos.

48. Retenciones 48.1 El Contratante retendrá de cada pago que se adeude al Contratista la
proporción estipulada en las CEC hasta que las Obras estén terminadas
totalmente.

48.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de Obras
haya emitido el Certificado de Terminación de las Obras de
conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC, se le pagará al
Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya
transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y el Gerente
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de Obras haya certificado que todos los defectos notificados al
Contratista antes del vencimiento de este período han sido corregidos.

48.3 Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista podrá
sustituir la retención con una garantía de las mismas características que la
utilizada como Garantía de Cumplimiento.

49. Liquidación por
daños y perjuicios

49.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y perjuicios
conforme al precio por día establecido en las CEC, por cada día de
retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la Fecha Prevista de
Terminación.  El monto total de daños y perjuicios no deberá exceder del
monto estipulado en las CEC. El Contratante podrá deducir dicha
indemnización de los pagos que se adeudaren al Contratista.  El pago por
daños y perjuicios no afectará las obligaciones del Contratista.

49.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se prorrogara la
Fecha Prevista de Terminación, el Inspector de Obras deberá corregir en
el siguiente certificado de pago los pagos en exceso que hubiere efectuado
el Contratista por concepto de liquidación de daños y perjuicios. Se
deberán pagar intereses al Contratista sobre el monto pagado en exceso,
calculados para el período entre la fecha de pago hasta la fecha de
reembolso, a las tasas especificadas en la Subcláusula 43.1 de las CGC.

50. Bonificaciones 50.1 Se pagará al Contratista una bonificación que se calculará a la tasa diaria
establecida en las CEC, por cada día (menos los días que se le pague por
acelerar las Obras) que la Fecha de Terminación de la totalidad de las
Obras sea anterior a la Fecha Prevista de Terminación.  El Gerente de
Obras deberá certificar que se han terminado las Obras de conformidad
con la Subcláusula 55.1 de las CGC aún cuando el plazo para terminarlas
no estuviera vencido.

51. Pago de anticipo 51.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto estipulado
en las CEC en la fecha también estipulada en las CEC, contra la
presentación por el Contratista de una Garantía Bancaria Incondicional
emitida en la forma y por un banco aceptables para el Contratante en los
mismos montos y monedas del anticipo. La garantía deberá permanecer
vigente hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el
monto de la garantía será reducido progresivamente en los montos
reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengará intereses.

51.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos,
planta, materiales y gastos de movilización que se requieran
específicamente para la ejecución del Contrato.  El Contratista deberá
demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la
presentación de copias de las facturas u otros documentos al Gerente de
Obras.

51.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que haya sido
terminado.  No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para
determinar la valoración de los trabajos realizados, Variaciones, ajuste de
precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidación por daños y
perjuicios.

52. Garantías 52.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de
Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Carta de Aceptación
y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un banco o compañía
afianzadora aceptables para el Contratante y expresada en los tipos y
proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato.  La
validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en 28 días la fecha de
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emisión del Certificado de Terminación de las Obras en el caso de una
garantía bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso de una
Fianza de Cumplimiento.

53. Trabajos por día 53.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por día indicadas en la
Oferta se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de trabajo sólo
cuando el Gerente de Obras hubiera impartido instrucciones previamente
y por escrito para la ejecución de trabajos adicionales que se han de pagar
de esa manera.

53.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados por el
Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos por día.
El Gerente de Obras deberá verificar y firmar dentro de los dos días
siguientes después de haberse realizado el trabajo todos los formularios
que se llenen para este propósito.

53.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán
supeditados a la presentación de los formularios mencionados en la
Subcláusula 53.2 de las CGC.

54. Costo de
reparaciones

54.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta propia las
pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales que hayan de
incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento
del Período de Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y
daños sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

E. Finalización del Contrato

55. Terminación de
las Obras

55.1 El Contratista pedirá al Inspector de Obras la emisión de un Certificado de
Terminación de las Obras. El Inspector convocará al Contratista para efectuar
las operaciones previas a la recepción, y las realizará con o sin su presencia;
estas operaciones incluirán, sin que esta enumeración sea excluyente, la
inspección física de lo ejecutado, las pruebas estipuladas en el Contrato y la
comprobación de imperfecciones o defectos y de omisiones. En base a esta
inspección, y siempre que no correspondiese hacer observaciones que
impidan la recepción de las obras, el Inspector preparará el Certificado de
Terminación de Obras que el Gerente de Obras emitirá cuando, efectivamente,
decida que las Obras están terminadas.

56. Recepción de las
Obras

56.1 Dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en que el Gerente de Obras
emita el Certificado de Terminación de las Obras, el Contratante tomará
posesión del Sitio de las Obras y de las Obras. En ese momento, se firmará el
Acta de Recepción Provisoria y en ella se hará constar expresamente la fecha
de esa terminación. Esta Acta será suscripta por el Contratante y el Inspector
y por el Contratista y su Representante Técnico; en ausencia de éstos útimos,
el Contratante la emitirá de oficio, haciendo constar las ausencias, y le
remitirá copia al Contratista.

57. Liquidación
final

57.1 Trascurrido el Plazo de Garantía que se estipula en la Cláusula 35, tendrá
lugar la Recepción Definitiva que se efectuará con las mismas formalidades
que la Provisoria. El Acta se suscribirá dentro de los veintiocho (28) días de
finalizado dicho Plazo, si las Obras están en buen estado y el Contratista
corrigió todos los defectos que se le comunicaron.

El Contratista, a través del Inspector, deberá proporcionar al Gerente de Obras
un estado de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que
se le adeuda en virtud del Contrato.  El Gerente de Obras emitirá un Certificado
de Responsabilidad por Defectos y certificará cualquier pago final que se
adeude al Contratista dentro de los 56 días siguientes a haber recibido del
Contratista el estado de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a
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juicio del Gerente de Obras.  De no encontrarse el estado de cuenta correcto y
completo, el Gerente de Obras deberá emitir dentro de 56 días una lista que
establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias.  Si
después de que el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final aún
no fuera satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidirá el monto que
deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de pago.

58. Manuales de
Operación y de
Mantenimiento

58.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operación y
mantenimiento actualizados, el Contratista los entregará en las fechas
estipuladas en las CEC.

58.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o los
manuales de operación y mantenimiento a más tardar en las fechas
estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el Gerente de Obras, éste
retendrá la suma estipulada en las CEC de los pagos que se le adeuden al
Contratista.

59. Terminación del
Contrato

59.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la otra parte
incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

59.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no estarán
limitados a los siguientes:

(a) el Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando el Programa
vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha sido autorizada por el
Gerente de Obras;

(b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el avance de las
Obras, y no retira la orden dentro de los 28 días siguientes;

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran en
liquidación por causas distintas de una reorganización o fusión de
sociedades;

(d) el Contratante no efectúa al Contratista un pago por trabajos verificados
por el Inspector y certificado por el Gerente de Obras, dentro de los 84
días siguientes a la fecha de emisión del certificado;

(e) el Inspector de Obras le notifica al Contratista que el no corregir un
defecto determinado constituye un caso de incumplimiento
fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo
dentro de un plazo razonable establecido en la notificación;

(f) el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en el
Contrato;

(g) el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el número
de días para el cual se puede pagar el monto máximo por concepto de
daños y perjuicios, según lo estipulado en las CEC.

(h) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude o
corrupción al competir por el Contrato o en su ejecución, conforme a lo
establecido en las políticas del Banco sobre Prácticas Prohibidas, que
se indican en la Cláusula 60 de estas CGC.

59.3 Cuando por una causa diferente a las indicadas en la Subcláusula 59.2 de
las CGC, cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente de
Obras de un incumplimiento a sus estipulaciones, éste consultará con cada
una de las partes con el ánimo de alcanzar un acuerdo. De no lograrse un
acuerdo, el Gerente de Obras tomará una decisión de conformidad con el
Contrato, tomando en cuenta todas las circunstancias pertinentes.
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Salvo que se especifique algo diferente en las Condiciones Especiales del
Contrato, el Gerente de Obras notificará a ambas partes sobre cada uno de
los acuerdos alcanzados o las decisiones que tome, con los detalles del caso
dentro del plazo de 28 días de haber recibido la correspondiente queja o
solicitud. Cada una de las partes dará cumplimiento a los acuerdos o
decisiones

59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el Contrato por
conveniencia en cualquier momento.

59.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender los trabajos
inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio
de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente
posible.

60. Prácticas
prohibidas

60.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de
donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a
todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando
en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes,
oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los
más altos niveles éticos y denuncien al Banco8 todo acto sospechoso de
constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado,
durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un
contrato.  Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas
corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv)
prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido
mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas.
Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional
(OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha
adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos y ha celebrado
acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar
un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos
órganos sancionadores.

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran
a continuación:

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa
o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar
indebidamente las acciones de otra parte;

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la
tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o
imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para
obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una
obligación;

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o
amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a
cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las
acciones de una parte;

8 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de Prácticas
Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre
instituciones financieras internacionales.
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(iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado
con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y

(v) Una práctica obstructiva consiste en:

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia
significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas
ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una
investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una
práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o
amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que
divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la
investigación o que prosiga la investigación, o

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del
Banco y los derechos de auditoría previstos en el párrafo 60.1 (f)
de abajo.

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones
del Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente
o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre
otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los
Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o organismos
contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha
cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o
ejecución de un contrato, el Banco podrá:

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la
adquisición de bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios
de consultoría;

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier
etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el
Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una
Práctica Prohibida;

(iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y
cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación
relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia
de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación,
no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre
otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento
de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco
considere razonable;

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato
de una carta formal de censura por su conducta;

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma
permanente o por determinado período de tiempo, para que (i) se le
adjudiquen contratos o participe en actividades financiadas por el
Banco, y (ii) sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor de
bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un
contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;
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(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer
cumplir las leyes; y/o;

(vii)imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las
circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que
representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con
las investigaciones y actuaciones. Estas sanciones podrán ser impuestas
en forma adicional o en sustitución de las arriba referidas.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 60.1 (b) se aplicará
también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente
declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera
de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o
cualquier otra resolución.

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de
conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter
público.

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente
o participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre
otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes
(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya
sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción
de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con
otra Institución Financiera Internacional (IFI) concernientes al
reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo
dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda
inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la
participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en
respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución
Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de
comisión de Prácticas Prohibidas.

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus
representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera
cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación
de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una
auditoría por auditores designados por el Banco. Todo solicitante,
oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor,
miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de
servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su
investigación.  El Banco también requiere que solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y
registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un
período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en
el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la
investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii)
aseguren que los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas
por el Banco estén disponibles para responder a las consultas
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relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o
de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente
designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su
representante, contratista, consultor, miembro del personal,
subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se
niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier
otra forma obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco,
bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el
solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista,
consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor
de servicios, o concesionario.

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de
consultoría, obras o servicios de consultoría directamente de una agencia
especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo 60
relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a
los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya
suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de
bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión
con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho
de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la
suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar
la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal
o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada
suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo
declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el
Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que
considere convenientes.

60.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:

(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del
Banco y las sanciones aplicables a la comisión de las mismas que
constan de este documento y se obligan a observar las normas
pertinentes sobre las mismas;

(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este
documento;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los
procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de un
contrato;

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores,
directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados
por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) con la
cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento
recíproco de sanciones, inelegibles para que   se les adjudiquen
contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de
delitos vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas;

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales
han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra
compañía o entidad que  haya  sido  declarada  inelegible  por el Banco
o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo
dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al
reconocimiento recíproco de sanciones para  que se  le  adjudiquen
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contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un
delito vinculado con Prácticas Prohibidas;

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes,
pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos
relacionados con actividades financiadas por el Banco;

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías
constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más
de las medidas que se describen en la Cláusula 60.1 (b).

61. Pagos
posteriores a la
terminación del
Contrato

61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del Contratista, el
Gerente de Obras deberá emitir un certificado en el que conste el valor de los
trabajos realizados y de los Materiales ordenados por el Contratista, menos
los anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisión de dicho certificado, y
menos el porcentaje estipulado en las CEC que haya que aplicar al valor de
los trabajos que no se hubieran terminado. No corresponderá pagar
indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios.  Si el monto total que se
adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera
efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del
Contratante.

61.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el Gerente de
Obras deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los
materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los equipos y la
repatriación del personal del Contratista ocupado exclusivamente en las
Obras, y los costos en que el Contratista hubiera incurrido para el resguardo y
seguridad de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la
fecha de emisión de dicho certificado.

62. Derechos de
propiedad

62.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los
Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta y las Obras se
considerarán de propiedad del Contratante. En tanto que los Equipos y las
Obras provisionales quedarán en disponibilidad del Contratante para su
potencial uso en el completamiento de la obra y no para otros fines. Terminada
la necesidad de su uso, serán devueltos al Contratista en el estado en que se
encuentren.

63. Liberación de
cumplimiento

63.1 Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por cualquier otro
evento que esté totalmente fuera de control del Contratante o del Contratista,
el Gerente de Obras deberá certificar la frustración del Contrato. En tal caso,
el Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio
de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir
este certificado.  En caso de frustración, deberá pagarse al Contratista todos
los trabajos realizados antes de la recepción del certificado, así como de
cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran
adquirido compromisos.

64. Suspensión de
Desembolsos del
Préstamo del
Banco

64.1 En caso de que el Banco suspendiera los desembolsos al Contratante bajo el
Préstamo, parte del cual se destinaba a pagar al Contratista:

(a) El Contratante esta obligado a notificar al Contratista sobre dicha
suspensión en un plazo no mayor a 7 días contados a partir de la fecha
de la recepción por parte del Contratante de la notificación de suspensión
del Banco

(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le adeudan
dentro del periodo de 28 días para efectuar los pagos, establecido en
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la Subcláusula 43.1, el Contratista podrá emitir inmediatamente una
notificación para terminar el Contrato en el plazo de 14 días.

65. Elegibilidad 65.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberán ser originarios de países
miembros del Banco. Se considera que un Contratista o Subcontratista tiene
la nacionalidad de un país elegible si cumple con los siguientes requisitos:

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si
el o ella satisface uno de los siguientes requisitos:

i. es ciudadano de un país miembro; o
ii. ha establecido su domicilio en un país miembro como

residente “bona fide” y está legalmente autorizado para
trabajar en dicho país.

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los
dos siguientes requisitos:

i. esta legalmente constituida o incorporada conforme a las
leyes de un país miembro del Banco; y

ii. más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma
es de propiedad de individuos o firmas de países miembros
del Banco.

65.2 Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación
(UT) con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los
subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

65.3 En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse de
conformidad con el contrato y que sean financiados por el Banco deben
tener su origen en cualquier país miembro del Banco.  Los bienes se
originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados,
cosechados o producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es
producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el
resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características
básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de
sus partes o componentes.
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Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato

A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (d) El Contratante es: Secretaría de Provincias y Municipios, Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda - Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial,
Préstamo BID 3835/OC-AR

CGC 1.1 (l) La Fecha de Inicio es: dentro de los treinta (30) días posteriores a la firma del Contrato.

CGC 1.1 (o) El Gerente de Obras será oportunamente designado por el Contratante.
CGC 1.1 (q) El Inspector de Obras será oportunamente designado por el Contratante.
CGC 1.1 (t) Las obras contemplan la construcción y puesta en funcionamiento del Centro de

Exposiciones y Convenciones Cordineu (CECCoN) enla Isla132 de la ciudad de
Neuquén que cuenta con una superficie cubierta de 3.223,15 m2, superficie
semicubierta de 537,29 y Áreas Exteriores de 5.134,17 m2. La superficie total
destinada a Salas es de 1.385 m2 y se compone de dos salas principales de 775 m2
y 610 m2, con paneles acústicos móviles para su subdivisión en salas menores. El
área cubierta contempla además hall de acceso, cafetería, depósito, administración
y demás áreas de servicio. En el exterior se dispone de una superficie descubierta
para estacionamiento de vehículos, área de carga y descarga, plaza pública y áreas
exteriores de exposición al aire libre, todo ello conforme a lo requerido en los
presentes Documentos de Licitación, en la Isla 132 de Provincia del Neuquén.

CGC 1.1 (w) El Período de Responsabilidad por Defectos es de trescientos sesenta y cinco (365)
días corridos, contados a partir de la fecha de terminación.

CGC 1.1 (aa) El Plazo Previsto de Terminación de la totalidad de las Obras es de seiscientos (600)
días corridos a partir de la fecha del Inicio de Obra.

CGC 1.1 (ee) El Sitio de las Obras está ubicado en la Isla 132, Ciudad de Neuquén, Provincia del
Neuquén y está definido en el plano de CEC-G252 de la lista de documentos DLL de
la Sección VIII.

CGC 2.2 Las secciones de las Obras con plazos de terminación distintas a las de la totalidad de
las Obras son: No Aplica.

CGC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato: Ninguno.
CGC 2. Se
agrega 2.4:

Se agrega:
(a) Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en

palabras prevalecerán los indicados en palabras. Las notas y observaciones
en los planos y planillas, primarán sobre las demás indicaciones
consignadas en ellos. En caso de discrepancia en los planos entre las
dimensiones a escala y las expresamente consignadas en cifras,
prevalecerán estas últimas.

(b) Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse
mutuamente explicativos. En caso de aparecer discrepancias o
contradicciones entre las diferentes partes del contrato, se procederá como
sigue:

(i) Todo error que se detecte deberá ser corregido por el Contratante,
de oficio o a pedido del Contratista.

(ii) Si no es aplicable el procedimiento anterior, los documentos
prevalecerán en el orden indicado en la Subcláusula 2.3 de las
CGC.

CGC 3.1 El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es: castellano
La ley que gobierna el Contrato es la ley de la República Argentina.

CGC 4 Se agrega:

4.2 Las decisiones del Inspector lo serán también en representación del
Contratante empero, la determinación de las sumas por pagar y todas las
decisiones que impliquen modificaciones del contrato en su alcance, monto y
plazo de ejecución (detalle éste no taxativo), sólo podrán ser tomadas por el
Gerente de Obras o por el propio Contratante. El Inspector comunicará sus
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decisiones escritas al Contratista mediante Órdenes de Servicio,
cronológicamente consignadas en un libro específico provisto por el
Contratista, foliado para triplicado y rubricado por el Contratante. El original
será para el Jefe de Obra, el duplicado con la constancia de recepción para
el Contratante y el triplicado se mantendrá en el Libro, que quedará en poder
del Inspector.

4.3. Se considerará que toda Orden de Servicio, salvo que en ella se explicitara
lo contrario, no importa modificación alguna de lo pactado
contractualmente.

4.4. El Jefe de Obra se notificará de toda Orden de Servicio en el día de su fecha;
en este acto quedará subsidiariamente notificado de toda Orden de Servicio
de la que aún no se hubiese notificado.

4.5. La negativa o renuencia a notificarse por el Jefe de Obra, se considerará
incumplimiento de la Orden de Servicio. Además, esa circunstancia facultará
al Contratante a exigir la remoción del Jefe de Obra.

4.6. El Contratista, a través de su Representante Técnico, se dirigirá al Inspector
mediante Notas de Pedido, las que se consignarán cronológicamente en un
libro específico provisto por el Contratista, foliado por triplicado y rubricado
por el Contratante. El original será para el Inspector, el duplicado con la
constancia de recepción para el Contratista y el triplicado se mantendrá en
el Libro, que quedará en poder del Jefe de Obra.

4.7. El Inspector deberá recibirla al solo requerimiento del Jefe de Obra. La
recepción por el Inspector de una Nota de Pedido, no implicará conocimiento
ni aceptación de su contenido, aunque no hubiese formulado reserva alguna
en tal sentido. Si el Inspector se negare a recibir una Nota de Pedido, el
Contratista podrá recurrir al Gerente de Obras para que éste regularice la
situación.

CGC 7.1 Se agrega:

El Contratante podrá autorizar la cesión siempre que la obra tenga un avance físico
no inferior al treinta (30%) por ciento y el nuevo contratista reúna, al menos,
similares capacidades y condiciones que las exigidas al contratista originario. Si el
Contratista fuese una Asociación, toda modificación en la composición de ésta o
en la participación relativa de sus miembros, se considerará cesión del contrato
aplicándose lo aquí normado.

CGC 8.1 Lista de Otros Contratistas: Ninguno
CGC 9.1 Personal clave:

(a) Representante Técnico: Deberá ser Arquitecto, Ingeniero Civil o Ingeniero en
Construcciones, con por lo menos quince (15) años de experiencia profesional,
con antecedentes en al menos dos (2) obras comprobables de naturaleza y
complejidad similar a la licitada y en una (1) de los cuales se debe haber
desempeñado como Representante Técnico o Director de Obra. Deberá
cumplir con una permanencia en Obra de manera que queden a cubierto todos
los aspectos y lugares de la obra y/o a exigencias de la Inspección.

(b) Jefe de Obras: Deberá ser Arquitecto, Ingeniero Civil o Ingeniero en
Construcciones, con por lo menos diez (10) años de experiencia profesional, con
antecedentes en al menos una (1) obra comprobable de naturaleza y complejidad
similar a la licitada. Deberá estar permanentemente en Obra, y para el caso de
ausencia ocasional el Contratista deberá disponer la presencia de un
profesional con al menos igual calificación, para su reemplazo, previa
aceptación del Contratante.

(c) Responsable Ambiental y Social: Deberá ser un profesional universitario con
título con incumbencias en la temática ambiental (ingeniero o licenciado) o con
especialización en temas ambientales, con no menos de cinco (5) años de
experiencia profesional en la materia. Deberá cumplir con una permanencia en
Obra de manera que queden a cubierto todos los aspectos y lugares de la obra
y/o a exigencias de la Inspección.
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(d) Responsable de Higiene y Seguridad: Deberá ser un profesional universitario
con título con incumbencia en la materia (ingeniero o licenciado) con no menos
de cinco (5) años de experiencia profesional en la materia. Deberá cumplir con
una permanencia en la obra de acuerdo a las horas que se desprenden del
Decreto 911/96 por el total de personal en obra contratista principal y
subcontratados.

Todos los profesionales deberán estar inscriptos en el Colegio profesional y/o Registro
de Profesional correspondiente a la especialidad, habilitado para ejercer en la
Provincia del Neuquén. El Contratista presentará al Contratante, con antelación
suficiente y siempre antes del inicio de las obras, las constancias fehacientes de sus
matriculaciones y habilitaciones vigentes.

CGC 13.1 Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:
(a) para pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales será equivalente al cien

(100%) por ciento del valor de obra ejecutada y acumulada en cada acta de
medición. La presentación de la póliza con los valores actualizados de
Obra la hará el Contratista ante el Inspector de Obra y en un plazo máximo
de cinco (5) días hábiles contados desde de la emisión de cada certificado.
Seguro de Incendio será contratado por el total del plazo y el monto de
contrato.

(b) para pérdida o daño de equipo será equivalente al cien (100%) por ciento
del valor de mismo.

(c) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales
y Equipos) en conexión con el Contrato será del uno (1%) por ciento del
monto del contrato.

(d) para lesiones personales o muerte será de pesos tres millones ($
3.000.000).

(e) para el Gerente de Obras y Personal de Apoyo e Inspección, por lesiones
personales o muerte, incluyendo incapacidad total y parcial, por la suma de
tres millones ($ 3.000.000) por persona.

En todos ellos el Contratante será beneficiario.
Además, se presentará:

(f) Certificado de cobertura de A.R.T. (Ley 24.557), con nómina del personal
afectado a la obra y cláusula de no repetición a favor del Contratante.

(g) Certificado de cobertura de Seguro de Vida Colectivo Obligatorio
(Decreto 1567/74), con nómina del personal afectado a la obra.

Las altas y bajas de las nóminas de los seguros de ART y Vida Obligatorio serán
supervisadas por el Inspector de Obra, a cuyo fin se dejará constancia en el Libro
de Pedido.
Es responsabilidad de la contratista mantener la vigencia de los seguros
mencionados y acreditar los pagos pertinentes.
Las obligaciones de contratar seguros estipuladas, no enervan las responsabilidades
del Contratista para con el Contratante.
Los Seguros deberán contratarse con Compañías que tengan representación legal y
domicilio en la República Argentina, en caso de no pertenecer al país deberán estar
debidamente registradas y habilitadas por la Superintendencia de Seguros de la
Nación.

CGC 13.3 No Aplica.

CGC 14.1 Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son:
(a) Planos de Servicios Existentes. (ver Sección VIII).
(b) Plano de Mensura (ver Sección VIII).

CGC 17.1 Se agrega:
Antes de la fecha de inicio el Contratista deberá presentar:

(a) Legajo de Obra según normas de higiene y seguridad en el trabajo, aprobado
por la ART.

(b) Plan de manejo ambiental y social
(c) Los seguros indicados en CEC 13.1
(d) Dos (2) libros foliados por triplicado (dos hojas móviles y una fija) que se

destinarán a las Órdenes de Servicios y a las Notas de Pedido.
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Si no se encontraren satisfechos todos los requisitos de presentación y aprobación
de documentos o elementos estipulados para ser cumplidos antes de la Fecha de
Inicio, ésta no se modificará, pero el Contratista no podrá comenzar los trabajos y
será responsable del atraso que ello ocasione.

CGC 21.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será(n) la fecha de inicio
de obras.

CGC 25.2 Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador serán: los honorarios,
conforme las regulaciones de aranceles profesionales previstas en las disposiciones
que al efecto emitió la Junta Central de los Consejos Profesionales de Agrimensura
Arquitectura e Ingenieria de Jurisdicción Nacional. Los gastos necesarios para la
tarea, tales como pasajes, alojamiento y movilidad en que incurra el Conciliador
serán reembolsados por el Contratante y Contratista en partes iguales.
Se reemplaza el segundo párrafo por:
Cualquiera de las partes que no acuerde con la decisión del Conciliador podrá, dentro
de los 28 días siguientes a la decisión por escrito del Conciliador, recurrir al fuero
judicial previsto en la subcláusula 25.3 siguiente o hacer reserva de sus derechos para
acudir allí.  Si dentro del plazo de 28 días mencionado ninguna de las partes sometiese
la controversia al fuero judicial o hiciera reserva de sus derechos en tal sentido, la
decisión del Conciliador será definitiva y obligatoria.

CGC 25.3 Se sustituye por:
Cualquier disputa, controversia o reclamo generado por o en relación con este
Contrato, o por incumplimiento, cesación, o anulación del mismo, serán
competencia del fuero Contencioso Administrativo Federal con asiento en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

CGC26.1 La Autoridad Nominadora del Conciliador es: Junta Central de los Consejos
Profesionales de Agrimensura Arquitectura e Ingenieria de Jurisdicción Nacional
de la lista de  profesionales matriculados de la especialidad.

B. Control de Plazos

CGC 27.1 El Contratista presentará al Inspector un Programa para la aprobación del Gerente
de Obras dentro de los quince (15) días a partir de la fecha de la Carta de
Aceptación.

CGC 27.3 Se modifica:
El Contratista deberá modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Inspector
dentro de los quince (15) días de producida una alteración en la secuencia de las tareas
acordada con el Contratante.
El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa actualizado
será de 0,01% del monto del Contrato y se aplicará por cada día de atrazo.

C. Control de la Calidad

CGC 35.1 El Plazo de Garantía es: trescientos sesenta y cinco (365) días.

D. Control de Costos

CGC 42.1 Se agrega:
Se deberá entregar, además, un informe de seguimiento mensual que contenga una
síntesis de trabajos ejecutados, avance, etc. para cada rubro de la obra,
documentado con tomas fotográfica, diez (10) como mínimo, siguiendo el avance
de obra, obtenidas en distintos sectores de la obra, mostrando distintos ángulos y
detalles. Dicho informe deberá ser entregado además en soporte magnético.

CGC 46.1 La moneda del País del Contratante es: peso

Los pagos se harán en Pesos Argentinos ($).

La cantidad de moneda extranjera determinada de acuerdo a la cláusula 46.1 de las
CGC se pagará en Pesos Argentinos al tipo de cambio vendedor Banco de la Nación
Argentina (BNA), cotización billetes, fecha día anterior a la liquidación del pago.

CGC 47.1 El Contrato está sujeto a ajuste de precios de conformidad con la metodología que
se incluye en el Anexo I de estas CEC.
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CGC 48.1 La proporción que se retendrá de los de pagos es: 5 % del monto del certificado.
Las sumas retenidas no devengarán intereses ni actualizaciones de ningún tipo a
favor del Contratista.

CGC 48.3 Se agrega:
El Contratista también podrá sustituir en cada pago la retención indicada en la CGC
48.1 por una garantía de las mismas características que la utilizada como Garantía
de Cumplimiento.

CGC 49.1 El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es
del 0,10% por día. El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para
la totalidad de las Obras es del 10% del precio final del Contrato.

CGC 49 Se agrega:

49.3 Si la obra estuviese demorada en su ejecución de modo que la inversión fuese
inferior al ochenta por ciento (80%) de la prevista según la curva de
inversión aprobada por el Contratante, el Contratista se hará pasible a la
aplicación de una multa equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia
entre el monto del avance real y el estipulado en la curva.  Esta penalidad se
aplicará mensualmente.

49.4 Las multas por insuficiencia en el ritmo de inversión (Subcláusula 49.3),
tendrán el carácter de preventivas y a cuenta de la que corresponda por mora
total (Subcláusula 49.1); si la multa por mora total fuese inferior, se
devolverá el excedente sin actualización ni interés alguno.

49.5 Multas por faltas o incumplimiento de las órdenes de servicio. Si el
Contratista cometiera faltas o infracciones al Pliego, o incumpliera las
Ordenes de Servicio emanadas de la Inspección de Obra, se hará pasible a la
imposición de multas que podrán variar de un décimo por mil a diez por mil
(0,1 a 10‰) del Monto del Contrato a la fecha de aplicación de la multa,
según la importancia de la infracción o incumplimiento, y siempre que el
motivo no se encuentre contemplado explícitamente en otras cláusulas. Estas
multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción o
incumplimiento, tendrán carácter definitivo y no serán reintegrables al
Contratista, aún cuando la Inspección haya verificado el cese de la infracción
o incumplimiento.  Sin que esta enumeración sea taxativa, se incluyen entre
estas multas:

49.6 Multas por paralización de los trabajos: Si el Contratista paralizara los
trabajos sin causa justificada, se le aplicará una multa equivalente a un
décimo por mil (0,1‰) del precio del contrato por cada día de paralización.
Se entenderá por precio del contrato el total a la fecha de aplicación de la
multa.

49.7 Procedimiento para la aplicación de multas: serán hechas efectivas
descontándolas del primer certificado de pago que se extienda al Contratista
o de cualquier otro crédito que tuviera el Contratista; también podrán ser
tomadas de la Garantía de Cumplimiento o de Retenciones, las que deberán
ser repuestas dentro de los cinco (5) días de notificado el Contratista, o a
criterio del Contratante, considerarlos una deuda del Contratista.

CGC 50.1 No se pagarán bonificaciones.
CGC  51.1 El pago por anticipo será por el monto solicitado por el Oferente en el Formulario de

Oferta y éste monto no podrá superar el diez por ciento (10%) del precio del contrato.
Se pagará dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del contrato, a solicitud
del Contratista y previa constitución de una Garantía emitida en la misma
modalidad que la aceptada para la Garantía de Cumplimiento del Contrato y por un
monto que cubra el cien (100%) por ciento del anticipo a percibir, con una
antelación mínima de veinte (20) días.
El anticipo será descontado de los sucesivos Certificados de Obra en la misma
proporción hasta su recuperación total.
Los créditos correspondientes a Anticipos no podrán ser cedidos y sólo deberán ser
cobrados por el Contratista.

CGC 52.1 El monto de la Garantía de Cumplimiento es del 5% del precio del contrato.
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(a) Garantía Bancaria

(b) Póliza de Seguro de Caución ajustada a lo normado por la Superintendencia
de Seguros de la Nación

La validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en veintiocho (28) días la
fecha del Certificado de la liquidación final referido en la Subcláusula 57 de las
CEC. La garantía de cumplimiento deberá constituirse por el total del plazo
estipulado; no será aceptable que lo sea con una vigencia inferior. Si el precio del
contrato es ajustado, el Contratista deberá ampliar la garantía de cumplimiento para
mantener la proporción del precio del contrato, dentro de los quince (15) días
siguientes a que se haya aprobado el ajuste.
La Garantía Bancaria deberá ser incondicional ("contra primera solicitud”).

E. Finalización del Contrato

CGC 58.1 Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse junto a los planos
actualizados finales (conforme a obra).
Los planos actualizados finales deberán presentarse a más tardar cuarenta (40) días
antes de la fecha prevista de terminación acompañados, en los casos en que
corresponda, de las constancias de haberlos ingresado para su aprobación en los
organismos pertinentes. La documentación conforme a obra deberá ser revisada por
el Inspector siendo éste un requisito excluyente para otorgar la Recepción Provisoria.

CGC 58.2 La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos actualizados
finales y/o los manuales de operación y mantenimiento en la fecha establecida en las
CGC 58.1 es de 0,01% del valor del contrato por cada día de retraso.

CGC 59.2 (g) El número máximo de días es cien (100).
CGC 61.1 El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas es veinte (20) por

ciento.
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Anexo I - Ajuste del Precio del Contrato

a) Expresiones matemáticas aplicables para el ajuste de precios del Contrato:= × + × + × + × + × × 1 + × −
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donde:

FRi = Factor de ajuste correspondiente al mes “i”
FMi = Factor que mide la variación de precios del componente Materiales.

Mediante la expresión matemática que se desarrolla en el apartado
I, pondera las variaciones de los precios de los principales
materiales de la obra.

FEMi = Factor que mide la variación de precios del componente Equipos y
Máquinas. Mediante la expresión matemática que se desarrolla en
el apartado II pondera la variación de los precios correspondientes
a utilización de equipo de construcción (amortización, repuestos y
reparaciones).

MOi/MO0= Factor que mide de variación de precios del componente Mano de
Obra. Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al
Mes del ajuste (MOi) y el indicador de precio básico (MO0);
MO0 = índice “Mano de Obra” del Indice de Costo de la
Construcción (ICC) Cuadro 1.4 “Capítulo Mano de Obra” de la
Información para la actualización de los precios de contratos de
obra pública emitido por el INDEC correspondiente al mes Base.

Ti/T0 = Factor que mide la variación de precios del componente
Transporte. Es la relación entre el indicador del precio
correspondiente al mes del ajuste (Ti) y el indicador de precio
básico (To),
To = índice de la Subapertura Transporte del Indice de Precios al
Consumidor -Cuadro 6- Región Patagonia, “Transporte” de la
Información para la actualización de los precios de contratos de
obra pública emitido por el INDEC correspondiente al mes Base.

CLi/CL0 = Factor que mide la variación de precios del componente
Combustible y Lubricantes. Es la relación entre el indicador de
precio correspondiente al Mes del ajuste (CLi) y el indicador de
precio básico (CLo);
CLo = índice de la apertura Productos Refinados de Petróleo del
IPIB Cuadro 3.2. por principales aperturas y variaciones
porcentuales para distintos períodos. Nivel General Productos
Nacionales Posición 23 de la Información para la actualización de
los precios de contratos de obra pública emitido por el INDEC
correspondiente al mes Base.
Coeficientes de ponderación. Representan la incidencia del
costo de los componentes en el costo directo total de la obra.
Para el ajuste del precio de la Obra serán:
aM = Materiales = 0,48
aEM = Equipos = 0,05
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aMO = Mano de Obra = 0,40
aT = Transporte=0,07








 

0

0

CF

CFCFi
Factor de variación del componente Costo Financiero.

CFi=   112/1 30 
n

ii
CF0=   112/1 300 

n

i

ii = Indicador correspondiente al Costo Financiero. Es la Tasa
Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación
Argentina, expresada en coeficiente, considerando el valor
del día 15 del mes inmediato anterior al de la ejecución de los
trabajos, o en su defecto el día hábil posterior.

i0 = Indicador correspondiente al Costo Financiero. Es la Tasa
Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación
Argentina, expresada en coeficiente, considerando el valor
del día 15 del Mes Base del Contrato, o en su defecto el día
hábil posterior.
i0 = ______

n = Los días que fija cada Contrato como plazo de pago de cada
certificado.
n = 28

k Coeficiente “k” de Ponderación del Costo Financiero.
k = 0.026

I - Variación de precios del componente Materiales.

El factor que mide la variación de los precios del componente Materiales (FMi), se determinará aplicando la
siguiente expresión que pondera la variación de los “n” subcomponentes y/o elementos más representativos
de la obra:

Donde:

Coeficientes de ponderación de los Materiales. Representan la incidencia de los
“n” materiales más representativos en el costo-costo total del componente
Materiales de la obra.

Mni /Mn0 Factor de variación de precios del material “n”. Es la relación entre el indicador
de precio correspondiente al Mes del ajuste (Mni) y el indicador de precio del
Mes Base (Mn0).
Los materiales, sus incidencias y la fuente referencial de información se indican
en la Tabla siguiente.

Razón
Incidencia

Fuente referencial publicación Código o
Cuadro

Denominación

M1i/M10= 0,23 Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB),
mayor desagregación disponible 41251-1 Perfiles de hierro
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M2i/M20= 0,12 Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB),
mayor desagregación disponible 91211-1 Chapas de hierro/acero

M3i/M30= 0,011 Capitulo Materiales- mayor desagregación disp. 34720-11 Poliestireno expandido en placas

M4i/M40= 0,048 Precios Promedio de materiales incluidos en el Decreto
1295/2002

Artículo 14
Inciso s) Hormigón

M5i/M50= 0,025 Precios Promedio de materiales incluidos en el Decreto
1295/2002

Artículo 15
inciso m) Aceros- Hierro aletado

M6i/M60= 0,019 Precios Promedio de materiales incluidos en el Decreto
1295/2002

Artículo 15
inciso n) Cemento

M7i/M70= 0,012 Precios Promedio de materiales incluidos en el Decreto
1295/2002

Artículo 15
inciso q) Arena

M8i/M80= 0,009 Capitulo Materiales- mayor desagregación disp. 37420-11 Cal hidráulica hidratada

M9i/M90= 0,035 Precios Promedio de materiales incluidos en el Decreto
1295/2002

Artículo 15
inciso e) Pisos y revestimientos

M10i/M100= 0,054 Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB),
mayor

desagregación disponible
42120-1 Aberturas de aluminio

M11i/M110= 0,092 Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB),
mayor

desagregación disponible
31420-1 Maderas terciadas fenólicas

M12i/M120= 0,004 Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB),
mayor

desagregación disponible
35110-1 Enduído para paredes

M13i/M130= 0,035 Capitulo Materiales- mayor desagregación disp. 31600-21 Puerta placa de madera,de calidad

M14i/M140= 0,076 Precios Promedio de materiales incluidos en el Decreto
1295/2002

Artículo 15
inciso g) Artefactos de iluminación y

cableado

M15i/M150= 0,015 Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB),
mayor desagregación disponible 46212-1 1 nterruptores eléctricos

M16i/M160= 0,002 Capitulo Materiales- mayor desagregación disp. 46340-21 Cable tipo Sintenax

M17i/M170= 0,025 Capitulo Materiales- mayor desagregación disp. 41277-21 Caño de acero para instalaciones

M18i/M180= 0,12 Precios Promedio de materiales incluidos en el Decreto
1295/2002

Artículo 15
inciso i)

Motores eléctricos y equipos de a
ire

acondicionado

M19i/M190= 0,041 Precios Promedio de materiales incluidos en el Decreto
1295/2002

Artículo 15
inciso r) Artefactos para baño y grifería

M20i/M200= 0,004 Capitulo Materiales- mayor desagregación disp. 43923-21 Hidrante completo,con manguera y

M21i/M210= 0,015 Capitulo Materiales- mayor desagregación disp. 36320-22 Caño de polipropileno de 0,019 m

M22i/M220= 0,002 Capitulo Materiales- mayor desagregación disp. 43923-11 Matafuego de polvo químico

M23i/M230= 0,001 Capitulo Materiales- mayor desagregación disp. 37930-11 Membrana asfáltica con folio de

M24i/M240= 0,002 Precios Promedio de materiales incluidos en el Decreto
1295/2002

Artículo 15
inciso v) Electrobombas

M25i/M250= 0,003 Capitulo Materiales- mayor desagregación disp. 35110-31 Pintura al látex para interiores

II - Variación de precios del componente Equipos y Máquinas.

El factor que mide la variación de los precios del componente Equipos y Máquinas (FEMi), se determinará
aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los subcomponentes Amortización de Equipos
(AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de la obra:
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donde:

AEi/AE0= Factor que mide la variación de los precios del componente Equipo -
Amortización de Equipos. Es la relación entre el índice correspondiente al Mes
del ajuste (AEi) y el índice al Mes Base (AEo).
AEo= variación de la apertura Máquinas y Equipos del IPIB Cuadro 3.2. por
principales aperturas y variaciones porcentuales para distintos períodos. Nivel
General Productos Importados Posición 29 de la Información para la
actualización de los precios de contratos de obra pública emitido por el INDEC
correspondiente al mes Base.

MOi/MO0= Factor que mide de variación de precios del componente Mano de Obra. Es la
relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes del ajuste (MOi) y
el indicador de precio básico (MOo);
MOo = índice “Mano de Obra” del Indice de Costo de la Construcción (ICC)
Cuadro 1.4 “Capítulo Mano de Obra” de la Información para la actualización
de los precios de contratos de obra pública emitido por el INDEC
correspondiente al mes Base.
Coeficientes de ponderación de los subcomponentes Amortización de Equipos
“CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”.

Para el ajuste del precio de la Obra serán
CAE = 0,55
CRR = 0,45

b) Mes base del contrato:

Se establece como mes base del contrato, a los efectos del ajuste de precios, al mes anterior al de la apertura
de las ofertas.

c) Fórmulas aplicables para el ajuste de precios del Contrato:= 0,48 × + 0,05 × + 0,40 × + 0,07 × × 1 + 0,03 × −
= 0,23 × 11 + 0,12 × 22 + 0,011 × 33 + 0,048 × 44 + 0,025 × 55 + 0,019 × 66 + 0,012× 77 + 0,009 × 88 + 0,035 × 99 + 0,054 × 1010 + 0,092 × 1111 + 0,004 × 1212+ 0,035 × 1313 + 0,076 × 1414 + 0,015 × 1515 + 0,002 × 1616 + 0,025 × 1717 + 0,12× 1818 + 0,041 × 1919 + 0,004 × 2020 + 0,015 × 2121 + 0,002 × 2222 + 0,001× 2323 + 0,002 × 2422 + 0,003 × 2525
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Los componentes de la expresión matemática serán calculados con cuatro decimales con redondeo
simétrico. El valor de FRi resultante será aplicado con dos decimales con redondeo simétrico.

d) Forma de aplicación:

El procedimiento para el ajuste de precios del Contrato se aplicará de la siguiente manera:
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d.1) Los ajustes se practicarán en ocasión de cada certificación de obra sobre el monto básico del
certificado, sólo sobre la porción del contrato en la que se requirió pago en pesos y neto de anticipo
financiero, es decir, luego de deducido el anticipo financiero.

Para el ajuste de certificados se utilizará la siguiente expresión matemática:

Pi = Pi-0 [Af/100 + (1 – Af/100) x FRi)]

Donde:
Pi: Precio ajustado (i: nuevo ajuste)
Pi-0: Precio expresado en valores básicos de contrato, es decir, según precios de la oferta.
Af: % 9

FRi: Factor de ajuste identificado como “i”, mes de certificación de los trabajos. (i: nuevo ajuste)

d.2) Durante la ejecución de la obra, el Contratista presentará al Contratante dentro de los treinta (30) días
de emitido el Certificado de Obra el FRi, calculado con los indicadores de precios correspondientes al
mes de ejecución de los trabajos, publicados por los organismos consignados como fuente de
información, cuya copia deberá acompañar.

El Contratante revisará el cálculo del FRi dentro de los cinco (5) días de recibido. Una vez aceptado, lo
aplicará al ajuste del certificado correspondiente al período liquidando las diferencias en más o en
menos según corresponda. Si los índices empleados fueran provisorios, podrá realizarse un posterior
ajuste final único al finalizar la obra, dentro de los treinta (30) días corridos posteriores, con los
indicadores de precios publicados por los organismos consignados como fuente de información el mes
siguiente al de la última ejecución de los trabajos. Sólo podrá realizarse un ajuste provisorio para cada
certificación.

Los costos correspondientes a las obligaciones que no se hayan ejecutado conforme al último plan de
trabajo aprobado, por causas imputables al contratista, se liquidarán con los precios correspondientes
a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren
corresponder.

No se practicarán ajustes provisorios de precios con posterioridad al vencimiento de los plazos
contractuales.

El Contratista deberá ampliar la garantía de cumplimiento para mantener la proporción del precio del
contrato conforme a lo estipulado en la CEC 52.1.

9 Porcentaje con dos decimales de anticipo financiero Conforme a las Cláusulas IAO 35.1 y CGC/CEC 51.1
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Memoria Descriptiva

INTRODUCCIÓN

La presente Memoria Técnico - Descriptiva corresponde al proyecto del Centro de Exposiciones y
Convenciones CORDINEU (CECCoN) en la Isla 132 en la ciudad de Neuquén y presenta las principales
características del Edificio, tanto desde el punto de vista descriptivo como de las estrategias de proyecto,
así como desde las decisiones técnicas de su materialidad e instalaciones.

Son pocas las oportunidades en las que surge la posibilidad de producir un nuevo Centro de actividades
turísticas, culturales y sociales de gran escala. Estos Complejos, centros de la cultura, son siempre
grandes monumentos, centros de encuentro cívicos, pero fundamentalmente se convierten en íconos de
referencia de toda una sociedad.

El Gobierno de la Provincia de Neuquén ha tomado la decisión de crear un nuevo Centro de
Exposiciones y Convenciones con el propósito de crear un espacio dinámico, participativo y de
actividades vinculadas al turismo de reuniones, a las exposiciones, congresos, eventos culturales y
sociales. Este multiespacio garantizará y potenciará la creación, formación y difusión del quehacer
cultural de la Provincia en torno a estas actividades; consolidándose al mismo tiempo como una
plataforma productiva (industria turística) nacional, regional e internacional. Por sus objetivos y desafíos
que plantea, el nuevo Centro de Exposiciones y Convenciones CECCoN se transformará no solo en un
espacio de referencia ciudadana sino fundamentalmente un espacio ícono de la identidad neuquina.

El proyecto resultante no es la construcción solo de un nuevo Edificio singular sino la planificación de
una infraestructura de espacios de gran flexibilidad, que con foco en el programa de las exposiciones y
convenciones se transformará en un espacio que cristalice la estrategia gubernamental de planificación
de infraestructura y desarrollo territorial para la promoción del turismo, la cultura y el medioambiente,
a mediano y largo plazo.

El proyecto integral incluye además el diseño de las áreas exteriores, jardines y paisaje que será un punto
de referencia geográfico, turístico, cultural y medioambiental, dentro del paseo costero del río Limay,
tanto para los ciudadanos de la Provincia, así como también para los argentinos y extranjeros que puedan
interpretar en dicho espacio el primer contacto con “la Patagonia”.

ARQUITECTURA

2.1.  Concepción medioambiental y paisajística de la intervención.

Ante la decisión trascendente del Gobierno provincial de crear un nuevo Centro de Exposiciones y
Congresos para la Provincia y consecuentemente para todo el país, es indispensable imaginar un modelo
espacial, arquitectónico y paisajístico capaz de transformarse en un nuevo ícono. Un Edificio
contemporáneo que al momento de su construcción represente el espíritu de una época, tanto en los
aspectos estéticos como tecnológicos.

Dentro de este marco el CECCoN cristaliza el sueño de construir un espacio para que el turismo y la
cultura generen un vínculo de armonía entre el hombre y su entorno natural. La propuesta no solo se
enmarca en el diseño del proyecto arquitectónico y urbano-paisajístico para que en él se puedan
desarrollar las actividades propuestas; sino que tiene por detrás un marco conceptual con objetivos que
exceden el aspecto arquitectónico.

Dentro de ellos podemos mencionar la idea de construir una conciencia medioambiental que entienda el
vínculo entre la ciudad y la naturaleza; desarrollar la identidad cultural neuquina a través de la
valorización y re interpretación de sus activos culturales; finalmente que el proyecto permita impulsar
una matriz económica y productiva a través de la construcción de un espacio flexible y adaptable a los
modos contemporáneos de la industria y a través de la implementación de los últimos dispositivos
tecnológicos para garantizar el pleno uso del espacio a lo largo de todo el año.
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2.2. Imagen institucional del Proyecto: “la garza, la Isla y el Río”.

El proyecto intenta capturar y recrear, a través del Edificio y las áreas exteriores que componen el
conjunto, la imagen de equilibrio ambiental que existe en el ecosistema del Río.

La metáfora de “la garza, la Isla y el Río”, aporta el significado a las soluciones arquitectónicas, tanto
espaciales como de lenguaje, para construir un conjunto que simbolice y signifique el espíritu de la
cultura neuquina.

En función de buscar una imagen iconográfica y representativa del Edificio y que el mismo no se leyera
como una sumatoria de piezas arquitectónicas de diferentes calibres, magnitudes y materiales, la
propuesta plantea una figura de compleja geometría que se expresa de manera volumétrica como un
único Edificio. La idea de un zócalo opaco y macizo que rodea todo el Edificio y concentra las funciones
de servicios y los equipamientos, contrasta con la envolvente translúcida que expresa la liviandad de las
áreas públicas y de exposiciones /convenciones.

El Edificio recrea la figura de una garza blanca del río Limay (Casmerodius alba) que se posa y anida
en la Isla recuperando así la imagen de calidad ambiental y arquitectónica buscada. Las fachadas del
Edificio se inclinan para cubrir las áreas funcionales dando aspecto de alas y la materialidad (lámina
translúcida blanca) se ilumina de noche permitiendo que el CECCoN se transforme en un faro luminoso
dentro de la Isla. Estas fachadas cubren todo el contorno del Edificio solo inclinándose en los sectores
de Hall y Confitería (la cual expande sobre el zócalo con visuales largas al parque de la Confluencia)
liberando fachadas controladas de vidrio que aportan luz y ventilación al complejo.

El Edificio plantea un espacio central (Hall) de fuerte impronta ceremonial que concentra y condensa la
noción del encuentro y las actividades espontáneas. La idea de la cultura de respeto y cuidado del
medioambiente es la referencia adoptada y su traslación al espacio arquitectónico el desafío,
transformándose el Edificio en el ícono de la convivencia entre el hombre y la naturaleza.

Este Hall como atrio central del Centro de Exposiciones y Convenciones toma el carácter de plaza
pública cubierta o ágora cívica articulando las diferentes salas del Edificio permitiendo al vacío conectar
tanto los accesos como las áreas de actividades específicas en todas en todo del Edificio.

2.3. Criterios generales de la propuesta.

2.3.1.Un ícono para la Isla, un parque para el río Limay.

El CECCoN, Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad de Neuquén, se localizará dentro del
Distrito 132 correspondiente a la “Isla 132” del Paseo de la Costa, CORDINEU, Sociedad del Estado.
Dicha Isla, de 52 Ha de superficie, concentrará el equipamiento comercial, hotelero, administrativo
privado, deportivo recreativo, parque público urbano y el equipamiento urbano cultural. Dentro de este
último denominador se enmarca el proyecto del CECCoN. El área se encuentra emplazada en un radio
aproximado de 3 km de distancia del área centro de la ciudad. La Isla 132 cuenta con un Plan Maestro
que determina la localización de cada una de las áreas programáticas, que cuentan con servicios y una
desarrollada red vial interna de conectividad. Este Plan Maestro se complementa con una rambla
peatonal costera sobre el río Limay y un sistema de espacios públicos y naturales que van desde sectores
destinados a celebraciones y eventos al aire libre como la “Fiesta de la Confluencia”, hasta senderos
naturales recreativos sobre el borde interno de la Isla: áreas de valor ecológico y medioambiental con
caminos recreativos e interpretativos.

La construcción del nuevo Centro de Exposiciones y Convenciones no solo materializará una
infraestructura destinada a la industria del turismo de reuniones, de las ferias, convenciones y congresos,
sino que consolidará el espacio construido en una zona neurálgica de la Isla 132.

Es por esto que el proyecto del CECCoN no debe pensarse solo en los límites del terreno asignado. Su
desarrollo permite repensar parte de las estrategias paisajísticas y urbanas planteadas tanto en el Plan
Maestro para la Isla como en la propuesta del Parque Natural.

Es por ello que se incorporan a la propuesta arquitectónica y urbana del CECCoN las recomendaciones
al Master Plan Isla 132 y a la propuesta paisajística. Las mismas intentan mantener por un lado las
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decisiones de proyecto que ya se han implementado o que permanecen vigentes tanto en temas urbanos
así como también paisajísticos; y reproponer aquellas que, por alguno de los motivos antes mencionados,
han quedado obsoletas de acuerdo a las necesidades y requerimientos actuales tanto del punto de vista
institucional como de los usuarios.

2.3.2. Propuesta Urbana – CECCoN.

La propuesta urbana plantea un esquema de espacios públicos donde el volumen arquitectónico del
CECCoN se implanta en el extremo Oeste del terreno transformándolo en el portal de acceso al “Parque
de la Confluencia”. De este modo la plaza institucional de acceso al nuevo Centro de Exposiciones y
Convenciones de Neuquén la “Plaza de la Confluencia” será un espacio de jerarquía paisajística
enmarcado en los lineamientos generales propuesta para la Isla.

Por el extremo Este del terreno se desarrollan tanto el área de servicios. Con un acceso directo para carga
y descarga, lo que facilita el sistema de control, desde este espacio y a través de una vereda peatonal se
conecta el área de estacionamientos con el acceso al área de oficinas y al Hall del Complejo. El terreno
restante se destinará en un futuro a la construcción de un estacionamiento vehicular para el público.

A través de un acceso controlado y diferenciado se ingresa al Área de servicios que cuenta con una Playa
de maniobras para camiones con acceso directo al depósito, sala de máquinas, áreas de servicio y acceso
de personal.

Este esquema de implantación permite un claro reconocimiento de los accesos peatonales públicos y de
servicios, como así también los vehiculares.

La calle vehicular planteada en el Plan Maestro servirá de acceso de vehículos públicos y privados para
ascenso / descenso de pasajeros (con dársenas de acceso). Se plantean a lo largo de la misma,
localizaciones de paradas de transporte público: taxis, transfer y ómnibus siguiendo las recomendaciones
de conectividad y movilidad planteadas en la estrategia de conexión urbana (elementos no incluidos en
este Pliego Licitatorio).

2.3.3. Propuesta Paisaje – CECCoN.

La propuesta de arquitectura del paisaje se desarrolla siguiendo las premisas descriptas en los
lineamientos de Plazas y Jardines de los Equipamientos, para las áreas destinadas a los Edificios
equipamientos de la Isla 132.

La Plaza de la Confluencia, que sirve como portal de acceso al “Parque de la Confluencia” y a los
accesos del Edificio (hall principal y área de oficinas) es un espacio institucional con solados de
terminación cementicia. La plaza cuenta con mobiliario urbano como bancos, cestos de papel,
bicicleteros, bebederos y farolas de iluminación. La propuesta está orientada no solo a resolver el espacio
institucional de acceso al CECCoN sino a que se promuevan sectores de descanso, lectura, recreación y
esparcimiento de pequeña escala.

En relación a estas premisas se utilizan especies nativas y naturalizadas para definir cada área del predio.
En la zona de canteros y áreas verdes se utiliza como especie decorativa el Salix Babilónica (Sauce
llorón). Para el área de autos el Salix Nigra y para el perímetro del mismo Populus Nigra, estos últimos
plantados en tresbolillo.

2.3.4. Una plaza cubierta para la cultura, un centro de eventos para la

Ciudad.

El nuevo Edificio del Centro de Exposiciones y Convenciones, expresa un programa complejo que el
proyecto organiza a partir de áreas de programas específicos y áreas de usos inespecíficos, permitiendo
que este Centro responda a las necesidades actuales pero permita adecuarse a futuros requerimientos o
expresiones de la cultura regional, nacional e internacional.
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Más allá de su potente presencia formal, el CECCoN ha sido concebido como un edificio
ambientalmente sustentable, tecnológicamente factible y económicamente viable; tanto en su proceso
de construcción así como también en su mantenimiento.

A pesar de la articulación de los volúmenes programáticos, buscado para mitigar el impacto de la escala
del proyecto, el Edificio se observa como un todo monolítico, que se abre a través de ventanales que
proporcionan al interior del Edificio iluminación natural. En adición al patio interior que provee de
iluminación y ventilación natural al Hall, la climatización pasiva del Edificio se complementa con una
cubierta/fachada de gran aislación térmica. Esta solución proporciona a la envolvente con un sistema de
cierre doble con cámara de aire entre la cara exterior e interior. Esta solución mejora de modo dramático
la ganancia de temperatura en un contexto climático de grandes variaciones térmicas estacionales como
el de la ciudad de Neuquén.

La materialidad de la cara exterior de esta cubierta envolvente está conformada por un revestimiento de
placas de policarbonato ondulado translúcido que permite una imagen clara y diáfana durante el día y
se convierte en un faro cívico durante la noche.

Dada la condición funcional requerida, el Edificio opta por una organización de tipo horizontal,
localizando los espacios principales tales como la Sala de Exposiciones, la Sala de Convenciones, la
Sala de Prensa y el gran Hall a nivel de piso. De esta forma se reduce significativamente el esfuerzo
estructural y por consiguiente el costo de construcción. En un nivel superior se localiza el Bar /
Confitería con una terraza de expansión pública.

El hecho de tener los programas de mayor afluencia de público en el mismo nivel (nivel de Hall de
acceso a salas) racionaliza y simplifica el costo de operación dado que los movimientos mecánicos
verticales se reducen al mínimo, con un solo ascensor para resolver el acceso de personas con
discapacidad motriz a la Confitería y a la Terraza.

2.3.5. Un espacio flexible para las reuniones, un multiespacio para la comunidad.

Al valor simbólico del objeto arquitectónico se suma su compacidad y funcionalidad. El esquema se
organiza como un volumen compacto de espacios de grandes luces donde se realizan las actividades
(Hall, Sala de Exposiciones y Sala de Convenciones) rodeados de un zócalo de espacios de pequeñas
luces donde se localizan las áreas y programas de apoyo y servicios (sanitarios públicos, guardarropas,
depósitos, sanitarios y vestuarios de personal, áreas técnicas y salas de máquinas).

El proyecto plantea un espacio organizado a través de un espacio central de fuerte impronta ceremonial
que concentra y condensa la noción del encuentro y las manifestaciones turísticas, culturales y sociales
espontáneas. Este epicentro espacial, al que rodean y se vinculan todas las áreas principales del programa
funcional del Edificio, está materializado por un gran Hall que sirve de expansión a las Salas conectando
de manera continua y dinámica los programas funcionales de mayor afluencia de usuarios y visitantes.

Este atrio central toma el carácter de plaza pública cubierta o ágora cívica que articula todos los niveles
del Edificio permitiendo al vacío conectar tanto los accesos como las áreas de actividades específicas
en todos los pisos del Edificio.

Este espacio también funciona como espacio de exposición complementario a las salas ampliando en un
30% la capacidad operativa del Centro. Este Hall también conecta espacialmente el programa de Bar /
Confitería con expansión en la Terraza mirador del primer

2.4.  Desarrollo del Programa Funcional.

De acuerdo al desarrollo de la idea arquitectónica y el aporte de los miembros de la UPEFE, CORDINEU
y la mesa multisectorial, el programa de usos y funciones del Centro de Exposiciones y Convenciones
se completó para conformar un verdadero espacio multifunción. Este nuevo espacio, creado para
promover la industria del turismo en su formato convenciones y exposiciones será también un promotor
de las actividades culturales y sociales neuquinas generando un impacto local, regional, nacional e
internacional.
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Como resumen ejecutivo del programa de usos y necesidades desarrollado en el Edificio se puede
destacar que el CECCoN consta de un programa de actividades y ámbitos destinados a las exposiciones,
congresos, arte, cultura, tecnología y eventos sociales y políticos cuyos espacios emblemáticos son: la
Sala de Exposiciones (cuyo diseño y equipamiento permitirá que funcione como un solo espacio o como
3 salas independientes) , la Sala de Convenciones y Conferencias (cuyo diseño y equipamiento permitirá
que funcione como un solo espacio o como 2 salas independientes), el Hall multifunción y el Bar /
Confitería que expande hacia la Terraza mirador. Todos estos espacios cuentan no solo con áreas de
sanitarios y apoyo para el público sino también con las áreas específicas de servicio para personal y
apoyo técnico para el correcto funcionamiento del Complejo.

El proyecto cuenta con un estacionamiento descubierto para vehículos de personal y cortesía y el acceso
de servicios para carga y descarga de camiones y camionetas.

2.4.1. Áreas Exteriores - Nivel ± 0.00 - Estacionamientos / Playa de

maniobras / Áreas verdes.

En este nivel y con un acceso directo se encuentra la playa de maniobras en relación directa con las áreas
de ingreso, apoyo técnico y de servicios. Este sector está dimensionado para camiones/ camionetas con
los ángulos de giro adecuados y las dársenas de carga y descarga en relación a los estándares para este
tipo de funciones.

En este sector se destaca el acceso vehicular a estacionamientos descubierto de 8 plazas de
estacionamiento para vehículos de personal y cortesía. Para cumplimentar con las normas de
accesibilidad adoptada en todo el Edificio, el área de estacionamientos contempla 2 plazas de espacios
para autos o combis aptas para discapacitados motrices con espacios regulados y dimensionales para el
acceso y egreso del vehículo para personas con sillas de ruedas y para cumplimentar y fomentar el
transporte colectivo y contribuir a la concientización acerca del consumo de combustible (como se
enmarca en todas las normas sustentables internacionales) se establece una cantidad de estacionamientos
destinados a vehículos compartidos (car-pool), priorizando los autos que lleven varios pasajeros.

2.4.2.CECCoN - Nivel +1.00 – Hall / Salas / Hall Oficinas / Servicios.

Este nivel corresponde al acceso principal del Centro. A través de la “Plaza de la Confluencia” se accede
a través de una antecámara con puertas automáticas al Hall principal.

El mismo cumple tanto las funciones de acceso, recepción, acreditación como así también de espacio
multifunción para realizar exposiciones, exhibiciones o expresiones artísticas, sociales y políticas. Con
una altura libre de 8,00 m es posible la realización de múltiples actividades.

ingreso de luz natural y el ingreso de aire. Este patio también funciona como dispositivo de filtro
reduciendo el tamaño del Hall en el área de conexión con las zonas de servicio.

Desde el Hall se accede hacia la derecha a la Sala de Exposiciones, un espacio flexible de 37,50 m x
20,40 m y aproximadamente 775,00 m2, que a través de la utilización de paredes acústicas móviles que
se desplazan colgados de rieles, se podrán subdividir el espacio en tres salas iguales. Hacia el otro lado
de Hall se encuentra la Sala de Conferencias de 18,45 m x 33,10 m y de aproximadamente 610 m2 que,
a través de la utilización del mismo sistema de panelería móvil, se podrá subdividir en dos salas de igual
tamaño.

Estos tres espacios cuentan con una altura libre de uso de 8,00 m están acondicionado (acústica,
iluminación, acondicionamiento térmico, sistemas colgantes de techos, otros) para albergar las
diferentes actividades que el Centro puede albergar funcionando de manera conjunta o separada.

Estas piezas de gran tamaño y altura se encuentran rodeadas de un basamento de un nivel donde se
alojan las áreas destinadas al apoyo de servicios y técnicos para que estos espacios puedan funcionar
correctamente.

De este modo y sobre el acceso se encuentran ubicados los sanitarios públicos para hombres y mujeres
que de acuerdo a lo establecido por las regulaciones actuales cuentas con unidades sanitarias para
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discapacitados. Dentro de esta área de apoyo público también se encuentra el guardarropa, próximo al
Hall principal y los locales técnicos. La circulación pública que conecta este sector con el Hall principal
ha sido dimensionada de acuerdo a los estándares para este tipo de Edificios a fin de no producir
congestiones de flujos en el acceso y espera a guardarropas y al paquete de sanitarios. Dentro de esta
circulación se encuentra el ascensor para acceso de personas con discapacidad motriz al sector de Bar /
Confitería del nivel superior.

Hacia el sector opuesto del Complejo y dentro de este basamento técnico se alojan todos los programas
de apoyo tanto de servicios como técnicos con acceso directo del sector de carga y descarga del patio
de maniobras, para el correcto funcionamiento de las áreas públicas.

Dentro del mismo y en alineación con la Sala de Exposiciones se encuentran los depósitos uno sobre
cada extremo de la Sala que con una superficie total de aproximadamente 170,00 m2 permite el guardado
y acopio de la infraestructura e instalaciones para el programa exposiciones. A través de portones se
conecta el patio de maniobras, con el depósito y a través de este con la Sala.

Una circulación de servicio rodea las grandes salas permitiendo su acceso y abastecimiento de manera
independiente a la del público. La misma se conecta con los sectores de apoyo y permite usarse como
sistema de evacuación de emergencia.

Este basamento de apoyo se completa con la Sala de máquinas y sanitarios y vestuarios para personal.

Finalmente y en relación directa desde la calle de acceso al complejo y en conexión directa con las áreas
de estacionamiento vehicular para personal, se encuentra el área de oficinas. El sector cuenta con un
espacio de recepción y oficina de administración con acceso independiente.

2.4.3.CECCoN - Nivel  + 4.40 - Bar / Confitería / Terraza.

Este nivel conectado visual y espacialmente con el Hall principal a través de una escalera continua
interior/ exterior, contiene el programa del Bar / Confitería. Este espacio de aproximadamente 120 m2
de superficie está totalmente vidriado y con conexión directa a la Terraza mirador del CECCoN. Cuenta
con un espacio de apoyo de barra de atención al público y cocina equipada para brindar servicio de
cafetería, lunch y comidas. Este sector cuenta con sanitarios para discapacitados y acceso por ascensor.
Estas condiciones le permiten un funcionamiento independiente del Complejo, transformándolo en un
punto de interés dentro de la Isla.

La Terraza mirador orientada hacia el N-O permite utilizarse como punto panorámico del paisaje de la
Isla y como podio para las celebraciones, como la Fiesta de la Confluencia.

Dicha Terraza a la que se accede exteriormente por una escalera desborda en un anfiteatro para
expresiones artísticas o culturales al aire libre, complementando el carácter multipropósito del CECCoN.

2.4.4.CECCoN - Nivel +5.00 - Terraza Técnica

Por encima del basamento en el sector de servicios y con acceso independiente a través de una puerta
trampa, se encuentra la terraza técnica donde se localizan las máquinas del sistema termomecánico.

2.5.  Pautas de accesibilidad adoptadas

El proyecto integralmente y desde sus bases conceptuales nace contemplando la accesibilidad al medio
físico como material de proyecto. Entendemos en este sentido que esta condición de los usuarios no
solamente es permanente, sino que puede ser temporaria, como así también poder abarcar sin
restricciones la franja etaria más amplia posible. De este modo el Edificio se convertirá verdaderamente
en un espacio para todos.

En este sentido, el desarrollo general del programa contempla varios planos de resolución específica.
Por un lado, las barreras físicas que pueda limitar la accesibilidad a los diferentes espacios fueron
anuladas. En esos casos donde por razones de uso específico no pudieron eliminarse, se tomaron las
medidas de mitigación contempladas por las normas. En el caso de los cambios bruscos de niveles, se
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contempló para ello, ascensores de fácil acceso y adaptados para que los usuarios los puedan operar sin
necesidad de terceras personas.

El proyecto cuenta con servicios (baños y vestuarios) y plazas de cocheras adaptadas. Además se
contemplan las mismas condiciones de accesibilidad en la señalética e información del Edificio y de los
eventos. El Edificio no solamente se encuentra adaptado para los visitantes o usuarios ocasionales sino
también para los trabajadores del complejo.

3.  TECNOLOGÍA Y MATERIALIDAD

El desafío planteado de representar una imagen contemporánea y representativa para el nuevo Centro
de Exposiciones y Convenciones, y su traslación a la expresión arquitectónica del Edificio se resuelve
a través de la utilización de técnicas constructivas tradicionales y la aplicación de materiales estándares
que por su coloración y textura puedan reflejar los objetivos buscados.

El proyecto intenta recrear una figura singular que pudiera asemejarse a un ave del Río que despliega
sus alas posándose o despegando de su nido (la Isla 132) y la resolución tecnológica propuesta intenta
construir y materializar estas dos imágenes.

El volumen del zócalo se consolida con una tecnología tradicional de estructura de hormigón armado
portante de columnas vigas y losas con paramentos horizontales de un panel tridimensional de EPS de
terminación de hormigón armado con encofrado visto. La idea de dar una continuidad a la imagen del
piso como elemento arquitectónico de soporte sugiere la posibilidad de un material cementicio que
resolverá los pisos de la plaza exterior y terrazas. Los interiores de los espacios públicos como hall y
confitería han sido resueltos con porcelanato de alto tránsito.

Para otorgarle la calidez y la imagen que la provincia promueve de “portal de la Patagonia”, los interiores
de los espacios públicos (Hall, Confitería) así como también los interiores de las Salas se han revestido
utilizando paneles compuestos (capas de diferentes materiales y funciones acústicas de acuerdo a las
necesidades de cada espacio) con terminaciones en madera y placa de roca de yeso pintada, tanto en
formato de varillas como de placas macizas o perforadas.

3.1.  Carpinterías.

Las carpinterías del Edificio del CECCoN se construirán con aluminio anodizado natural, utilizando el
sistema “Frente integral” compuesto por una columna con función estructural fijada al piso, vigas
metálicas intermedias ubicadas aproximadamente cada 3.100 mm y viga metálica superior.

Los travesaños horizontales se ubicarán en coincidencia con las vigas metálicas.

Los perfiles exteriores prensavidrios y tapa decorativa se ubicarán solamente en las juntas verticales y
en la junta horizontal de piso y cierre superior, sellándose con respaldo microporoso y silicona climática
las juntas horizontales intermedias, para dar una imagen visual de verticalidad de la fachada. Las juntas
horizontales que se sellen deberán tener un soporte del peso propio del vidrio que llegue hasta la mitad
del vidrio exterior del Doble Vidriado Hermético (DVH), y que permanecerá oculto a la vista por la
silicona.

Se estima para el perfil estructural una medida de 60 x 180 mm con una inercia aproximada de 400 cm4
la cual deberá ser verificada para cargas de viento de mínimo 140 kg/m2 según cálculo.

Se considerarán sistemas de frente integral de Aluar, Sapa, Technal. Sistemas de otras extrusoras
deberán ser sometidos a aprobación por parte de la Dirección de Obra.

3.1.1. Vidrios

El Edificio llevará DVH (Doble Vidriado Hermético) compuesto por:

- Exterior Float templado 6 mm incoloro.

- Cámara de aire de 15 mm de aluminio con sellador secundario estructural.
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- Interior vidrio laminado compuesto por Low-e 4mm #3 + PVB 0,76 + Float incoloro 4mm.

Se estima que con esta composición se obtiene el siguiente rendimiento:

- Transmisión de luz visible: 75%

- Reflexión interior: 12%

- Reflexión exterior: 11%

- K = 2,7

- Factor solar: 0,60

- Coeficiente de sombra: 0,73

- Selectividad (TL/FS): 1,17

Se considerarán composiciones de DVH alternativas que igualen o mejoren el rendimiento indicado,
mejorando el precio de compra y asegurando la posibilidad de reposiciones futuras.

La baranda de vidrio que sectoriza la escalera tendrá un vidrio laminado 10 + 10 mm con intercalario
SentryGlas de 1,52 mm, con los bordes pulidos brillante.

3.1.2. Conjuntos de acceso

Los accesos al Edificio serán por esclusas tipo “Trampas de aire” según proyecto arquitectónico,
formadas por conjuntos interiores y exteriores de puertas corredizas automáticas de dos hojas móviles y
dos fijas, pero debiendo ser los cuatro paños colapsables en caso de emergencia.

Se ubicará un conjunto doble en la fachada sur, y la “caja” se ubicará mitad interior y mitad exterior.

Las puertas automáticas serán MANUSA modelo VISIO 125 – Carpintería Antipánico Integral SOS,
previéndose 4 unidades, con cristal laminado 5+5 mm. El conjunto tendrá una estructura de tubos de
acero galvanizado recubierta con composite de aluminio de 4 mm color a determinar con la Dirección
de Obra, y relleno con lana mineral de 4”, tanto en las “patas” como en el cielorraso.

La parte superior del techo será de chapa trapezoidal de aluminio prepintada con pendiente hacia los
vidrios, donde se ubicará una canaleta colectora con las correspondientes descargas pluviales. La
estructura y la pendiente de la cubierta en el lado exterior tendrán en cuenta la carga de nieve de acuerdo
a las precipitaciones máximas de la zona.

3.1.3. Anclajes, herrajes y accesorios

Los elementos de anclaje, herrajes y accesorios asegurarán el desempeño para el que son utilizados,
evitando la formación de par galvánico entre distintos materiales.

Las fijaciones al Hº Aº serán mediante anclaje de cuña estándar para concreto no fisurado (CS) KWIK
BOLT 3 de acero al carbono, dimensionado de acuerdo a solicitación.

Las fijaciones a estructura metálica serán mediante tornillería de acero inoxidable, evitando el contacto
directo de anclajes metálicos con los perfiles de aluminio, aunque los primeros tengan tratamiento
galvanizado.

3.2.  Envolvente exterior.

Dentro de los subsistemas constructivos del Edificio, la envolvente de las grandes cajas programáticas
–tanto vertical como horizontal- reviste particular importancia, debido a las características del clima de
Neuquén, a los requerimientos del programa y a la imagen del complejo. A esta envolvente multicapa,
resuelta a través de un panel compuesto EPS de terminación de chapa blanca, le encomendamos resolver
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los más diversos condicionantes, cumpliendo funciones de rigidez (frente al peso propio, sobrecargas
permanentes y accidentales, nieve, sismo, viento), aislación (térmica, hidrófuga, acústica, contra el
fuego) y confort.

La envolvente exterior que caracteriza la imagen arquitectónica deseada estará materializada con una
fachada ventilada compuesta de una estructura metálica de sujeción revestida de material translúcido de
placas de policarbonato ondulado, que a través de su iluminación tanto interior como exterior del
Edificio dará una imagen blanca durante el día y de faro iluminado por la noche.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD

Mas allá de su potente presencia formal y llamativa expresión tectónica, las piezas arquitectónicas que
componen el CECCoN han sido concebidas como Edificios ambientalmente sustentables,
tecnológicamente factibles, socialmente apropiables y económicamente viables; tanto en su proceso de
construcción, así como en su etapa de mantenimiento.

Desde el punto de vista del ahorro energético, se proponen una serie de estrategias medioambientales
pasivas, entre las que se destaca entre otras el uso de aislación térmica en la envolvente del Centro de
Convenciones, de acuerdo a lo establecido en la reciente promulgación de la Ordenanza 13.515 de la
Ciudad de Neuquén (sin reglamentar), que propone una serie de medidas hacia la sustentabilidad de las
construcciones partir de la incorporación al Código de Planeamiento Urbano), de Parámetros para la
utilización de Energías Alternativas y Parámetros de Eficiencia Energética.

A pesar de la fragmentación de las formas arquitectónicas, buscadas para mitigar el impacto de la escala
del Edificio con el sitio donde va a estar implantado, la propuesta  se comporta como un todo monolítico,
con ventanales, patios y lucernarios cenitales que proporcionan al interior del Edificio en el área del
Hall, iluminación y ventilación natural.

En adición a la climatización pasiva propuesta, el Edificio se complementa con una cubierta/fachada
con criterios de aislación para cumplir con los estándares internacionales de ahorro energético y bajo
consumo de energía. Esta solución mejora de modo dramático la ganancia térmica en un contexto
climático de grandes variaciones de temperatura en su etapa invernal y estival, como es el clima de la
ciudad del Neuquén.

Esta estrategia pretende fijar parámetros para la envolvente exterior (paredes exteriores y techo) para
garantizar el ahorro energético a partir de la aislación térmica y las características de los materiales, así
como la compacidad del Edificio. Si bien la mencionada Ordenanza 13.515 no ha sido reglamentada a
la fecha de emisión de este documento, se ha tomado en cuenta en materia de aislación térmica, los
requisitos de la Ley 13.059 / Decreto 1.030/2010 de la Provincia de Buenos Aires, que propone la
aplicación obligatoria de las normas IRAM de la serie 11.600, en particular que las aislaciones alcancen
el Nivel B (medio) de la Norma IRAM 11.605. En el presente proyecto y teniendo en cuenta los
estándares fijados en el llamado, se propone superar ese Nivel y establecer el Nivel A (óptimo), fijado
en dicha norma.

La materialidad de la cara exterior de esta cubierta está conformada por un panel compuesto de chapa
revestido en un material translucido que permite a la vez conseguir el efecto de comunicación de la idea
motor del proyecto y de garantizar la durabilidad y bajo mantenimiento.

Se prevé el uso de energías alternativas –colectores solares- para precalentamiento del agua caliente
sanitaria a utilizar en sanitarios, vestuarios y camarines.

5. ACÚSTICA

Los aspectos acústicos del Proyecto tienen relación, por un lado, con el control del ruido y las
vibraciones en cada espacio relevante del Edificio y, por el otro, con el acondicionamiento de los campos
acústicos interiores de aquellos ámbitos que lo requieren. El tratamiento acústico interior, en algunos
casos –salas de máquinas y de generadores-, busca preservar la salud auditiva de los operarios y en otros
–hall, salas, oficinas- el objetivo es alcanzar un nivel de ruido y confort acústico adecuado para el
desarrollo de las actividades que se realizan en cada espacio.
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En el caso especial de las Salas para Exposiciones y Convenciones, tanto el control del ruido como el
tratamiento acústico interior son parte fundamental del proyecto con relación a la calidad final de dichos
espacios.

Los niveles de ruido emitidos por las instalaciones hacia el entorno no podrán superar los permitidos
por las leyes y normas vigentes para el área de implantación. A su vez, los niveles de ruido en los locales
técnicos, por ejemplo las salas de máquinas, no podrán superar los permitidos por las leyes y normas
laborales vigentes. Todos los espacios interiores ocupados por personal o público deberán poseer un
nivel de confort acústico adecuado a sus funciones. El confort acústico contempla tanto los niveles de
ruido de fondo como el acondicionamiento acústico interior.

Para alcanzar dichos objetivos generales, se contemplaron las siguientes acciones:

- Elección de los niveles sonoros máximos permitidos para cada uno de las tipologías de uso
–exposiciones, convenciones, oficinas, etc.

- Análisis de la emisión acústica desde el Complejo hacia el entorno en base a las leyes y
normativas vigentes.

- Determinación de los aislamientos requeridos con relación a los ruidos provenientes del
exterior y del interior, generados por ejemplo por los

equipamientos mecánicos, instalaciones sanitarias, etc.

- Cálculo de las características constructivas desde el punto de vista acústico de tabiques,
muros y cerramientos.

- Resolución de los tratamientos interiores -paredes, cielorrasos y pisos- con el fin de lograr
el nivel de confort acústico necesario de acuerdo a la función de cada espacio.

Dichas acciones se aplicarán a la totalidad del Complejo.

Se verificarán las condiciones acústicas, sobre todo para evitar la transmisión y/o propagación de ruido
hacia otros ámbitos, de la sala de grupos electrógenos, de las salas de máquinas -calderas y ventiladores,
de las salas de bombas, de las salas de transformadores, etc. Se comprobarán los montajes antivibratorios
de las máquinas y de sus bases de apoyo. Se indicarán los espesores y forma de montaje de los materiales
a utilizar. Se verificará el comportamiento acústico de los sistemas de aire acondicionado, a los efectos
de asegurar los niveles de ruido máximo permitidos para cada local.

Se controlarán cuidadosamente todas las posibles fuentes interiores de ruido -desagües pluviales,
cañerías de servicios, luminarias, equipos de computación y electroacústica, etc.

Los valores de ruido máximo y las indicaciones técnicas aplicables a cada espacio se encuentran en la
Sección del Pliego de Especificaciones Técnicas correspondiente a Tratamientos Acústicos, así como
en otras secciones y divisiones relacionadas (instalaciones termomecánicas, carpinterías, instalaciones
contra incendio, instalaciones eléctricas, iluminación, etc.) y en los planos de arquitectura del proyecto.
La especialidad acústica deberá coordinarse con las áreas de arquitectura así como con el resto de las
especialidades, en particular con las estructuras, instalaciones termomecánicas, sanitarias y carpinterías.
6. ESTRUCTURAS

La estructura del Centro de Convenciones y Exposiciones está principalmente constituida por perfiles
metálicos de alma llena laminados, siendo las columnas perfiles HEB 400 Y HEB 220 con alturas del
orden de los 10,00 m y las vigas principales de la cubierta perfiles laminados HEB 1.000 mm con luces
del orden de los 25,00 m. Sobre la estructura principal se fijan a través de una estructura secundaria de
perfiles galvanizados “C”, una envolvente de paneles compuestos de EPS.

Se completa la estructura de la piel exterior con perfiles tubulares conformados de sección rectangular
sobre la que se adhiere una chapa ondulada translúcida. Esta perfilería conforma toda una estructura
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espacial reticulada apta para absorber los esfuerzos de viento, siguiendo las distintas pendientes de la
cubierta.

Hay dos sectores de la estructura materializados con estructura convencional de hormigón armado, tanto
para columnas, vigas, losas y escaleras. Dichos sectores corresponden por un lado a la zona de Confitería
y Servicios y por el otro a la zona de Oficinas, Sala de máquinas y Depósito. El diseño estructural,
responde a los requerimientos arquitectónicos.

Las fundaciones de ambas estructuras están constituidas por zapatas corridas siguiendo las
ecomendaciones del Estudio de Suelos y consisten en bases aisladas vinculadas con vigas riostras
antisísmicas. Se realiza además un relleno o reemplazo de suelo no menor a 1,00 m de espesor, retirando
previamente todo el material orgánico presente y colocando luego una primera capa de al menos 0,40 m
de espesor de gravas y luego tres capas de gravas arenosas con material calcáreo de 0,20 m de espesor
cada una, humedecidas y compactadas, hasta alcanzar al menos el 97% de la densidad seca según Ensayo
Proctor T180 Modificado.

Las acciones consideradas para el cálculo de la estructura responden a los siguientes reglamentos:

- CIRSOC 101-2005: Reglamento Argentino de Cargas permanentes y

sobrecargas mínimas de diseño para Edificios y otras estructuras

- CIRSOC 102-2005: Reglamento Argentino de Acción del viento sobre las construcciones

- CIRSOC 103 – 2005: Reglamento Argentino para Construcciones

sismorresistentes

- CIRSOC 104-2005: Reglamento Argentino de Acción de la Nieve y del hielo sobre las
construcciones

- CIRSOC 201-2005: Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón Armado

- CIRSOC 301-2005: Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios

- CIRSOC 302-2005: Reglamento Argentino de Elementos estructurales de tubos de Acero
para Edificios.

7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CORRIENTES DÉBILES E ILUMINACIÓN

7.1.  Instalaciones Eléctricas y Corrientes Débiles

La presente Memoria Descriptiva trata sobre las obras de instalaciones eléctricas a ejecutar y demás
particularidades, destinadas al suministro desde la red pública al Centro de Convenciones de la ciudad
de Neuquén.

El punto de conexión se realizará en 13.2 KV, para abastecer aproximadamente 250 KVA de potencia
eléctrica requerida.

Todas las obras a ejecutar se proyectaron según especificaciones de CALF (ex Cooperativa de Agua,
Luz y Fuerza, hoy Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios Ltda.) y deberán
ajustare a factibilidad y punto de conexión de servicio a emitir por la cooperativa.
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Se ubicará una SET (Subestación Transformadora a nivel) dentro del centro de convenciones según se
indica en planos en planta. El recinto será de uso exclusivo de CALF quien estará a cargo de la operación
y mantenimiento del mismo.

Desde una de las salidas del TGBT (Tablero General de Baja Tensión) se alimentará toda la carga
eléctrica del Centro de Convenciones. Este alimentador ira hasta el TGM (Tablero General de
Medición). La medición se realizará en Baja Tensión y desde aquí se acometerá al TG / TT (Tablero
Principal de Baja Tensión y Transferencia). Este tablero contará con sistema de transferencia al Grupo
Electrógeno (instalación prevista para su incorporación futura, no previsto en la presente Licitación)
para el estado de corte de suministro eléctrico desde la Red.

Desde el TG / TT, se alimentarán los tableros seccionales abasteciendo todas las cargas requeridas.

Para la obra de referencia, será necesario ejecutar:

Bajo inspección de CALF:

- Nexo de MT: se proyectó y ejecuto una acometida subterránea en MT (13.2 kV), que vincula
la SET a construir con el punto de conexión indicado por CALF.

- SET a Nivel 13.2 /0,400 - 0,231 kV: se proyecta el montaje de una Subestación
Transformadora a Nivel MT/BT, con equipamiento electromecánico de acuerdo a lo
indicado por CALF.

- Gabinetes de medición en BT: será apto para la potencia simultánea prevista según
especificaciones de CALF. En el actual proyecto se contemplan unifilares y Topográficos
para visualización.

- Malla de PAT: Se proyecta una malla de PAT en la zona del recinto destinado a la SET.

El proyecto se adecua a:

- ET_110 C SUBESTACIONES TRANSFORMADORAS A NIVEL - Agosto 09

- ET_04 PROYECTOS DE TABLEROS PARA MEDIDORES - REV C

7.1.1. Generalidades instalación interna

Desde la medición comercial de la distribuidora ya descrito se tenderá por bandeja el alimentador hasta
el TG TT. Además, desde el generador de emergencia se tendera un alimentador para este, el cual llegara
hasta el TG TT.

El TG TT funcionara como tablero general de BT del Centro de Convenciones, en este se incluirá el
equipamiento para la transferencia red/grupo y se previera la inclusión de conmutación Norma/Incendio.

El TG TT tendrá un sector dedicado a la operación de conmutación Red/Grupo mediante interruptores
motorizados, dicha conmutación será automática. Desde esta se alimentará la barra principal (la
provisión de energía de emergencia será para el total de las cargas del complejo).

Esta barra se dividirá en normal y esencial incendio y la distribución de cargas en estos sistemas se ve
en el unifilar general, ante un evento de incendio mediante pulsador (a ubicar en acceso) bomberos dará
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corte general a toda carga mayor a 24 V y conectará automáticamente las cargas de barra esencial
(bombas de incendio, ascensor, iluminación de emergencia no autónoma). Además, se dará corte a las
UPS centralizadas de potencia mayor a un kVA.

Desde este tablero se alimentarán los tableros seccionales distribuidos en la implantación del complejo.
La canalización y método de conducción responderá a bandejas perforadas con cables LSOH
(AFUMEX) a la vista o dentro de cielorraso.

Los tableros seccionales serán:

- TS-01 Zona Técnica – (Iluminación, Tomacorrientes y FM)

- TS-01.1/2/3 Sala de exposición Norte.

- TS-02.1/2/3/4 Sala de exposición Sur y Hall.

- TS-03.1/3.3 Pasillo y Guardarropa

- TS-08 Incendio

- TS-09 Agua sanitaria

- TS-aB01 Ascensor

- TSb01 Bar

- TS-CD Alimentación equipamiento Informático y CCTV

- TS-AA Aire Acondicionado

Desde cada tablero se alimentarán los circuitos indicados, separados por tipo de carga.

Se prevé una canalización principal con bandeja portacables para corrientes fuertes que conectara los
diferentes tableros seccionales.

Desde cada tablero seccional se canalizará a las diferentes cargas con bandeja; y las derivaciones de esta
bandeja se ejecutarán con cajas de bornes a fin de pasar de cables subterráneo (tipo Afumex) a cable
cuerda (Tipo VN) en cañerías; con cañería embutida o a la vista con cable cuerda (Tipo VN) y/o
pisoducto con cables subterráneo (tipo Afumex).

Además, se alimentará el TG alternativamente desde un Grupo Electrógeno (instalación prevista para
su incorporación futura, no provisto en la presente Licitación), el mismo será capaz de alimentar el 100%
de la carga del Complejo a excepción de las cargas de correspondiente al tablero de AA/CC.

La obra incluirá:

- Instalación eléctrica de Iluminación interior de cada ambiente.

- Instalación eléctrica de Iluminación externa.

- Instalación eléctrica de Tomacorrientes generales.

- Instalación eléctrica de Pisoductos.

- Instalación de fuerza motriz (cargas específicas como Ascensores, Bombas., Aire
acondicionado y Calefacción).

- Instalación de fuerza motriz (alimentación Tableros Seccionales).

- Instalación de fuerza motriz (alimentación desde Grupo Electrógeno).
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- Puesta a tierra y Protección Atmosférica.

- Tablero general y Tableros seccionales.

- Transferencia automática.

- Grupo Electrógeno (instalación prevista para su incorporación futura).

- Canalizaciones de corrientes débiles:

- Detección automática y aviso de Incendio.

- Telefonía / CCTV / Datos.

- Alarma seguridad.

- Sonido / Video

Debiendo ser los trabajos completos, conforme a su fin, deberán quedar incluidos todos los elementos y
tareas necesarias para el correcto funcionamiento de las instalaciones, aún cuando en el Pliego o en los
planos no se mencionen explícitamente.

El montaje eléctrico incluye el ajuste de las protecciones, fusibles y/o relevos térmicos y
enclavamientos; provisión y montaje de las botoneras, interruptores de nivel, presión, temperatura, etc.,
indicados en los planos, salvo aquellos explícitamente excluidos.

Asimismo el Contratista eléctrico deberá realizar la coordinación de instalaciones con los contratistas
de Termomecánica y de Sanitarios en cuanto a recorrido de instalaciones, superposición de
instalaciones, potencias de equipos a instalar, etc.

7.1.2. Códigos, Reglamentaciones y Normas

Las instalaciones deberán cumplir con lo establecido por estas especificaciones, la Ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo, la Reglamentación de Instalaciones eléctricas en Inmuebles de la Asociación
Electrotécnica Argentina – AEA (última edición).

Los tipos constructivos, así como todos los materiales a utilizar se ajustarán estrictamente a las
especificaciones técnicas de CALF.

El Contratista deberá dar cumplimiento a todas las ordenanzas y/o leyes del gobierno de la Provincia
y/o nacionales, sobre presentación de planos, planillas, y/o cálculos, previa autorización de la Dirección
de Obra.

7.2.  Iluminación

La propuesta de iluminación se basa en dos conceptos fundamentales: confort visual eficiente y
sustentabilidad. Al tomar estas ideas como punto de partida, se pretende obtener grandes beneficios
respecto de la calidad de luz, la experiencia del visitante, la optimización de recursos y la rentabilidad
de la instalación.

Para alcanzar la sustentabilidad en el proyecto es necesario prever una instalación lumínica de alta
eficiencia que permita lograr una buena gestión energética. Por otro lado, el confort visual eficiente
acompaña tanto la idea de eficiencia energética como de calidad de la luz y tiene en cuenta las
necesidades visuales reales de los usuarios. Es por esto que se proyectaron soluciones de iluminación
para satisfacer los criterios estéticos y funcionales, manteniendo bajos costos operativos y siendo
respetuosos del medio ambiente.

Desde el punto de vista arquitectónico el Edificio se emplaza como un elemento escultórico fácilmente
identificable por la comunidad usuaria. Para acompañar esta idea, la fachada se trabajó de tal forma que
la envolvente, casi en su totalidad, funcionara como una “pantalla de luz”, una pieza transiluminada.
Este efecto se logra a partir de ubicar proyectores con una fotometría específica para tal propósito dentro
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de la estructura de la fachada exterior de la envolvente, en todo el perímetro del Edificio, tanto en la
parte inferior como superior.

Los espacios interiores se trabajaron en función de las actividades y de la interacción de la luz con los
materiales de cada espacio. En el Hall principal de propuso un sistema de rieles y proyectores de fácil
adaptación a la geometría irregular del cielorraso, que permite conseguir niveles uniformes (300 lux
aproximadamente) en piso así como también acentos, en caso de ser necesarios. En la zona del Bar /
Confitería se repitió la misma solución con el agregado de bañado de pared en combinación con acentos
sobre las mesas para generar una atmósfera más cálida e intimista. Sobre el muro principal se optó por
un bañado de pared que dota de amplitud al espacio. En las Salas de Conferencias / Exposiciones se
trabajó desde una cuadrícula de luminarias embutidas de alta eficiencia y alto confort visual, alcanzando
niveles de hasta 600 lux, pudiendo ser reguladas según lo requiera la actividad que se realice.

Por último, en los espacios exteriores se propuso el uso de luminarias altamente eficientes y respetuosas
del medio ambiente; para evitar la polución lumínica optamos por equipos que utilizan la tecnología
Dark Sky. Los estacionamientos se trabajaron con proyectores desde columnas y se destacaron accesos
y senderos importantes con balizas más luminarias de orientación embutidas en escalones. La zona del
anfiteatro se ilumina de forma homogénea desde proyectores.

8. INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS

Las instalaciones Termomecánicas están destinadas a cubrir las necesidades térmicas y de ventilaciones
mecánicas del Edificio del Centro de Exposiciones y Convenciones de Neuquén.

8.1.  Bases de cálculo

8.1.1. Ubicación de la Obra

- Latitud: 38º 57’ 30” Sur

- Longitud 68° 03’ 30” Oeste

- Elevación: 265 m.

8.1.2. Condiciones Sicrométricas

Exteriores  verano: 36ºC BS – 22°C BH

invierno: -5ºC BS - -6°C BH

Interiores verano:

Locales con Aire Acondicionado 24 ºC BS - 50% HR

invierno:

Locales con Aire Acondicionado 21 ºC BS

8.1.3. Aire Exterior de Ventilación

- Locales con Aire Acondicionado: 7 L/s por Persona
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8.1.4. Transmitancia Térmica

- Muros exteriores 0,31 W/m2.K

- Techo 0,27 W/m2.K

- Vidrios K= 2,7 W/m2.K – SC= 0,73

8.2.  Descripción del Sistema.

8.2.1. Acondicionamiento térmico.

Las necesidades térmicas serán cubiertas mediante la instalación de sistemas centrales de
acondicionamiento de aire VRV (Volumen de Refrigerante Variable) frío/ calor por Bomba de Calor,
del tipo Heat Pump (frío o calor) con Unidades de Tratamiento de Aire Centrales en el Salas de
Conferencia, Sala de Exposiciones, y Hall, y con Unidades Evaporadoras individuales para conductos
en el resto de los locales a acondicionar.

Con estos sistemas se logrará una adecuada flexibilidad de usos, e instalaciones adecuadas para un
Edificio sustentable, evitando el consumo de energías no renovables y la eliminación de gases
contaminantes de la atmósfera.

Dicho acondicionamiento térmico se ha resuelto contemplando la necesidad de contar con sistemas que
proporcionen una gran flexibilidad para las diferentes necesidades que requieran las distintas áreas como
consecuencia del destino de los locales, orientación y usos diferenciados, como asimismo lograr un
eficiente costo operativo, seguridad de suministro del servicio, y facilidades de Mantenimiento.

Las instalaciones deberán cumplir con los Requerimientos Mínimos de Eficiencia establecidos en
ASHRAE Standard 90.1–2007, y en “2.9 Mechanical Equipment Efficiency Requirements” de Core
Performance Guide, SHRAE Standard 62.1-2007, Normas y Códigos locales y las recomendaciones de
Asociaciones Internacionales especialistas en la materia.

Las condiciones sicrométricas y renovaciones de aire adoptadas responden a lo indicado en ASHRAE
Standard 55-2004 y Standard 62.1-2007.

Los equipos de HVAC no utilizarán refrigerantes a base de CFCs, trabajarán con Refrigerante Ecológico
R410A.

La cañería de refrigerante será ejecutada en caños de cobre electrolítico según Normas para el tipo de
refrigerante a utilizar, unido con accesorios del mismo material mediante soldadura de plata de primera
calidad, y de dimensiones de acuerdo a capacidades.

Las Unidades Centrales de Tratamiento de Aire tendrán “ciclo economizador” por aire (ventilador de
Inyección – Serpentinas a expansión directa con “kit” de refrigerante variable – módulo de Filtros –
módulo Ventilador de retorno/expulsión)

La inyección y retorno del aire a las Salas de Conferencia y Sala de Exposiciones se efectuará por medio
de Difusores Lineales de Ranuras. En el Hall, en correspondencia con los paños de vidrio, el aire se
inyectará mediante difusores de piso del tipo “Barras” de Aluminio y toberas en los laterales del Hall.

8.3.  Ventilaciones Mecánicas.

Las áreas secundarias y de servicio (Sanitarios, Salas de Máquinas, etc.) tendrán Ventilaciones
Mecánicas que cubrirán como mínimo los requerimientos de las reglamentaciones locales y la Ley
Nacional 19.587 de “Seguridad e Higiene” y Decretos Reglamentarios.

9.INSTALACIONES SANITARIAS Y DE EXTINCIÓN DE INCENDIO

9.1.  Instalación Sanitaria
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La Instalación se proyecta acorde a la Normativa Vigente, de acuerdo a lo solicitado en las Normas y
Gráficos de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales de la ex Obras Sanitarias de la Nación.
Form. OSN 2.3.63 y en las Normas y Gráficos de Instalaciones Sanitarias de Redes Externas de le ex
Obras Sanitarias de la Nación. Form. OSN 2.3.64 y/o normas locales y recomendaciones de las empresas
prestadoras del servicio.

9.2.  Instalación de Agua Fría

La zona de implantación del proyecto cuenta con una red pública de agua potable desde donde se tomará
la conexión de agua que el CECCoN requiere para su correcto funcionamiento. Se tramitará ante el Ente
Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) la conexión a la red existente sobre la calle Humahuaca (lado
Este del Edificio). Sobre la mencionada red se realizara la conexión que el emprendimiento requiera
para su correcto funcionamiento.

Se calculará una reserva de agua potable de forma exclusiva para el Edificio, bajo los siguientes
parámetros:

- Inodoro pedestal 250 lts.

- Mingitorio 150 lts.

- Ducha 100 lts.

- Lavatorio 100 lts.

- Pileta Cocina 150 lts.

Aplicando este criterio se obtendrá un Tanque de Reserva Diaria de los 14,00 m3 pre calculado. Al igual
que el tanque de incendio, el tanque de agua correspondiente al uso sanitario estará ubicado en el espacio
destinado a sala de máquinas en Planta Baja.

La distribución de agua estará presurizada desde abajo por intermedio de un equipo de bombas calculado
para la presión requerida en cada nivel del Edificio. El equipo estará compuesto por bombas de velocidad
variable, lo que permitirá regular cada consumo para los diferentes requerimientos.

Presurizada toda la instalación desde abajo, se planteará la conformación de montantes para luego subir
puntualmente con las cañerías de alimentación a cada núcleo, no superándose las presiones máximas de
confort y acorde a lo indicado en la reglamentación vigente.

Todos los servicios públicos contarán con griferías del tipo de corte automático (válvulas de inodoro y
tipo Press-Matic para lavatorios y mingitorios), con el objeto de reducir considerablemente el consumo
de agua. En los artefactos que cuenten con agua caliente (piletas de cocina, por ejemplo) las griferías
serán del tipo monocomando.

Los materiales previstos para la distribución de agua son cañerías de polipropileno termo fusionado y
Acero Inoxidable para los colectores y conexionado en Sala de Máquinas.

9.3.  Instalación de Agua Caliente

El servicio de agua caliente se proyecta bajo un criterio sustentable y de aprovechamiento de energía,
por lo que se optó por un sistema mixto de colectores solares y acumuladores de sostén.

De acuerdo al proyecto, se prevé la utilización de equipos acumuladores para los núcleos y servicios
sanitarios, que generan el intercambio para el calentamiento de agua por medio de una serpentina
conectada a colectores solares colocados sobre la cubierta del edificio exterior que albergara al grupo
electrógeno, en el área de estacionamiento.

Los acumuladores mencionados contarán con una resistencia eléctrica, para el caso de que la energía
solar no llegue a cumplir los estándares de temperatura requeridos por el sistema, sobre todo en los
momentos del año en donde se registra una baja radiación solar.



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Cada kit, contará con su respectivo vaso de expansión, mezclador termostático, módulo base, módulo
de flujo, unidad de control solar, sensor, purgas y válvulas de seguridad.

Cada sistema de agua caliente estará proyectado con un esquema similar al planteado para el agua fría
(anillos y montantes puntuales). Se garantiza así el consumo total de agua caliente de acuerdo a los
parámetros de confort que se establezcan

Los materiales previstos para la distribución de agua serán cañerías de polipropileno termo fusionado y
de Acero Inoxidable para los colectores, todas con su respectiva aislación, debiendo incorporarse
sistemas de recirculación y retorno con bombas y acuastatos.

9.4.  Instalación Pluvial

La Instalación se proyectará acorde a la Normativa Vigente. En tal sentido, todas las cubiertas, terrazas
y patios que se encuentren por sobre el nivel de Planta Baja concurrirán al cordón vereda y de allí a los
futuros sumideros de la red pública de desagües.

El régimen de lluvias para el cálculo hidráulico se establece en 80 mm/hora.

Los materiales previstos en general son cañerías de chapa galvanizada y PVC.

9.5.  Instalación Cloacal

Al igual que la instalación pluvial, se proyectarán los desagües cloacales acorde a la Normativa Vigente.
Se tramitara ante el EPAS la conexión a la red cloacal existente sobre la calle Humahuaca (lado Este del
Edificio).

Los servicios sanitarios que se encuentran en Planta Baja y en el Planta Alta, serán conducidos por
gravedad hasta el empalme a las conexiones cloacales, en caso de ser necesario, se planteara un bombeo
al troncal cloacal.

Los materiales previstos en general para los desagües cloacales primarios y secundarios son cañerías y
accesorios de Polipropileno sanitario para desagües, con juntas de doble labio por aro de goma.

9.6.  Instalación de Extinción de Incendio.

El proyecto para esta instalación contemplará las características de uso destinado a Salón de Reuniones,
Exposiciones y Eventos Culturales.

En tal sentido, cumplirá con las Normas en vigencia en la Ciudad de Neuquén, la Ley Nacional de
Higiene y Seguridad en el trabajo Nº 19.587, el Decreto Reglamentario de la Ley Nº 351/79, en particular
su anexo VIII, Cap. 8, titulado “Protección Contra Incendios” y la Ley Nacional Nº 24.557.

9.6.1. Tanque de reserva de incendio.

El proyecto establecerá una reserva exclusiva para incendio ubicada a nivel de Planta Baja. Estará
alojada en un Tanque único que abastecerá de agua la extinción de todo el edificio. Desde allí se irá
conectando la cañería prevista para el sistema de extinción.

De acuerdo a la norma, el volumen de dicho tanque se calcula en base al Riesgo más desfavorable, se
garantizará al menos dos hidrantes abiertos simultáneamente y con una reserva de agua de más de 120
minutos de funcionamiento.

Aplicándose estos parámetros, resultará un tanque de reserva contra incendio de 40,00 m3 a razón de 10
litros por m2 cubierto.

El sistema de extinción por agua de incendio funcionará de forma presurizada, con un equipo
conformado por dos electrobombas centrífugas, que brindarán el total del caudal requerido y a la presión
necesaria. Estas bombas estarán alojadas en la misma sala en que se encuentra el Tanque de incendio.
Cada bomba deberá proveer un caudal del 150 % de su capacidad normal a una presión no menor de 65
% de la presión normal.
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El sistema se complementa con una Bomba de sobrepresión a los efectos de mantener la presión en la
red ante eventuales pérdidas de la misma, evitando la puesta en marcha de las bombas principales.

9.6.2. Sistema de hidrantes.

El Edificio estará protegido totalmente por un sistema de extinción manual compuesto por tomas fijas
(hidrantes) de 50 mm.

Las mismas estarán alojadas en sus gabinetes reglamentarios, en espacios comunes y de fácil acceso, no
superándose los 30 metros entre las mismas.

Desde el sistema de bombas se alimentará la red troncal de cañería que correrá bajo contrapiso de Planta
Baja desde donde se conectarán los correspondientes montantes a cada hidrante.

Se contempla la instalación de una boca de impulsión-expulsión en Nivel ± 0,00 sobre Línea Municipal,
conectada directamente al alimentador principal en la Sala de Bombas.

9.6.3. Sistema de extintores portátiles.

El sistema de Hidrantes se verá complementado por la colocación de Extintores Manuales.

Se exigirá que los recipientes cuenten con certificado o sello de calidad IRAM y que además cumplan
en un todo con las ordenanzas de la Municipalidad de Neuquén.

Los mismos se distribuirán de modo que no sea necesario recorrer más de 15,00 m para llegar a uno de
ellos, y que la superficie a cubrir por cada uno no sea mayor de 200,00 m2.

De acuerdo al uso de cada sector, se instalarán los siguientes tipos y capacidades de matafuegos:

Sector Tipo Capacidad

Áreas Publicas Polvo químico ABC 5 kg.

Oficinas Polvo químico ABC 5 kg.

Servicios / Sala Máq. Polvo químico ABC 5 kg.

9.6.4. Materiales

Se utilizará en toda la instalación, caño de acero sin costura fabricados, en hierro negro, ASTM A53
espesor SCH 40, con uniones soldadas o roscadas.

Se admitirán únicamente en cañerías aéreas con uniones soldadas, tuberías de espesor Estándar,
certificadas bajo Norma IRAM 2502.

Se admitirán también uniones y accesorios ranurados, del tipo “Vitaulic”.

Los gabinetes correspondientes a hidrantes y extintores serán de acero inoxidable.

9.7.  Instalación de Gas Natural

No se ha previsto en el Edificio la instalación de gas natural.

10. TRANSPORTES VERTICALES Se ha diseñado la incorporación de un ascensor que cubrirá las
necesidades de transporte vertical de las personas con movilidad reducida al sector de Bar / Confitería.
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Especificaciones Técnicas

Ver Anexo II

Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales

Ver Anexo III
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Sección VIII. Listado de Planos y Planillas

ID PLANO TITULO

ES
CA

LA

NOMBRE
ARCHIVO

DOCUMENTACION ESCRITA
CEC-PDL Planilla de locales S/E CEC-PDL.pfd

01
SERIE G250 - ENTORNO

CEC-G251 Plano de Mensura-Provisión Comitente S/E CEC-G251.dwg
CEC-G252 Planta de conjunto - Plano llave 1:250 CEC-G252.dwg

01
SERIE G100 - SECTORES ENTORNO

CEC-G101 Planta Espacios Exteriores Sector Edificio 1:100 / 1:10 CEC-G101.dwg
01

SERIE PF200 - PAISAJE Y FORESTACION
CEC-PF201 Planta 1:250 CEC-PF201.dwg

01
SERIE A100 - ARQUITECTURA

CEC-A101 Planta Baja 1:100 CEC-A101.dwg
CEC-A102 Planta Alta 1:100 CEC-A102.dwg
CEC-A103 Planta Entrepiso Técnico 1:100 CEC-A103.dwg
CEC-A104 Planta Techos 1:100 CEC-A104.dwg
CEC-A105 Cortes A - B 1:100 CEC-A105.dwg
CEC-A106 Cortes C - D 1:100 CEC-A106.dwg
CEC-A107 Vistas 1 - 2 1:100 CEC-A107.dwg
CEC-A108 Vistas 3 - 4 1:100 CEC-A108.dwg

08
SERIE A50 - ARQUITECTURA

CEC-A501 Planta Baja Sector A - Sala de Conferencias 1:50 CEC-A501.dwg
CEC-A502 Planta Baja Sector B - Sala de Exposiciones 1:50 CEC-A502.dwg
CEC-A503 Planta Baja Sector C - Hall 1:50 CEC-A503.dwg
CEC-A504 Planta Alta Sector A - Sala de Conferencias 1:50 CEC-A504.dwg
CEC-A505 Planta Alta Sector B - Sala de Exposiciones 1:50 CEC-A505.dwg
CEC-A511 Fachada exterior 1 1:50 CEC-A511.dwg
CEC-A512 Fachada exterior 2 1:50 CEC-A512.dwg
CEC-A513 Fachada exterior 3 1:50 CEC-A513.dwg
CEC-A514 Fachada exterior 4 1:50 CEC-A514.dwg

09
SERIE H100 - CIELORRASOS

CEC-H101 Planta Baja 1:100 CEC-H101.dwg
CEC-H102 Planta Alta 1:100 CEC-H102.dwg
CEC-H103 Hall y Detalles 1:100 CEC-H103.dwg

03
SERIE LP - LOCALES ESPECIALES

CEC-LP101 Sala de Exposiciones 1:100 CEC-LP101.dwg
CEC-LP102 Sala de Conferencias 1:100 CEC-LP102.dwg
CEC-LP103 Guardarropas y Areas Tecnicas 1:100 CEC-LP103.dwg

03
SERIE LS - LOCALES SANITARIOS

CEC-LS251 Sanitarios Públicos PB-Mujeres y Hombres 1:25 CEC-LS251.dwg
CEC-LS252 Sanitarios Privados Mujeres y Hombres 1:25 CEC-LS252.dwg
CEC-LS253 Cocina-Barra y Sanitario Cafetería 1:25 CEC-LS253.dwg

03
SERIE LE - ESCALERAS Y RAMPAS

CEC-LE001 Escaleras E-01, E-03 y E-04 1:25 CEC-LE001.dwg
CEC-LE002 Escaleras exteriores Varias CEC-LE002.dwg

02
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SERIE DX - SECCIONES Y DETALLES

CONSTRUCTIVOS
CEC-DX001 Secciones y Detalles Constructivos 1 Varias CEC-DX001.dwg
CEC-DX002 Secciones y Detalles Constructivos 2 Varias CEC-DX002.dwg
CEC-DX003 Secciones y Detalles Constructivos 3 Varias CEC-DX003.dwg
CEC-DX004 Secciones y Detalles Constructivos 4 Varias CEC-DX004.dwg

04
SERIE K - CARPINTERIAS Y BARANDAS

CEC-K001 Planilla de Carpinterías de Chapa Doblada Varias CEC-K001.dwg
CEC-K002 Plano de Carpinterias de Aluminio- Fachada Varias CEC-K002.dwg
CEC-K003 Plano de Carpinterias de Aluminio- Patio Varias CEC-K003.dwg
CEC-K004 Detalles de Carpinterías de Aluminio Varias CEC-K004.dwg
CEC-K005 Paneles Moviles Varias CEC-K005.dwg
CEC-K006 Planilla de Carpinterias de Aluminio Varias CEC-K006.dwg
CEC-K007 Planilla de Herreria Varias CEC-K007.dwg
CEC-K008 Planilla de Barandas Varias CEC-K008.dwg

08
SERIE Q - EQUIPAMIENTO FIJO

CEC-QM Mesadas Varias CEC-QM.dwg
CEC-QSG Sanitarios y griferias Varias CEC-QSG.dwg
CEC-QTS Tabiques Sanitarios Varias CEC-QTS.dwg

CEC-QEX01 Planta Equipamiento Exterior 1:250 CEC-QEX01.dwg

ID PLANO TITULO

ES
CA

LA

NOMBRE
ARCHIVO

CEC-QEX02 Planilla Equipamiento Exterior Varias CEC-QEX02.dwg
05

SERIE RH100/SERIE RM50 - ESTRUCTURA
HORMIGON -

ESTRUCTURA METALICA
CEC-RH101-RM501 Planta nivel fundaciones -1,00 / -1,90 1:100 CEC-RH101-RM501.dwg
CEC-RH102-RM502 Planta nivel contrapisos -0,05 1:100 CEC-RH102-RM502.dwg
CEC-RH103-RM503 Planta nivel +3,40 1:100 CEC-RH103-RM503.dwg
CEC-RH105-RM505 Planta nivel +8,50 1:100 CEC-RH105-RM105.dwg

CEC-RM506 Planta nivel Cubierta Superior 1:100 CEC-RM106.dwg
CEC-RH107-RM507 Detalles metalicos y escaleras Varias CEC-RH107-RM507.dwg

CEC-RM508 Estructura metalica principal y sector "cartel" Varias CEC-RM508.dwg
07

SERIE RA50/SERIE PA - ARMADURAS
CEC-RA501-01 Porticos nivel -1,00 1:50 CEC-RA501-01.dwg
CEC-RA501-02 Porticos nivel -1,00 1:50 CEC-RA501-02.dwg
CEC-RA501-03 Porticos nivel -1,00 / -1,90 1:50 CEC-RA501-03.dwg

CEC-502 Porticos nivel +3,40 1:50 CEC-502.dwg
CEC-503-01 Porticos nivel +3,40 1:50 CEC-503-01.dwg
CEC-503-02 Porticos nivel +3,40 1:50 CEC-503-02.dwg

CEC-504 Porticos nivel +8,50 1:50 CEC-504.dwg
CEC-505 Porticos nivel +8,50 1:50 CEC-505.dwg
CEC-506 Cuadro de columnas 1:50 CEC-506.dwg
CEC-507 Tabiques / Muros de Hormigon Armado 1:50 CEC-507.dwg

10
SERIE M - TRANSPORTES VERTICALES

CEC-M101 Ascensor Varias CEC-M101.dwg
01

SERIE SA100 - INSTALACIÓN SANITARIA
CEC-SA101 Planta Baja - Distribución de agua fria y caliente 1:100 CEC-SA101.dwg
CEC-SA102 Planta Alta - Distribución de agua fria y caliente 1:100 CEC-SA102.dwg
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CEC-SA111 Planta Baja - Instalación cloacal y desague pluvial 1:100 CEC-SA111.dwg
CEC-SA112 Planta Alta - Instalacion cloacal y desague pluvial 1:100 CEC-SA112.dwg
CEC-SA121 Planta de Techo - Desague pluvial 1:100 CEC-SA121.dwg

05
SERIE N100 - INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO

CEC-N101 Planta Baja 1:100 CEC-N101.dwg
CEC-N102 Planta Alta 1:100 CEC-N102.dwg

02
SERIE T100 - INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA

CEC-T101 Planta Baja 1:100 CEC-T101.dwg
CEC-T102 Planta Alta 1:100 CEC-T102.dwg
CEC-T103 Planta Entrepiso Técnico 1:100 CEC-T103.dwg
CEC-T104 Detalles Varias CEC-T104.dwg
CEC-T201 Planilla de Capacidades S/E CEC-T201.doc

05
SERIE EM100-ELÉCTRICA-DISTRIBUCIÓNDE

ENERGÍA
CEC-EM101 Planta Baja Exterior 1:125 CEC-EM101.dwg
CEC-EM102 Planta Alta Exterior 1:125 CEC-EM102.dwg
CEC-EM104 Planta baja-Alumbrado Interior 1:100 CEC-EM104.dwg
CEC-EM105 Planta alta-Alumbrado Exterior 1:100 CEC-EM105.dwg
CEC-EM106 Fuerza motriz Planta Baja 1:100 CEC-EM106.dwg
CEC-EM107 Fuerza motriz Planta Alta 1:100 CEC-EM107.dwg
CEC-EM108 Fuerza motriz Entrepiso tecnico 1:100 CEC-EM108.dwg
CEC-EM109 Planta SET- Montaje Electromecanico 1:50 CEC-EM109.dwg
CEC-EM110 SET - Civil 1:50 CEC-EM110.dwg
CEC-EM111 SET - Montaje electromecanico 1:50 CEC-EM111.dwg
CEC-EM112 SET - SSAA 1:50 CEC-EM112.dwg
CEC-EM113 SET - PAT 1:50 CEC-EM113.dwg
CEC-EM201 Planilla de Cargas CEC-EM201.doc

14
SERIE ED100 - ELÉCTRICA - CORRIENTES DEBILES

CEC-ED101 Planta Baja 1:100 CEC-ED101.dwg
CEC-ED102 Planta Nivel 1 1:100 CEC-ED102.dwg

02
SERIE EQ - ELÉCTRICA - TABLEROS

CEC-EQ101 Esquema unifilar general S/E CEC-EQ101.dwg
01

SERIE IL100 - ILUMINACION ARQUITECTURAL
CEC-IL101 Planta Baja 1:100 CEC-IL101.dwg
CEC-IL102 Planta Alta 1:100 CEC-IL102.dwg
CEC-IL103 Planta Nivel 1 Rails 1:100 CEC-IL103.dwg
CEC-IL104 Planta Iluminación Fachada / Detalle 1:100 CEC-IL104.dwg
CEC-IL105 Planta General Exterior Sector 1 1:125 CEC-IL105.dwg

05
SERIE S – SERVICIOS EXISTENTES

CEC-SE 01 Plano Red de Distribución Agua Potable 1:2000 CEC-SE 01
CEC-SE 02 Plano Planimetría de la Red - Sistema de Desagües

Cloacales
1:1250 CEC-SE 02

CEC-SE 03 Plano Traza de Cañeros y Localización de Cámaras – Red
de Media Tensión Total

1:1000 CEC-SE 03

CEC-SE 04 Plano Traza de Localización de Cámaras y Luminarias –
Red de Alumbrado Público Total

1:1000 CEC-SE 04
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Sección IX. Cómputo y presupuesto

RUBRO /
SECCIÓN

DESIGNACION DE LAS OBRAS
UNIDAD CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO PRECIO TOTAL

PRECIO
RUBRO

01 TRABAJOS PRELIMINARES $ -
01.01 PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS
01.01.01 Plano de Mensura, Planimetría, etc gl 1,00
01.01.02 Estudio de Suelos gl 1,00
01.01.03 Cálculo Estructural gl 1,00
01.01.04 Trámites gl 1,00
01.01.05 Proyecto Ejecutitvo: Planos de Obra y Montaje. gl 1,00
01.01.06 Planos Conforme a Obra gl 1,00
01.02 LIMPIEZA DE TERRENO
01.02.01 Limpieza de terreno. Extracción de árboles, malezas, residuos, etc m² 8.357,32
01.03 REPLANTEO

01.03.01 Replanteo y nivelación de terreno, incluye materiales y herramientas necesarias
para la realización de los trabajos, escuadrado y fijaciones de niveles m² 3.760,44

02 MOVIMIENTO DE SUELOS $ -
02.01 Desmontado de capa superficial humífera e:0,15m. m³ 1.255,20
02.02 Relleno y compactación con aporte de suelo seleccionado Compactación

mecánica en capas de 0,15 m máximo, incluso riego y terminación con vibrador
m³ 4.016,94

02.03 Relleno con aporte de tierra negra para jardín esp. medio 0,20cm. , incluso
siembra de césped m² 431,43

02.04 Relleno con piedra bocha seleccionada. (segun Especificaciones Técnicas) m³ 701,44
02.05 Relleno calcáreo, con  compactación mecánica en capas de 0,20 m. máximo

incluso riego y terminación con vibrador m³ 1.822,70
02.06 Excavación de zanja para fundación e instalaciones, comprende excavación a

máquina, y paleo manual al borde (Incluye excavación de canales y excavación para
caños ) m³ 1.479,35
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03 ESTRUCTURAS $ -
03.01 HORMIGÓN ARMADO
03.01.01 Zapata corrida y/o viga de fundación. Hormigón elaborado H30, acero ADN 420

cuantía media 180 kg/m³ , incluye trabajos de encofrado y desencofrado m³ 332,67
03.01.02 Columnas. Hormigón elaborado H30 (bombeado), acero ADN 420 cuantía media

180 kg/m³,  incluye trabajos de encofrado y desencofrado m³ 23,18
03.01.03 Recubrimiento de Columnas metálicas en Hormigón elaborado H30 (bombeado),

incluso estribos de refuerzo en acero ADN 420 cuantía media 45 kg/m³,  incluye
trabajos de encofrado y desencofrado m³ 12,90

03.01.05 Vigas normales. Hormigón elaborado H30 (bombeado), acero ADN 420, cuantía
media 130 kg/m³,  incluye trabajos de encofrado y desencofrado m³ 70,04

03.01.06 Losas macizas. Hormigón elaborado H30 (bombeado), acero ADN 420 cuantía
media 80 kg/m³ (seg. cálculo) . Incluye trabajos de encofrado y desencofrado m³ 141,00

03.01.07 Losa y peldañeado de escalera. Hormigón elaborado H-30, acero ADN 420
cuantía media 70 kg/m³, incluye trabajos de encofrado y desencofrado m³ 6,65

03.01.08 Tabiques. Hormigón elaborado H21, acero ADN 420 cuantía media 70 kg/m³ m³ 34,24
03.01.09 Tanque de agua rectangular. Hormigón elaborado H21, acero ADN 420, cuantía

media 90 kg/m³ m³ 10,55
03.01.11 Tanque de cisterna de bombeo. Hormigón elaborado H21, acero ADN 420 cuantía

media 75 kg/m³ m³ 4,22
03.02 ESTRUCTURAS METÁLICA
03.02.01 Provisión y montaje de estructura metálica de acero laminado para Cubierta

compuesta por perfiles primarios y secundarios de Perfiles HEB 220/400/1000, tubos
rectangulares livianos 140x60x2mm kg 271.585,52

03.02.02 Estructura reticulada para soporte de maquesina compuesta por Tubos de acero
rectangular livianos 140x60x2mm, insluso elementos de sugecion, material menor y
electrodos. ml 2.857,58

04 ALBAÑILERÍA $ -
04.01 DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS
04.01.01 Mampostería de ladrillo hueco 12x18x33 cm, asentados con mortero de cal

reforzada ¼:1:3 (0,012 m³) (M09/M10/M11)
m² 210,91

04.02 VARIOS
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04.02.01 Mamposteria de Paneles Tridimensionales de EPS. Alma poliestireno expandido
80mm con malla electrosoldada en ambas caras y 8 cm de hormigón elaborado por
cara, incluso enconfrado y posterior desencofrado (según planos y pliegos)
(M02/M08)

m² 831,40

05 CONTRUCCIONES EN SECO $ -
05.01 TABIQUES
05.01.01 Tabique doble de placa de roca de yeso, dos por cara, espesor 12,5 mm,

estructura de chapa galvanizada Nº 24; montantes de 69 mm cada 48 cm; solera
inferior y superior de 70 mm, una placa de 12,5 mm, junta tomada con cinta y
masilla. Incluso aislación de lana de vidrio de 50 mm con doble papel Kraft
(M03/M05/M06/M07/M08/M09)

m² 2.187,97
05.01.02 Revestimiento de placa de roca de yeso formada por doble placa standard de 12,5

mm de espesor (sobre una cara), y estructura independiente sobre solera de 70 mm
y montante de 69 mm de hierro galvanizado (M04, X2 dado la composición técnica
que se detalla y M05)

m² 475,00
05.01.03 Revestimiento de placa de roca de yeso formada por placa de roca de yeso tipo

Exsound de Durlock, o similar en precio y calidad de 12,5 mm de espesor (sobre una
cara), y estructura independiente sobre solera de 70 mm y montante de 69 mm. de
hierro galvanizado (M05/M06/M07/M08/M09/M11)

m² 1.448,82
05.01.04 Revestimiento con Paneles Compuestos de EPS tipo "ISOPANEL" e:80mm

terminación en chapa pintada (ambas caras) montados sobre estructura secundaria
de soporte (nota: la estructura de soporte se encuentra en el item estructuras
metálicas) (M07/M10)

m² 718,42
05.01.05 Revestimiento de Panelería  Acústica  Tipo "Acusline Wood", o similar en precio y

calidad, e:32mm, ancho 1200mm, placas perforadas ø10mm con paso de 16mm a
eje, área abierta 30% y lana de vidrio con velo negro densidad 50kg /m²  sobre
estructura secundaria galvanizada y soportes ocultos según Especificaciones
Técnicas del fabricante y color a definir por la Dirección de Obra
(M05/M06/M07/M08/M09/M11)

m² 422,29
05.01.06 Revestimiento de Paneleria  Acustica  Tipo "Acusline Wood", o similar en precio y

calidad, e:12mm placa lisa (sin aislación) sobre estructura secundaria galvanizada y
soportes ocultos según Especificaciones Técnicas del fabricante (M06)

m² 216,19
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05.01.07 Paredes Acústicas Móviles, con sistema de placas individuales e:92mm
terminación a definir por la Dirección de Obra, con bastidor de aluminio, suspendidas
con riel superior sistema multidireccional de aluminio anodizado (sin guía inferior)
unión de paneles por sello acústico móvil (retráctil) superior e inferior, sello de ajuste
lateral tipo Flap.

m² 473,44
05.02 CIELORRASOS
05.02.01 Cielorraso de placa de roca de yeso con junta tomada, estructura formada por

montantes y soleras de 70 mm de chapa galvanizada Nº 24 y una placa de 12 mm
de espesor, incluso junta tomada con masilla y cinta (C05)

m² 1.954,55
05.02.02 Cielorraso compuesto por  Panelería Acústica  Tipo "Acusline Wood", o similar en

precio y calidad, e:32mm placas perforadas ø10mm con paso de 16mm a eje, area
abierta 30% y lana de vidrio con velo negro densidad 50kg /m3 sobre estructura
secundaria galvanizada y soportes ocultos según Especificaciones Técnicas del
fabricante, y deflectores de 40x5cm compuesto por doble panel acústico Tipo
"Acusline Wood", sin aislación, distanciados con bulin de 1" (como separador de
placas) dispuestos verticalmente según detalle (C08)

m² 737,90
05.02.03 Cielorraso modular acústico desmontable, tipo Andina "ISOCUSTIC E" e:20mm,

módulo 122x61 mm, colocado sobre estructura galvanizada prepintada. Según
planos y pliegos (Salas) m² 1.384,25

05.03 VARIOS
05.03.01 Provisión de compartimientos sanitarios tipo "PIVOT" sistema BATH 32 ABS para

box de inodoros / separadores de mingitorio (según planos y memoria), compuestos
por placas de MDF e:32mm laminado en Plástico Karikal Metalic de e:0,8mm, Filos
en perfil ABS e:2mm en todo su perímetro; estructura de sostén compuesta por
perfilería de aluminio, incluye todas las fijaciones para el sistema como así los
herrajes en acero inoxidable, bisagras, cerrojos libre/ocupado, escuadras y patas

m² 90,00
05.03.02 Revestimiento de marquesina en chapa sinusoidal de policarbonato translúcido

e:1,2mm fijada a "Clavaderas" de tubo rectangular 50x20x1,6mm. Incluso elementos
de fijación. Nota: la estructura primaria de la marquesina se encuentra en el rubro
Estructuras Metálicas.

m² 3.184,00

06 AISLACIONES $ -
06.01 HIDRÓFUGA VERTICAL
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06.01.01 Capa aisladora vertical con mortero de cemento 1:3 y agregado de material
hidrófugo (10%) en el agua de amasado, alisada a cuchara, espesor 1,2 cm, incluso
membrana asfáltica

m² 210,91

07 CUBIERTAS $ -
07.01 INCLINADAS
07.01.01 Cubierta de chapa de hierro galvanizado Nº 27 sobre estructura de repartición de

perfil "C" galvanizado 80x45x15x1,6, incluso proporcional de zingueria (cubierta de
marquesina) m² 231,00

07.01.02 Cubierta inclinada, compuesta por Paneles Compuestos de EPS tipo "ISOPANEL"
de chapa prepintada e:120 mm sobre estructura secundaria según Especificaciones
Técnicas (la estructura se encuentra contemplada en el ítem estructuras metálicas),
incluso proporcional de zinguería.

m² 2.402,00
07.02 PLANAS
07.02.01 Cubierta formada por carpeta cementicia, e:2cm. Membrana tipo "Air Guard" Sd5,

doble placa de poliuretano rígido e:50mm de alta densidad de 50kg /m²  (cruzadas),
bajo contrapisos de pendiente de hormigón celular e: mín 5 mm, membrana geotextil,
con tres manos de sika fill techos, terminación de contrapisos de pendiente de
hormigón celular e: mín 5 mm, (para recibir solado de terminación)

m² 693,40

08 REVOQUES $ -
08.01 INTERIORES
08.01.01 Revoque interior completo, grueso y fino a la cal terminado a fieltro. 20 litros de

mortero ¼:1:4 y 5 litros de mortero 1:2 m² 210,91

09 CONTRAPISOS Y CARPETAS $ -
09.01 CONTRAPISOS
09.01.01 Contrapiso de cascote empastado y apisonado, sobre terreno natural, espesor 15

cm, mortero ¼:1:3:6
m² 1.076,26

09.01.02 Contrapiso de hormigón armado tipo H30 espesor medio 0,20 m, con malla
electrosoldada 15x15cm. Fe Ø 8mm más pernos pasadores según detalle

m² 3.143,65
09.01.03 Contrapisos de concreto celular liviano, sobre losa, Pe 400kg/m³, espesor medio

0,10m. m² 2.507,20
09.02 CARPETAS
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09.02.01 Carpeta de mortero de cemento y arena (1:3) con agregado de hidrófugo, espesor
2 ,5cm, y terminación fratasado m² 2.207,05

10 PISOS $ -
10.01 PISOS CERÁMICOS
10.01.01 Piso de Porcellanato Tipo Pisodur, 30x30 cm. Adhesivo para placas de baja

absorción (S8) m² 119,06
10.01.02 Piso de porcelanato 60x120 cm., incluso zócalos (S4) m² 801,10
10.02 VARIOS
10.02.01 Piso ferrocementicio, espesor medio 15 cm de hormigón H21, incluso malla

electrosoldada Q188 de 15x15 cm, e incorporación de endurecedores no metálicos.
m² 677,00

10.02.02 Piso de alfombra vinílica con rulos fundidos a la base, alto tránsito, pegada en toda
la superficie, incluso zócalo  (S3)

m² 20,85
10.02.03 Piso de alfombra punzonada bucle bidireccional 100% hilado sintetico miracle, alto

tránsito, pegada en toda la superficie, incluso zocalo con costura. (S23)
m² 609,70

10.02.04 Piso de hormigón estriado con alisado de bordes, e:15cm,  incluso malla 15 x 15
cm Ø 6mm y hormigón tipo H17. m² 2.355,10

10.02.05 Pavimento intertrabado de Hormigón e:4,5cm. Colocado sobre tierra compactada y
cama de arena. (S5) m² 912,55

11 ZÓCALOS $ -
11.01 CERÁMICOS
11.01.01 Zócalo sanitario tipo Pisodur 10x19,5x0,9 cm. Incluso empastinado (Z9) ml 61,90
11.02 DE MADERA
11.02.01 Zócalo de pino p/pintar 3"x½", fijado con tarugo y tornillo (Z3/Z5) ml 81,90
11.03 VARIOS
11.03.01 Zócalo de cemento alisado h: 10 cm e:2cm. (rehundido o sobre relieve), diez litros

de mortero 1:2 terminado con cemento puro (Z7/Z10) ml 1.018,80

12 REVESTIMIENTOS $ -
12.01 CERÁMICOS
12.01.01 Revestimiento de porcelanato 60x30 cm, pulido, colocado a junta recta con

adhesivo para placas de baja absorción, incluso tomado de juntas con pastina al
tono (RT9) m² 349,05
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13 ESCALERAS, UMBRALES, SÓLIAS, ANTEPECHOS $ -
13.01 CEMENTO ALISADO
13.01.01 Recuadrado de escalones para escaleras de Hormigón, Huella y contrahuella en

concreto 1:3, para aplicar revestimientos espesor medio 2 cm.
m² 44,28

13.02 REVESTIMIENTOS CERÁMICOS
13.02.01 Revestimiento de huella y contrahuella en porcelanato idem piso, incluso tomado

de justas con pastina al tono m² 26,94
13.03 VARIOS
13.03.01 Nariz de escalón perfil L de alas iguales de 1". ml 102,40

14 BARANDAS, BALCONES, PASAMANOS, CUPERTINAS $ -
14.01 METÁLICAS
14.01.01 Baranda formada por un pasamanos de perfil U de chapa de acero inox. de 20mm

e: 2 mm, con parante de acero inoxidable, incluso elementos de fijación, ) (B1)
ml 85,35

14.01.02 Baranda formada por un pasamanos de tubo de acero inox. ø40mm e: 2 mm, con
parante de acero inoxidable, incluso elementos de fijación (B2) ml 27,10

14.01.03 Baranda formada por un pasamanos de tubo de acero inox. ø40mm e: 2 mm,
fijado a paños de cristal laminado 10+6mm templado, incluye herraje fijo de eje
roscado de inoxidable tipo "Suspend de Super Glass" para fijación de pasamanos a
la cristalería, perfiles de fijación para los cristales, burletes, selladores y material
menor para la fijación a estructura. (B3)

ml 6,20
14.01.04 Baranda formada por doble pasamanos de tubo de acero inox. de 40mm e: 2 mm,

con parante de acero inoxidable, incluso elementos de fijación (B5) ml 60,00

15 CARPINTERÍA DE MADERA $ -
15.01 PUERTAS
15.01.01 P01-2,40x2,40m - Puerta de madera, con doble hoja ciega, marco de madera

maciza, y hoja de doble placa de multilaminado fenólico de 20mm, separadas por
barrera acústica (membrana plastoelastómera de caras inertes de alto peso
molecular 5kg/m² y geotextil de poliéster) terminación final enchapado en madera,
incluso barral antipánico de doble hoja y cerradura de seguridad

ud 13,00
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15.01.02 P02-2,40x2,40m - Puerta de madera, con doble hoja ciega, marco de madera
maciza, y hoja de doble placa de multilaminado fenólico de 20mm, separadas por
barrera acústica (membrana plastoelastómera de caras inertes de alto peso
molecular 5kg/m² y geotextil de poliéster) terminación final enchapado en madera,
incluso barral antipánico de doble hoja y cerradura de seguridad

ud 1,00
15.01.03 P03-2,40x2,40m - Puerta de madera, con doble hoja ciega, marco de madera

maciza, y hoja de doble placa de multilaminado fenólico de 20mm, separadas por
barrera acústica (membrana plastoelastómera de caras inertes de alto peso
molecular 5kg/m² y geotextil de poliéster) terminación final enchapado en madera,
incluso barral antipánico de doble hoja y cerradura de seguridad

ud 5,00
15.01.05 P14-2,10x0,88m - Puerta de madera, de una hoja ciega batiente, marco de

madera maciza y hoja de doble placa de multilaminado fenólico de 20mm, separadas
por barrera acústica (membrana plastoelastomera de caras inertes de alto peso
molecular 5kg/m² y geotextil de poliéster) terminación final enchapado en madera,
incluso barral  fijo vertical y cerradura de seguridad

ud 1,00

16 CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA $ -
16.01 PUERTAS
16.01.01 P18-2,40x2,20m.- Carpintería de aluminio línea "Modena II" , de doble hoja

batientes con DVH 6/9/3+3 incluso herrajes acorde a la línea y barral antipánico de
doble hoja y cerradura de seguridad

ud 1,00
16.01.02 P09-1,80x4,30m - Carpintería de doble hoja batiente ciega con marco y hojas de

Chapa doblada BWG nro16, hojas de 50mm acero F24 e:2,5mm con relleno en lana
mineral densidad mín. 80 kg/m³, revestida en acero inoxidable en ambas caras y
rejilla superior tipo louver. incluso herrajes y  barral antipánico de doble hoja con
cerradura de seguridad

ud 2,00
16.01.03 P13-1,80x4,30m - Carpintería de doble hoja batiente ciega con marco y hojas de

Chapa doblada BWG nro16, hojas de 50mm acero F24 e:2,5mm con relleno en lana
mineral densidad mín. 80 kg/m³, revestida en acero inoxidable en ambas caras y
paño fijo superior cristal DVH 6/9/3+3. incluso herrajes y  barral antipánico de doble
hoja con cerradura de seguridad

ud 5,00
16.01.04 H1- 1.50 x 0.50 - Reja Metálica expulsión de aire ud 9,00
19.01.06 H2- 1.50 x 0.40 - Reja Metálica expulsión de aire ud 6,00
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16.01.06 Provisión y colcación de Frente integral con estructura de aluminio anodizado
natural 10 mic columnas de 180x60mm, trama vertical y enmarcado perimetral
mediante perfil presor y tapa rectangular, DVH 8 mm incoloro termoendurecido / 12
mm / 4+4 mm incoloro, incluye 6 puertas automáticas 3,20x2,40 todo según planos y
Especificaciones Técnicas

m² 417,50

17 CARPINTERÍAS COMBINADAS $ -
17.01 PUERTAS
17.01.01 P08-2,10x1,80m- Puerta de madera, con doble hoja ciega, marco de chapa

plegada BWG nro 16, y hoja de doble placa de multilaminado fenólico de 20mm,
separadas por barrera acústica (membrana plastoelastómera de caras inertes de alto
peso molecular 5kg/m² y geotextil de poliéster) terminación final enchapado en
madera, incluso barral antipánico de doble hoja y cerradura de seguridad

ud 3,00
17.01.02 P10-2,10x1,80m- Puerta de madera, con doble hoja ciega, marco de chapa

plegada BWG nro 16, y doble hoja batiente con estructura bastidor de listones de
madera armada tipo nido de abeja enchapada en terciado de cedro e:4mm, incluso
barral de empuje en las dos hojas y cerradura de seguridad

ud 1,00
17.01.03 P11-2,10x0,88m- Puerta de madera, con doble hoja ciega, marco de chapa

plegada BWG nro 16, y una  hoja batiente con estructura bastidor de listones de
madera armada tipo nido de abeja enchapada en terciado de cedro e:4mm, incluso
barral de empuje y cerradura de seguridad

ud 13,00

18 INSTALACIÓN ELÉCTRICA $ -
18.01 CIRCUITOS DE ALUMBRADO
18.01.01 Boca de iluminación completa. Cañerías y accesorios de hierro negro semipesado

ø ¾" boca 471,00
18.02 CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE
18.02.01 Boca de tomacorriente para usos generales completa. Cañerías y accesorios de

hierro negro semipesado ø ¾" boca 100,00
18.02.02 Boca en Pisoducto con terminal periscópico metálico, tipo Fayser o similar

equivalente 6 módulos, incluye canalizaciones, canerías y cableado según planos y
pliegos. boca 70,00

18.03 GABINETES Y TABLEROS
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18.03.01 Tablero de embutir metálico para diez bocas DIN, reglamentario
ud 4,00

18.03.02 Tablero de embutir metálico para veinte bocas DIN, reglamentario
ud 5,00

18.03.03 Tablero de embutir metálico para treinta y seis bocas DIN, reglamentario
ud 1,00

18.03.04 Gabinete modular de chapa BWG Nº 16 de 900x750x225 mm, "Gen Rod" o similar
equivalente ud 2,00

18.03.05 Gabinete modular de chapa BWG Nº 16 de 600x450x225 mm, "Gen Rod" o similar
equivalente ud 6,00

18.04 PROTECCIONES (Disyuntores y térmica)
18.04.01 Interruptor termomagnético bipolar 2x10 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o similar

equivalente ud 1,00
18.04.02 Interruptor termomagnético bipolar 2x25 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o similar

equivalente ud 160,00
18.04.03 Interruptor termomagnético tetrapolar 4x40 A 6 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o

similar equivalente ud 15,00
18.04.04 Interruptor termomagnético tetrapolar 4x80 A INS80, "Telemecanique" o similar

equivalente ud 6,00
18.04.05 Interruptor termomagnético tetrapolar 4x630 A 50 kA NS630N, "Merlin Gerin" o

similar equivalente ud 6,00
18.04.06 Disyuntor diferencial bipolar 2x25 A 30 mA ID  sistema Multi 9, "Merlin Gerin" o

similar equivalente ud 90,00
18.04.07 Disyuntor diferencial tetrapolar 4x40 A, 30 mA tipo ID Si "Merlin Gerin" o similar

equivalente ud 15,00
18.04.08 BLOQUE VIGI P/ NSX630 ud 4,00
18.04.09 Amperímetro Analógico para Tablero 96x96 15 Amp. ud 2,00
18.04.10 Voltímetro Analógico para Tablero 96x96 15 Amp. ud 2,00
18.04.11 Contactor 3P 200A 1NA+1NC 380VCA 50/60HZ ud 2,00
18.04.12 Contactor 3P 200A 1NA+1NC 380VCA 50/60HZ ud 2,00
18.04.13 Fusible Rápido 5X20 250V 1A ud 24,00
18.04.14 Transformador de intensidad 400A 10 VA vent 8x40 resina Cla 1 CL-1/V

"Nollmann" o similar equivalente ud 7,00
18.04.15 Ojo De Buey Neón 220v Rasante 10mm ud 24,00
18.05 ARTEFACTOS
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18.05.01 Artefacto de iluminación tipo "Skim Downlight" Tamaño 3 30°, Blanco (RAL9016)
LED 13W 1640lm 4000K blanco neutro, Conmutable, Versión 3
Detalle de montaje superpuesto, Sistema de lentes extra wide floodde ERCO o
similar en precio y calidad

ud 52,00
18.05.02 Artefacto de iluminación tipo "Optec Bañador" Plateado LED 38W 3720lm 3000K

blanco cálido, Conmutable, Versión 4, Lente Spherolit wide flood de ERCO o similar
en precio y calidad ud 64,00

18.05.03 Artefacto de iluminación tipo "Optec Proyector" Plateado, LED 19W 1860lm 3000K
blanco cálido, Conmutable, Versión 4, Lente Spherolit spot de ERCO o similar en
precio y calidad ud 5,00

18.05.04 Artefacto de iluminación tipo "Optec Bañador" Plateado LED 19W 1860lm 3000K
blanco cálido, Conmutable, Versión 4, Lente Spherolit wide flood de ERCO o similar
en precio y calidad ud 1,00

18.05.05 Artefacto de iluminación tipo "Optec Bañador de pared con lente" Plateado
LED 19W 1860lm 3000K blanco cálido, Conmutable, Versión 4, Lente Spherolit
wallwash de  ERCO o similar en precio y calidad ud 10,00

18.05.06 Artefacto de iluminación tipo "Optec Bañador" Plateado
LED 24W 2520lm 3000K blanco cálido, Conmutable, Versión 4, Lente Spherolit oval
flood de ERCO o similar en precio y calidad ud 2,00

18.05.07 Provision y colocación de "Acoplamiento" Negro, para el montaje sin
distanciamiento de raíles electrificados ERCO. Material sintético. ENEC10, VDE, CE

ud 73,00
18.05.08 Provision y colocación de "Alimentación DALI", para raíl electrificado ERCO. ud 44,00
18.05.09 Provision y colocación de "Rail electrificado ERCO" Plateado

Longitud x 1000mm, ud 19,00
18.05.10 Provision y colocación de "Tapa Final para Rail electrificado ERCO" Plateado

Longitud 1000mm, ud 43,00
18.05.11 Provision y colocación de "Rail electrificado ERCO" Plateado

Longitud x 3000mm, ud 7,00
18.05.12 Provision y colocación de "Rail electrificado ERCO" Plateado

Longitud x 2000mm, ud 42,00
18.05.13 Artefacto de iluminación tipo "Skim Downlight oval flood"Tamaño 5 30°

Blanco (RAL9016), LED 18W 2475lm 4000K blanco neutro, Conmutable
Versión 3, Detalle de montaje superpuesto, Sistema de lentes oval flood de ERCO o
similar en precio y calidad

ud 57,00
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18.05.14 Artefacto de iluminación tipo "Skim Downlight" Tamaño 5 30°
Blanco (RAL9016),LED 28W 2790lm 3000K blanco cálido
Regulable Versión 3,Detalle de montaje superpuesto, Sistema de lentes wide flood
de ERCO o similar en precio y calidad

ud 168,00
18.05.15 Artefacto de iluminación tipo "Skim Downlight" Tamaño 5 30°, Blanco (RAL9016),

LED 18W 2475lm 4000K blanco neutro, Conmutable, Versión 3, Detalle de montaje
superpuesto, Sistema de lentes extra wide flood de ERCO o similar en precio y
calidad

ud 19,00
18.05.16 Artefacto de iluminación tipo "Skim Downlight" Tamaño 5 30°, Blanco (RAL9016),

LED 18W 2475lm 4000K blanco neutro, Conmutable, Versión 3, Detalle de montaje
superpuesto, Sistema de lentes wide flood de ERCO o similar en precio y calidad

ud 7,00
18.05.17 Artefacto de iluminación exterior tipo "Lightscan" Bañador de pared con lente

Graphit "m", LED 48W 5040lm 3000K blanco cálido, Conmutable, Versión 3
Lente Spherolit wallwash de ERCO o similar en precio y calidad

ud 8,00
18.05.18 Artefacto de iluminación exterior tipo "Axis Walklight" Graphit "m", LED 1,7W 230V

AC 64lm 3000K blanco, cálido, Versión 2 de ERCO o similar en precio y calidad,
incluye Cuerpo empotrable en hormigón, de Metal, galvanizado al fuego.

ud 18,00
18.05.19 Provision y colocación de "Cuerpo empotrable en hormigon ERCO" Metal,

galvanizado al fuego. Granulometría recomendada para los áridos 0-8 mm.
Profundidad de empotramiento 124 mm, recorte de techo 25400x51mm, peso
0.94kg.

ud 18,00
18.05.20 Artefacto de iluminación exterior tipo "Site" Luminaria empotrable de suelo

Bañador de pared de luz rasante, LED 24W 2520lm 3000K blanco cálido
Conmutable, Versión 2, Detalle de montaje superpuesto de ERCO o similar en precio
y calidad, incluye Cuerpo empotrable para luminarias empotrables en suelo

ud 22,00
18.05.21 Provision y colocación de "Cuerpo empotrable para luminarias empotrables de

suelo Site ERCO" ud 22,00
18.05.22 Artefacto de iluminación exterior tipo "Castor Baliza" Bañador de suelo Graphit "m"

LED 16W 1680lm 3000K blanco cálido, Conmutable, Versión 1 de ERCO o similar en
precio y calidad ud 8,00

18.05.23 Artefacto de iluminación tipo "Gecko Bañador" Graphit "m", LED 12W 1260lm
3000K blanco cálido, DALI, Versión 8, Lente Spherolit oval flood de ERCO o similar
en precio y calidad (int. Marquesina) ud 204,00
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18.05.24 Luminara exterior con Farola triple sobre columna de 9,00mt. De altura inluso base
de hormigon 70x70cm. ud 4,00

18.06 PARARRAYOS
18.06.01 Sistema de Pararrayos (Br 5 puntas ¾"BSP STANCO) incluso accesorios y

material menor ud 5,00
18.07 PUESTA A TIERRA
18.07.01 Jabalina de cobre ¾"x3,00 m, incluso cable desnudo 50mm² (a caja de

conexionado), morseto y conexiones ud 5,00
18.08 TELEFONÍA Y DATOS
18.08.01 Instalación de boca telefónica completa ud 35,00
18.09 REDES INFORMÁTICAS
18.09.01 Instalación de boca datos completa, incluso accesorios y cable UTP/6 gris ud 40,00
18.10 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
18.10.01 Instalación de boca baja tensión incluso cableado ud 50,00
18.10.02 Luz de emergencia 1x20 wats, autonomía 3,5 a 7 hs. "Atomlux"  o similar

equivalente ud 35,00
18.10.03 Cartel autónomo "Salida de emergencia" (Permanente), Gammasonic o similar

equivalente ud 10,00
18.11 VARIOS
18.11.01 Excavación para tendido de instalaciones eléctricas (ancho medio 0,50 m y  prof.

reglamentaria) para pasaje de Cañeros, tendido de cable subterráneo reglamentario,
u otros elementos eléctricos

ml 72,00
18.11.02 Colocación de Ductos de PVC ø110 (Cañeros para el pase de conductores

eléctricos) no incluye excavación, ml 72,00
18.11.03 Tendido de cable subterráneo de 1x50 mm² ml 230,00
18.11.04 Tendido de cable subterráneo de 1x70 mm² ml 150,00
18.11.05 Tendido de cable subterráneo de 1x95 mm² ml 250,00
18.11.06 Tendido de cable subterráneo de 2x6 mm² ml 50,00
18.11.07 Tendido de cable subterráneo de 4x6 mm² ml 380,00
18.11.08 Tendido de cable subterráneo de 4x10 mm² ml 400,00
18.11.09 Bandeja perforada 150x50x3000 mm ml 80,00
18.11.10 Bandeja perforada 450x50x3000 mm ml 100,00
18.11.11 Bandeja perforada 600x50x3000 mm ml 20,00
18.11.12 Tendido de cable desnudo de 50 mm ml 310,00
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18.11.13 Provisión y montaje de Subestación Transformadora de Media a Baja Tensión,
Transformador en aceite tipo hermético, de refrigeración natural, para servicio
continuo y montaje interior, con protección térmica por termómetro con contactos de
alarma y desenganche, potencia 630 kVA, incluye Celdas MT, Tableros GBT / SSAA
/ MED (contempla flete)

ud 1,00
18.11.14 Conexionado para equipos de Aire Acondicionado, incluso cableado a montante

(valor de sub contrato ud 14,00
18.11.15 Provisión y conexionado de UPS 20 kVA ud 1,00
18.11.16 Acometida de Red de CALF Cable MT ml 100,00
18.11.17 Acometida de Red de CALF Cámaras ud 3,00

19 INSTALACIÓN SANITARIA $ -
19.01 AGUA. CAÑERIAS Y ACCESORIOS
19.01.01 Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,013 m,

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 57,25
19.01.02 Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,019 m,

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 27,70
19.01.03 Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,025 m,

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 96,70
19.01.04 Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,032 m,

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente
ml 100,75

19.01.05 Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,050 m,
tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente

ml 147,00
19.01.06 Llave de paso para uniones por termofusión ø 0,013 m ud 2,00
19.01.07 Llave de paso para uniones por termofusión ø 0,019 m ud 6,00
19.01.08 A-Colector de tanque de reserva de agua, incluye cañerías y accesorios de

polipropileno para uniones por termofusión, llaves esféricas y válvulas de limpieza ud 1,00
19.01.09 B-Colector de tanque de reserva de agua, incluye cañerías y accesorios de

polipropileno para uniones por termofusión, llaves esféricas y válvulas de limpieza ud 1,00
19.02 DESAGÜES CLOACALES Y VENTILACIONES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS
19.02.01 Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 110 mm ml 199,65
19.02.02 Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 63 mm ml 9,50
19.02.03 Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 50 mm ml 5,50
19.02.04 Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 40 mm ml 27,30
19.02.05 Pileta de piso sifónica 63 mm, acometidas múltiples ø 40 mm ud 4,00
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19.02.06 Boca de acceso PVC, calidad 3,2 mm ud 10,00
19.03 DESAGÜES PLUVIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS
19.03.01 Conductal de PVC 110 mm esp: 3,2 mm, incluso parte proporcional de accesorios,

pegamento y material menor ml 328,90
19.03.02 Bajada de PVC 160 mm esp: 3,2 mm ml 79,80
19.03.03 Canaleta embutida de chapa de hierro galvanizado Nº 22, desarrollo mínimo 180

cm ml 89,60
19.03.04 Provision y montaje de canaleta Premoldeada de HºAº 1,22x0,30, incluso tapa

ranurada ml 168,00
19.04 ARTEFACTOS Y BRONCERÍA
19.04.01 Pileta simple de acero inoxidable tipo 9b40 Johnson o similar ud 1,00
19.04.02 Lavatorio Ferrum oval  (LO8F) o similar equivalente ud 19,00
19.04.03 Grifería Monocomando Cocina Hydros Gourmet 4008 Rociador Bar o similar

equivalente ud 1,00
19.04.04 Grifería para lavatorios, "FV" Pressmátic 361 o similar equivalente ud 19,00
19.04.05 Grifería para lavatorios, "FV" Pressmátic 361.03 con manija para discapacitados o

similar equivalente ud 4,00
19.04.06 Grifería para mingitorios, "FV" Pressmátic 344, antivandálica, de embutir, o similar

equivalente ud 8,00
19.04.07 Grifería para ducha Monocomando C/T, "FV" UNIMIX 109/B2 o similar equivalente

ud 2,00
19.04.08 Inodoro pedestal, "Roca" línea Dama Senso Largo o similar equivalente. Incluso

tapa y asiento ud 18,00
19.04.09 Inodoro pedestal para discapacitados, "Ferrum" línea Spacio modelo IETJ o similar

equivalente. Incluso tapa y asiento TTE3 ud 4,00
19.04.10 Depósito de inodoro exterior, tipo mochila, "Roca" línea Dama Senso o similar

equivalente ud 18,00
19.04.11 Depósito para inodoro discapacitados, exterior, tipo mochila "Ferrum" línea Spacio,

o similar equivalente ud 4,00
19.04.12 Mingitorio "Ferrum", línea mural corto, antivadálico MMD, con alimentación de

agua posterior, o similar equivalente ud 8,00
19.04.13 Lavatorio para discapacitados (Sistema de soporte fijo) "Ferrum" línea Spacio LET

1F o similar equivalente ud 4,00
19.04.14 Receptáculo acrílico Ferrum 76x76x11 o similar equivalente ud 2,00
19.04.15 Barra de seguridad rebatible (p/sanit discap). "Ferrum" VTEB8 80x18,5 cm, o

similar equivalente ud 4,00
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19.04.16 Barra de seguridad fija (p/sanit discap). "Ferrum" VEFR 5, largo 50 cm, o similar
equivalente ud 8,00

19.05 EQUIPOS DE BOMBEO
19.05.01 Bomba centrífuga marca "Pedrollo 3HP BP300(BCE) 1 1/4x1 Trif. o similar

equivalente ud 2,00
19.06 CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y OTROS
19.06.01 Cámara inspección 0,60 x 0,60 m, de mamposteria  in-situ ud 6,00
19.07 VARIOS
19.07.01 Dosificador de jabón tipo "Pressmatic" 0340 CR, o similar equivalente ud 14,00
19.07.02 Dispenser de papel secamanos de acero inoxidable esmerilado "Dallachiesa" o

similar equivalente, incluso elementos de fijación ud 14,00
19.07.03 Dispenser de papel higiénico de acero inoxidable esmerilado "Dallachiesa" o

similar equivalente, incluso elementos de fijación ud 22,00

20 INSTALACIONES TERMOMECANICAS $ -
20.01 SISTEMAS CENTRALIZADOS CENTRAL
20.01.01 Sistema VRV Bomba de Calor con Condensadora y unidad central de tratamiento

de aire (UTA), completo con controles, cañerías de refrigerante, con accesorios y
soportes.UTA de tipo modular Horizontal, con ciclo economizador, con serpentinas,
filtros, accesorios y antivibratorios , para trabajar en interiores, según
especificaciones y capacidad según planillas Para acondicionamiento de auditorio
Piso 1°. UTA-P1-01

ud 1,00
20.01.02 Sistema VRV Bomba de Calor con Condensadora y unidad central de tratamiento

de aire (UTA), completo con controles, cañerías de refrigerante, con accesorios y
soportes. UTA de tipo modular Horizontal, con ciclo economizador, con serpentinas,
filtros, accesorios y antivibratorios, para trabajar en interiores, según
especificaciones y capacidad según planillas Para acondicionamiento de auditorio
Piso 1°. UTA-P1-02

ud 1,00
20.01.03 Sistema VRV Bomba de Calor con Condensadora y unidad central de tratamiento

de aire (UTA), completo con controles, cañerías de refrigerante, con accesorios y
soportes.UTA de tipo modular Horizontal,con ciclo economizador, con serpentinas,
filtros, accesorios y antivibratorios , para trabajar en interiores, según
especificaciones y capacidad según planillas Para acondicionamiento de auditorio
Piso 1°. UTA-P1-03

ud 1,00
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20.01.04 Sistema VRV Bomba de Calor con Condensadora y unidad central de tratamiento
de aire (UTA), completo con controles, cañerías de refrigerante, con accesorios y
soportes.   UTA de tipo modular Horizontal, con ciclo economizador, con serpentinas,
filtros, accesorios y antivibratorios, para trabajar en interiores, según
especificaciones y capacidad según planillas Para acondicionamiento de auditorio
Piso 1°. UTA-P1-04

ud 1,00
20.01.05 Sistema VRV Bomba de Calor con Condensadora y unidad central de tratamiento

de aire (UTA), completo con controles, cañerías de refrigerante, con accesorios y
soportes. UTA de tipo modular Horizontal, con ciclo economizador, con serpentinas,
filtros, accesorios y antivibratorios, para trabajar en interiores, según
especificaciones y capacidad según planillas Para acondicionamiento de auditorio
Piso 1°. UTA-P1-05

ud 1,00
20.01.06 Sistema VRV Bomba de Calor con Condensadora y unidad central de tratamiento

de aire (UTA), completo con controles, cañerías de refrigerante, con accesorios y
soportes.  UTA de tipo modular Horizontal, con ciclo economizador, con serpentinas,
filtros, accesorios y antivibratorios , para trabajar en interiores, según
especificaciones y capacidad según planillas Para acondicionamiento de auditorio
Piso 1°. UTA-P1-06

ud 1,00
20.01.07 Sistema VRV Bomba de Calor con Condensadora y unidad central de tratamiento

de aire (UTA), completo con controles, cañerías de refrigerante, con accesorios y
soportes. UTA de tipo modular Horizontal, con ciclo economizador,con serpentinas,
filtros, accesorios y antivibratorios , para trabajar en interiores, según
especificaciones y capacidad según planillas Para acondicionamiento de auditorio
Piso 1°. UTA-P1-07

ud 1,00
20.02 UNIDAD VRV
20.02.01 Unidad Condensadora del Sistema UC-VRV-08 ud 1,00
20.02.02 Unidad Condensadora del Sistema UC-VRV-09 ud 1,00
20.02.03 Unidad Condensadora del Sistema UC-VRV-10 ud 1,00
20.03 VENTILADORES DE EXTRACCION
20.03.01 Ventilador del tipo Helicoidal   (VE-PB-01) ud 1,00
20.03.02 Ventilador del tipo centrifugo  (VE-PB-02) ud 1,00
20.03.03 Ventilador del tipo centrifugo  (VE-PB-03) ud 1,00
20.03.04 Ventilador del tipo Helicoidal  (VE-PB-04) ud 1,00
20.03.05 Ventilador del tipo centrifugo  (VE-PB-05) ud 1,00
20.03.06 Ventilador del tipo centrifugo  (VE-PB-06) ud 1,00
20.03.07 Ventilador del tipo centrifugo  (VE-PB-07) ud 1,00
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20.03.08 Ventilador del tipo centrifugo  (VE-PB-08) ud 1,00
20.03.09 Ventilador del tipo Helicoidal  (VE-PB-09) ud 1,00
20.03.10 Ventilador del tipo centrifugo  (VE-PB-10) ud 1,00
20.03.11 Ventilador del tipo centrifugo  (VE-PB-11) ud 1,00
20.03.12 Ventilador del tipo centrifugo  (VE-PB-12) ud 1,00
20.03.13 Ventilador del tipo centrifugo  (VE-P1-01) ud 1,00
20.03.14 Ventilador del tipo extraplano  (VE-P1-02) ud 1,00
20.03.15 Ventilador del tipo extraplano (VE-P1-03) ud 1,00
20.03.16 Ventilador del tipo extraplano  (VE-P1-04) ud 1,00
20.03.17 Ventilador del tipo hongo  (VE-T-01) ud 1,00
20.03.18 Ventilador del tipo centrifugo  (VI-PB-01) ud 1,00
20.03.19 Ventilador del tipo centrifugo  (VI-PB-02) ud 1,00
20.03.20 Ventilador del tipo centrifugo  (VI-PB-03) ud 1,00
20.03.21 Ventilador del tipo centrifugo  (VI-PB-04) ud 1,00
20.03.22 Ventilador del tipo centrifugo  (VI-PB-05) ud 1,00
20.04 CONDUCTOS Y AISLACIONES
20.04.01 Conducto de chapa galvanizada con soporte y accesorios para ventilación kg 14.240,00
20.04.02 Conductos de chapa galvanizada con soporte y accesorios para sistema de aire

acondicionado. kg 9.190,00
20.04.03 Aislación para conductos de aire acondicionado m² 2.100,00
20.04.04 Chapa negra calibre 20 kg 566,50
20.05 ELEMENTOS DE DIFUSION
20.05.01 DA 60x60 ud 13,00
20.05.02 DR 60x60 ud 12,00
20.05.03 Reja de Ext. 15x10 ud 19,00
20.05.04 Reja de Ext. 15x15 ud 5,00
20.05.05 Reja de Ext. 20x15 ud 4,00
20.05.06 Reja de Ext. 40x20 / 30x20 ud 13,00
20.05.08 Reja de Iny. 30x20/ 35x15 ud 20,00
20.05.09 Reja de Iny. 40x20 ud 3,00
20.05.10 Reja de Iny. 45x20 / 45x25 ud 6,00
20.05.11 Reja de Exp. 30x20 ud 1,00
20.05.12 Reja de Exp. 50x25 ud 2,00
20.05.13 Reja de Exp. 100x45 ud 3,00
20.05.14 Reja de Exp. 135x40 ud 1,00
20.05.15 Reja de TAE 20x20 ud 3,00
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20.05.16 Reja de TAE 30x20 ud 1,00
20.05.17 Reja de TAE 100x25 ud 1,00
20.05.18 Reja de TAE 135x40 ud 1,00
20.05.19 Reja de TAE 180x30 ud 1,00
20.05.20 Reja de Interconexión 40x25 ud 3,00
20.05.21 Reja de Interconexión 50x25 ud 4,00
20.05.22 Reja de Exp. 220x100 ud 5,00
20.05.23 Reja de TAE 30x20 ud 2,00
20.05.24 Reja de TAE 220x100 ud 5,00
20.05.25 Reja de Interconexión 30x15 ud 5,00
20.05.26 DLA 4 ranuras 0,9m ACTIVOS ud 418,00
20.05.27 DLR 4 ranuras INACTIVOS ml 13,75
20.05.28 DLA 4 ranuras 0,6m ACTIVOS ud 14,00
20.05.29 Toberas  Ø 30 ud 28,00
20.05.30 Tableros e instalación. ud 1,00
20.05.31 Puesta en marcha, del sistema. ud 1,00
20.05.32 Controlador central. ud 1,00

21 ASCENSORES Y MONTACARGAS $ -
21.01 ASCENSORES
21.01.01 Ascensor hidráulico dos paradas (Planta baja y un piso, recorrido 3 m.). Capacidad

525 kg, velocidad 37 m/min., medida de cabina con puertas aptas para
discapacitados (1500x1700 mm) y puertas automáticas de 900x2000 mm en cabina
y pisos

ud 1,00

22 SERVICIOS CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD $ -
22.01 CAÑERÍAS Y ACCESORIOS
22.01.01 Cañerías y accesorios de hierro galvanizado ø 3" ml 170,00
22.02 NICHOS PARA HIDRANTES Y ACCESORIOS
22.02.01 Boca de incendio, formada por válvula, gabinete, lanza, manguera de lino y llave

de ajuste. Tamaño de gabinete 60x65x20 cm. ud 7,00
22.03 EXTINGUIDORES
22.03.01 Matafuego a base de polvo químico, ABC 5 Kg, provisión y montaje ud 28,00
22.04 VARIOS
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22.04.01 Equipo hidroneumático: dos bombas principales c/u 27 m3/h 49 m.c.a 7,5 hp
marca Salmson o equivalente, Bomba jockey 3 m3/h, 47 m.c.a, 3,5 hp marca
salmson o equivalente. Filtro y tanque pulmón - 2 v.e colector de aspiración chn ø 3"
- 2 v.e ø 3" placa vórtice colector de impulsión chn ø 3" - 6 v.m ø 3" - 2 vr ø 3"
prueba: v.e ø 3" - caudalímetro ul-retorno a tanque

ud 1,00

23 VIDRIOS, CRISTALES, ESPEJOS, etc $ -
23.01 VIDRIOS
23.01.01 Espejo de 6mm, claro m² 74,65

24 PINTURA $ -
24.01 MUROS INTERIORES
24.01.01 Látex en paramentos verticales interiores. Comprende acondicionamiento de la

base, una mano de fondo y tres de terminación m² 634,20
24.02 CIELORRASOS
24.02.01 Látex para cielorrasos. Comprende acondicionamiento de la base, una mano de

fijador y tres manos de terminación m² 589,90
24.02.02 Látex para cielorrasos de hormigón. Comprende acondicionamiento de la base,

una mano de fijador y dos manos de terminación
m² 363,65

24.03 CARPINTERÍAS DE MADERA
24.03.01 Laca poliuretánica, comprende acondicionamiento de la base, una mano de fijador

y dos manos de terminación m² 375,40
24.04 CARPINTERÍAS METÁLICAS Y HERRERÍA
24.04.01 Esmalte sintético para carpintería metálica y herrería, comprende

acondicionamiento de la base, una mano de convertidor o antióxido, una mano de
fijador al aguarrás y dos manos de terminación m² 38,00

24.05 VARIOS
24.05.01 Pintura epoxi bi componente para solados m² 775,40

25 OBRAS VARIAS $ -
25.01 MARMOLERÍA
25.01.01 Mesada de mármol Gris Mara, espesor 2,5 cm, incluye frente de 0,10 m m² 7,05
25.01.02 Separador de mingitorio de granito natural, espesor 2 cm, pulido ambas caras y

canto m² 2,80
25.02 VARIOS
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25.02.01 Bancos Patagónico , con asiento de piedra natural Pórfido macizo y estructura
formada por perfiles de acero, con protección antioxidante y terminación color negro

ud 5,00
25.02.02 Cesto Benito, modelo industrial Nº 88617, con cuerpo de chapa microacanalada

aro de fundición y dado premoldeado de hormigón, cenicero en  tapa de aluminio

ud 3,00
25.02.03 Bebedero Periscópico modelo industrial Nº 78665, cuerpo y reja en fundición de

hierro gris. ud 1,00
25.02.04 Bicicletero Cobra, modelo industrial Nº 77640, fundición de hierro gris pintado ud 1,00
25.02.05 Plantación de árboles tipo "Alamo Negro" ud 9,00
25.02.06 Plantación de árboles tipo "Sauce Negro" ud 14,00
25.02.07 Plantación de árboles tipo "Sauce Lloron" ud 6,00
25.02.08 Plantación de árboles tipo "Panicumvi" ud 100,00

TOTAL $ $ -
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Sección X.  Formularios de Garantía

Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Garantía Bancaria)

[Si se ha solicitado, el Banco/Oferente completará este formulario de Garantía Bancaria según las
instrucciones indicadas entre corchetes.]

_________________________________________________________
[indicar el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]

Beneficiario: [indicar el nombre y la dirección del Contratante]

Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No. [indique el número]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Oferente; en el caso de una UT, enumerar los nombres
legales completos de los socios] (en adelante denominado “el Oferente”) les ha presentado su Oferta
con fecha del [indicar la fecha de presentación de la Oferta] (en adelante denominada “la Oferta”) para
la ejecución del [indique el nombre del Contrato] en virtud del Llamado a Licitación No. [indique el
número del Llamado] (“el Llamado”).

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento deberá
respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente instrumento
nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total
de [indique la cifra en números expresada en la moneda del país del Contratante o su equivalente en
una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la cifra en palabras] al recibo en nuestras
oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare que
el Oferente está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones de la
Oferta, porque el Oferente:

(a) ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el Oferente en el
Formulario de la Oferta; o

(b) no acepta la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes
(en adelante “las IAO”) de los documentos de licitación; o

(c) habiéndole notificado el Contratante de la aceptación de su Oferta dentro del período de
validez de la Oferta, (i) no firma o rehúsa firmar el Convenio, si así se le solicita, o (ii) no
suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAO.

Esta Garantía expirará (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando recibamos en nuestras
oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantía de Cumplimiento emitida a
favor de ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) si el Oferente no fuera el Oferente seleccionado,
cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros una copia de su
comunicación informando al Oferente que no fue seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días
después de la expiración de la Oferta.
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Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución
en o antes de dicha fecha.

Esta Garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra primera
solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 458. (ICC, por sus siglas
en inglés)

[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)]
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Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Fianza)

[Si se ha solicitado, el Fiador/Oferente deberá completar este Formulario de Fianza de acuerdo con
las instrucciones indicadas en corchetes.]

FIANZA No. [indique el número de fianza]

POR ESTA FIANZA [indique el nombre del Oferente; en el caso de una UT, enumerar los nombres
legales completos de los socios] en calidad de Contratista (en adelante “el Contratista”), y [indique el
nombre, denominación legal y dirección de la afianzadora], autorizada para conducir negocios en
[indique el nombre del país del Contratante], en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se
obligan y firmemente se comprometen con [indique el nombre del Contratante] en calidad de
Demandante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique el monto en cifras expresado en
la moneda del País del Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre
convertibilidad] [indique la suma en palabras], a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones
de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantía, nosotros, el Contratista y el Garante
antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros herederos,
albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.

CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una Oferta escrita con fecha del
____ día de _______, del 200_, para la construcción de [indique el número del Contrato] (en adelante
“la Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:

(1) retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta estipulado en el Formulario de la
Oferta; o

(2) no acepta la corrección de los errores del Precio de la Oferta de conformidad con la
Subcláusula 28.2 de las IAO; o

(3) si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante durante
el período de validez de la misma,

(a) no firma o rehúsa firmar el Formulario de Convenio, si así se le solicita, de conformidad
con las Instrucciones a los Oferentes; o

(b) no presenta o rehúsa presentar la Garantía de Cumplimento de conformidad con lo
establecido en las Instrucciones a los Oferentes;

el Garante procederá inmediatamente a pagar al Contratante la máxima suma indicada anteriormente al
recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante tenga que sustentar su
demanda, siempre y cuando el Contratante establezca en su demanda que ésta es motivada por el
acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente, especificando cuál(es) evento(s)
ocurrió / ocurrieron.

El Garante conviene, por lo tanto, en que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno efecto
inclusive hasta la fecha 28 días después de la expiración de la validez de la Oferta tal como se establece
en la Llamado a Licitación o prorrogada por el Contratante en cualquier momento antes de esta fecha,
y cuyas notificaciones de dichas extensiones al Garante se dispensan por este instrumento.
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EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos documentos con
sus respectivos nombres este [indique el número] día de [indique el mes] de [indique el año].

Contratista(s):_______________________ Garante: ______________________________
Sello Oficial de la Corporación (si corresponde)

__________________________________   ______________________________________
[firma(s) del (de los) representante(s) [firma(s) del (de los) representante(s)
autorizado(s) autorizado(s)

_________________________________ _______________________________________
[indique el nombre y cargo en letra de [indique el nombre y cargo en letra de imprenta]

imprenta]
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Declaración de Mantenimiento de la Oferta

[Si se solicita, el Oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en
corchetes.]
_________________________________________________________________________

Fecha: [indique la fecha]
Nombre del Contrato.: [indique el nombre]

No. de Identificación del Contrato: [indique el número]
Llamado a Licitación: [Indique el número]

A: ________________________________

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una
Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier
licitación de contrato con el Contratante por un período de [indique el número de mes o años] contado
a partir de [indique la fecha] si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta sea
porque:

(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado por
nosotros en el Formulario de Oferta; o

(b) no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los
Oferentes (en adelante “las IAO”) en los Documentos de Licitación; o

(c) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período
de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el Convenio, si así se nos
solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento
de conformidad con las IAO.

3. Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no somos el
Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido una copia
de su comunicación informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber transcurrido
veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta.

4. Entendemos que, si somos una UT, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar
en el nombre de la UT que presenta la Oferta. Si la UT no ha sido legalmente constituida en el momento
de presentar la Oferta, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en nombre de todos
los miembros futuros tal como se enumeran en la Carta de Intención mencionada en la Subcláusula 16.1
de las IAO.

Firmada: [firma del  representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo]
Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado]

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique la entidad que autoriza]
Fechada el [indique el día] día de [indique el mes] de [indique el año]
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Garantía de Cumplimiento (Garantía Bancaria)
(Incondicional)

[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantía deberá completar este formulario según
las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de garantía.]

[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]

Beneficiario: [indique el nombre y la dirección del Contratante]
Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. [indique el número de la Garantía de Cumplimiento]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”)
ha celebrado el Contrato No.[indique el número referencial del Contrato] de fecha [indique la fecha]
con su entidad para la ejecución de [indique el nombre del Contrato y una breve descripción de las
Obras] en adelante “el Contrato”).

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía de
Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos obligamos
irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de [indique
la cifra en números] [indique la cifra en palabras],10 la cual será pagada por nosotros en los tipos y
proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de
su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare que el Contratista
está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones del Contrato sin que
su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada en ese sentido.

Esta Garantía expirará no más tarde de veintiocho días contados a partir de la fecha de la emisión del
Certificado de Posesión de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho Certificado que
nos será proporcionado, o en el [indicar el día] día del [indicar el mes] mes del [indicar el año],11 lo
que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse
en esta institución en o antes de esta fecha.

Esta Garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra
primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 458. (ICC, por
sus siglas en inglés), excepto que el subpárrafo (ii) del subartículo 20 (a) está aquí excluido.

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco]

10 El Garante (banco) indicará el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato y denominada en la(s)
moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante.

11 Indique la fecha que corresponda veintiocho días después de la Fecha de Terminación Prevista. El Contratante deberá observar que en el
caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, el Contratante necesitará solicitar una extensión de esta Garantía al Garante. Dicha
solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la expiración de la fecha establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el
Contratante podría considerar agregar el siguiente texto al formulario, al final del penúltimo párrafo: “El Garante conviene en una sola
extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses]/[ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de
dicha extensión, la que será presentada al Garante antes de que expire la Garantía.”
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Garantía de Cumplimiento (Fianza)

[El Garante/ Oferente seleccionado que presenta esta fianza deberá completar este formulario de
acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante solicita este tipo de garantía]

Por esta Fianza [indique el nombre y dirección del Contratista] en calidad de Mandante (en adelante
“el Contratista”) y [indique el nombre, título legal y dirección del garante, compañía afianzadora o
aseguradora] en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y firmemente se
comprometen con [indique el nombre y dirección del Contratante] en calidad de Contratante (en
adelante “el Contratante”) por el monto de [indique el monto de fianza] [indique el monto de la fianza
en palabras]12, a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse
el Precio del Contrato, nosotros, el Contratista y el Garante antemencionados nos comprometemos y
obligamos colectiva y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y
cesionarios a estos términos.

Considerando que el Contratista ha celebrado con el Contratante un Contrato con fecha13 del [indique el
número] días de [indique el mes] de [indique el año] para [indique el nombre del Contrato] de acuerdo
con los documentos, planos, especificaciones y modificaciones de los mismos que, en la medida de lo
estipulado en el presente documento, constituyen por referencia parte integrante de éste y se denominan,
en adelante, el Contrato.

Por lo tanto, la Condición de esta Obligación es tal que si el Contratista diere pronto y fiel cumplimiento a
dicho Contrato (incluida cualquier modificación del mismo), dicha obligación quedará anulada y, en caso
contrario, tendrá plena vigencia y efecto.  En cualquier momento que el Contratista esté en violación del
Contrato, y que el Contratante así lo declare, cumpliendo por su parte con las obligaciones a su cargo, el
Garante podrá corregir prontamente el incumplimiento o deberá proceder de inmediato a:

(1) llevar a término el Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo, o

(2) obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados y presentarla(s) al Contratante para
llevar a cabo el Contrato de acuerdo con las Condiciones del mismo y, una vez que el
Contratante y el Garante hubieran determinado cuál es el Oferente que ofrece la oferta
evaluada más baja que se ajusta a las condiciones de la licitación, disponer la celebración
de un Contrato entre dicho Oferente y el Contratante. A medida que avancen las Obras
(aun cuando existiera algún incumplimiento o una serie de incumplimientos en virtud del
Contrato o los Contratos para completar las Obras de conformidad con lo dispuesto en
este párrafo), proporcionará fondos suficientes para sufragar el costo de la terminación de
las Obras, menos el saldo del Precio del Contrato, pero sin exceder el monto fijado en el
primer párrafo de este documento, incluidos otros costos y daños y perjuicios por los
cuales el Garante pueda ser responsable en virtud de la presente fianza.  La expresión
"saldo del Precio del Contrato" utilizada en este párrafo significará el monto total pagadero
por el Contratante al Contratista en virtud del Contrato, menos el monto que el Contratante
hubiera pagado debidamente al Contratista, o

(3) pagar al Contratante el monto exigido por éste para llevar a cabo el Contrato de acuerdo
con las Condiciones del mismo, hasta un total que no exceda el monto de esta fianza.

El Garante no será responsable por una suma mayor que la penalización específica que constituye esta
fianza.

Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza deberá iniciarse antes de transcurrido un año a partir
de la fecha de emisión del certificado de terminación de las obras.

12 El Fiador debe indicar el monto equivalente al porcentaje del precio del Contrato especificado en las CEC, expresado en la(s)
moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.

13 Fecha de la carta de aceptación o del Convenio.



Sección X. Formularios de Garantía 125

Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus herederos,
albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podrá tener o ejercer derecho alguno en virtud de esta
fianza.

En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y el Garante ha hecho
estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente atestiguado por la firma de su
representante legal, a los [indique el número] días de [indique el mes] de [indique el año].

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)
En nombre de [nombre del Contratista] en calidad de [indicar el cargo)]

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo]
Fecha [indique la fecha]

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador]
En nombre de [nombre del Fiador] en calidad de [indicar el cargo)]

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo]
Fecha [indique la fecha]
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Garantía Bancaria por Pago de Anticipo

[El Banco / Oferente seleccionado, que presenta esta Garantía deberá completar este formulario de
acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato se hará un pago
anticipado]

[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]
Beneficiario: [Nombre y dirección del Contratante]
Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el número]

Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha
celebrado con ustedes el contrato No. [número de referencia del contrato] de fecha [indique la fecha
del contrato], para la ejecución de [indique el nombre del contrato y una breve descripción de las
Obras] (en adelante denominado “el Contrato”).

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al Contratista un
anticipo contra una garantía por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a continuación.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente instrumento
nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan en total
[indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras]14 contra el recibo de su primera solicitud por escrito,
declarando que el Contratista está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, porque el
Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los estipulados para la ejecución de las
Obras.

Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido pago
mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta número [indique número]en
el [indique el nombre y dirección del banco].

El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del anticipo es
reembolsado por el Contratista según se indique en las copias de los estados de cuenta de pago
periódicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantía expirará, a más tardar, al recibo
en nuestra institución de una copia del Certificado de Pago Interino indicando que el ochenta (80) por
ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago, o en el [indique el número] día del [indique
el mes] de [indique el año]15, lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier demanda de pago bajo esta
garantía deberá recibirse en esta oficina en o antes de esta fecha.

Esta garantía está sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra
primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicación No. 458.

[firma(s) del o los representante (s) autorizado(s) del Banco]

14 El Garante deberá indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en cualquiera de las
monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador.

15 Indicar la fecha prevista de expiración del Plazo de Cumplimiento.  El Contratante deberá advertir que en caso de una prórroga al
plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendrá que solicitar al Garante una extensión de esta Garantía. Al preparar esta
Garantía el Contrante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final del penúltimo párrafo: “Nosotros
convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses] [un año], en respuesta a una solicitud
por escrito del Contratante de dicha extensión, la que nos será presentada antes de que expire la Garantía.”
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Seguros de Caución por Garantías de Mantenimiento de Oferta y de
Cumplimiento y por Pago de Anticipo

Los textos de estas garantías deben ajustarse a lo normado por la Superintendencia de Seguros de la Nación y a
lo estipulado en las Instrucciones a los Oferentes y en las Condiciones del Contrato.
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Llamado a Licitación

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES CORDINEU
(CECCoN) - CIUDAD DE NEUQUÉN

Préstamo BID 3835/OC-AR

Licitación Pública Nacional N° PFGP-24-LPN-O
1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para
este Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición No. IDB1399-10/16 de
Development Business del día 10 de octubre de 2016.

2. La República Argentia ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para
financiar parcialmente el costo del Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial, y se propone
utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato.

3. La Secretaría de Provincias y Municipios, Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda -
Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial, Préstamo BID 3835/OC-AR, dependiente de la
Secretaría de Provincias y Municipios del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, invita a
los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la ejecución de la “Construcción del Centro
de Exposiciones y Convenciones Cordineu (CECCoN)- Ciudad de Neuquén”. El plazo de entrega /
construcción es de 600 días.

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN)
establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la
Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y está
abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación.

5. Los oferentes elegibles que estén interesados podrán solicitar información adicional y examinar
los documentos de licitación en la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales
(DiGePPSE) del mismo Ministerio, en la dirección que se indica infra de 11.00 a 16.00 horas. Los
oferentes interesados podrán retirar sin cargo un juego completo de documentos de licitación en formato
digital, en idioma español, en la dirección indicada infra. Todos los interesados en participar del
proceso, conocer las bases o hacer consultas deberán comunicar, al momento de obtener el pliego, una
dirección de correo electrónico de tipo genérico donde le serán comunicadas/notificadas todas las
novedades.

6. Las ofertas deberán enviarse a la dirección que se indica infra a más tardar el día 17 de
Septiembre de 2019, a las 11.00. hs. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que lleguen
tarde serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los oferentes y de
todas aquellas personas que quieran asistir, en la dirección que se señala infra, el día 17 de Septiembre
de 2019, a las 11.30. hs.

7. Todas las ofertas deberán ir acompañadas de una Garantía de la Oferta por un monto de $
3.415.000 (pesos tres millones cuatrocientos quince mil), o un monto equivalente en una moneda de
libre convertibilidad, tomando como tipo de cambio el correspondiente al día anterior a la emisión de
la garantía, del Banco de la Nación Argentina.

8. La(s) dirección(es) referida(s) arriba es (son):

Para retiro de pliegos:

Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DiGePPSE)

Calle Hipólito Yrigoyen N° 440, Piso 1ro Oficina – Mesa de Entradas; CABA (____).

Correo electrónico: adquisiciones@mininterior.gob.ar
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Sitio web para consulta de pliego: https://www.mininterior.gov.ar/licitaciones/licitaciones.php

Para la Recepción de Ofertas:

Mesa de Entradas de la U.P.E.F.E. (Unidad Provincial de Ejecución de Proyectos con
Financiamiento Externo)
Carlos H. Rodríguez N° 421 2º Piso, Ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén..
Horario de Atención: lunes a viernes de 10.hs a 18. hs.
Teléfono: ………………….
País: República Argentina

Para la Apertura de ofertas:

Salón de Acuerdo de Casa de Gobierno de la Provincia del Neuquén, Roca y La Rioja, Ciudad
de Neuquén, Provincia del Neuquén.


