

OBRA: CIRCUITO SANMARTINIANO

Ubicación : Ciudad de Mendoza

PLAZO DE OBRA: 360 días

MONTO DE OBRA: \$ 31.920.147,58

**PRESUPUESTO DE OFERTA**

A: INTERVENCION CALLE CORRIENTES							
Item	Sub Item	Descripción	Un.	Cant.	Precio Unitario	Precio totales	Precio Rubro
1		TRABAJOS PRELIMINARES					
	1.1	Cartel de obra y proyecto	un	2,00			0,045%
	1.2	Cierres de obras (esquinas y veredas) y balizado	ml				0,130%
	1.3	Cierre de obra en cruces de calles ½ calzada.	ml				0,130%
	1.4	Obrador y baños químicos	meses	12,00			0,134%
	1.5	Casilla para inspeccion Tipo containers para oficina	meses	12,00			0,130%
	1.6	Replanteo	m2				0,515%
	1.7	Proyecto ejecutivo	gl	1,00			1,253%
2		DEMOLICION, LIMPIEZA Y RECUPERACION					
	2.1	Demolicion de cordon, cunetas y banquetas existentes	ml				0,045%
	2.1.1	Demolicion de alcantarilla	ml				0,003%
	2.2	Demolicion de puentes vehiculares	m2				0,433%
	2.2.1	Demolicion de puentes peatonales	m2				0,068%
	2.3	Demolicion pisos y contrapisos	m2				6,289%
	2.4	Demolicion cordones internos	ml				0,178%
	2.5	Aserrado del pavimento	ml				0,150%
	2.6	Retiro de material sobrante	m3				0,021%
	2.7	Remocion placas historicas circuito sanmartiniano en pisos	unidad	2			0,002%
	2.7.1	Remocion cartelaria historica circuito sanmartiniano en postes	unidad	2			0,003%
	2.7.2	Conservacion y control de tapas de OSM y demás tapas existentes	unidad	110,00			0,340%
3		EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION DE SUELO					
	3.1	Excavación de suelo, relleno y compactacion	m3				1,208%
4		CONTRAPISOS					
	4.1	Ejecucion contrapisos armados	m2				13,340%
	4.1.1	Losas de hormigon armado sobre acequias	m2				2,673%
	4.1.2	Ejecucion rampas con provision y colocación baldosa antideslizante	m2				0,371%
5		HORMIGONES					
	5.1	Construccion de banquina (0,90 x 0,18m)	ml				1,188%
	5.2	Construccion de cordón de hormigon sobre banquina	ml				0,871%
	5.3	Construcción de puentes vehiculares H21	m2				1,559%
	5.4	Construcción de puentes peatonales H21	m2				0,245%
	5.5	Construccion de cunetas de piedra bola	ml				1,782%
	5.6	Construcción de cunetas de hormigon	ml				1,782%
6		VEREDAS					
	6.1	Piso Loseta Piedra Lavada - Gris Bardiglio - 40cm x 60cm	m2				3,101%
	6.1.1	Piso Loseta Piedra Lavada - Gris Cordoba - 40cm x 60cm	m2				8,271%
	6.1.2	Piso Loseta Piedra Lavada - Verde Alpes/Negro 40cm x 40cm	m2				0,752%
	6.2	Piso Mostaza de San Rafael 20cm x 60cm	m2				0,752%
	6.3	Piso de Hormigon Impreso	m2				0,241%
	6.4	Piso Pododactil Loseta Granitica 8 Vainillas Gris Claro 40cm x 40cm	m2				1,222%
	6.4.1	Piso Pododactil Loseta Granitica Simil Goma Gris Claro 40cm x 40cm	m2				0,085%
7		POSAS DE ARBOLES					
	7.1	Ejecucion posas de arboles	unidad	81,00			0,877%
8		FORESTALES EXISTENTES					
	8.1	Preservación y mantenimiento durante la obra	unidad	150,00			0,891%
9		REJA					
	9.1	Rejas reglamentarias 0,60 x 1,2 cada 4m	unidad	200,00			1,856%
10		EQUIPAMIENTO URBANO					
	10.1	Ejecución e instalación de bancos tipo sillón hormigon	unidad	3,00			0,111%
	10.2	Ejecución e instalación de asientos individual hormigon	unidad	12,00			0,253%
	10.3	Ejecución e instalación de bancos tipo Tolmo	unidad	10,00			0,247%
	10.4	Estacionamiento para bicicletas	unidad	1,00			0,015%
	10.5	Ejecución e instalación canastos de basura	unidad	25,00			0,387%
	10.5.1	Dispenser de bolsas para desechos de perros	unidad	5,00			0,116%
	10.6	Ejecucion e instalacion bebedero con sistema prismatic	unidad	5,00			0,371%
	10.7	Retiro parador de micro existentes	unidad	1,00			0,015%
	10.7.1	Provision y colocacion de parador de micro	unidad	1,00			0,074%
	10.8	Provisión y colocación bolardos	unidad	42,00			0,146%
11		PINTURA					
	11.1	Sendas Petonales	ml				0,178%
	11.1.1	Eje de Calles	ml				0,891%
	11.2	Línea de Frenado	ml				0,097%
12		SEÑALÉTICA INTEGRAL DEL CIRCUITO SAN MARTINIANO					
	12.1	Provision y colocacion banda indicadora chapa oxidada de 200mm x 10mm perforada en pisos	ml	600			0,928%
	12.2	Provision y colocacion panel indicador vertical chapa oxidada en pisos según detalle	unidad	4			0,124%
	12.3	Provision y colocacion placa historica del sitio, metálica 0,40x0,40m	unidad	2			0,031%
	12.4	Provisión y colocación textos, maximas sobre hormigon en pisos	m²	5			0,039%
13		POSTES					
	13.1	Provision y colocacion de luminaria peatonal	unidad	54			0,880%
	13.1.1	Provision y colocacion de suministro electrico para panel indicador vertical del circuito	unidad	4			0,232%
		Provision y colocacion de suministro electrico para alumbrado publico	gl	1			2,352%
B: CONSTRUCCION EDIFICIO SOLAR SANMARTINIANO / PUESTA EN VALOR DE EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS							
Item	Sub Item	Descripción	Un.	Cant.			
14		TRABAJOS PRELIMINARES					
	14.1	Cartel de obra	un	1,00			0,023%
	14.2	Cierre de obra y balizado	ml				0,008%
	14.3	Demolicion Limpieza y Retiro de Escombros	m2				0,070%
	14.4	Retiro de Mastil	unidad	1,00			0,005%
	14.5	Cierre de obra en cruces de calles ½ calzada.	ml				0,131%
	14.6	Obrador	meses	12,00			0,271%
	14.7	Casilla para inspeccion Tipo containers para oficina	meses	12,00			0,263%
	14.8	Recuperacion, Limpieza y Excavaciones Arqueologicas	m2				0,313%
	14.9	Replanteo	m2				0,521%
	14.10	Proyecto ejecutivo y Conforme a Obra	gl	1,00			0,940%

MONTO DE OBRA: \$ 31.920.147,58

100.000%