
MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

N° del Proceso de Contratación 81-0037-LPU17 

OBRA: AMPLIACION DE CAPACIDAD DEL SALADO – TRAMO IV- ETAPAS III Y IV 

Provincia de BUENOS AIRES 

CIRCULAR Nº 3 - MODIFICATORIA 

 

 

PREGUNTA 

Se solicita otorgar una prórroga de 28 días desde la fecha de apertura pactada, debido a la 
magnitud y complejidad de la obra, para de esta manera lograr una correcta cotización y estudio 
técnico de la misma. 

 

RESPUESTA: 

Se prorroga la fecha de apertura de la licitación al 4 de enero de 2018. 

 



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Circular CONTRAT.AR

Número: 

Referencia: Circular 3 OBRA: AMPLIACION DE CAPACIDAD DEL SALADO – TRAMO IV-
ETAPAS III Y IV
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