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Seccion 2. Instrucciones a los Consultores

PARTE |

Seccion 1. Carta de Invitacion
Proyecto Licitatorio de Pre inversion de Canalizacion y Derivacion de los Arroyos Seco y Saldan —
Villa Allende. - Departamento Col6n — Provincia de Cordoba - Republica Argentina
Programa de Fortalecimiento Institucional de Planificacion Territorial
Numero de Préstamo: FONPLATA NO. ARG-25/2016
SP No: FONPLATA-SBECC-2

1. La Republica Argentina (denominado en adelante el “Prestatario) ha recibido del Fondo Financiero
para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (en adelante el “Fondo”) un préstamo para financiar
parcialmente el costo del Programa de Fortalecimiento Institucional de Planificacion Territorial. La
Secretaria de Planificacion Territorial y Coordinacion de Obra Publica a través de la Direccion
General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales del Ministerio del Interior, Obras Publicas
y Vivienda, se propone aplicar una porcién del producto de este financiamiento a pagos elegibles bajo
el contrato para el cual se expide esta Solicitud de Propuesta.

2. El Contratante invita a presentar las propuestas para suministrar los siguientes servicios de consultoria
(referidos en adelante, los “Servicios”): SP. Nro. FONPLATA-SBECC-2 “Proyecto Licitatorio de Pre
inversion de Canalizacién y Derivacion de los Arroyos Seco y Saldan — Villa Allende. -
Departamento Coldn — Provincia de Cérdoba - Republica Argentina”. La Seccion 7 de los Términos
de Referencia incluye méas informacidn acerca de los Servicios.

3. Esta Solicitud de Propuestas (SP) ha sido dirigida todos aquellos consultores elegibles que estén
interesados en presentar propuestas para los servicios a contratar indicados en el punto 2.

4. Se seleccionara una firma de acuerdo con los procedimientos de Seleccion Basada en Evaluacion de
Calidad y Costo (SBECC) y en un formato Propuesta Técnica Extensa (PTE) segln se describe en
esta SP y de acuerdo con las politicas para seleccion y contratacion de servicios de consultoria
financiados por el FONPLATA las cuales pueden encontrarse en la siguiente pagina web:
www.fonplata.org

5. La SP incluye los siguientes documentos:
Seccion 1 - Carta de Invitacion
Seccion 2 - Instrucciones a Consultores y Hoja de Datos
Seccion 3 - Propuesta Técnica (Propuesta Técnica Extensa) - Formularios Estandar
Seccion 4 - Propuesta de Precio - Formularios Estandar
Seccion 5 - Paises Elegibles
Seccion 6 - Politicas del Fondo - Fraude y Corrupcion y Practicas Prohibidas
Seccion 7 - Términos de Referencia
Seccion 8 - Formularios Estandar de Contrato (Suma Global)

6. Ladireccion, fechay hora limites de la presentacion de propuestas técnica y financiera es: Av.
Hipolito Yrigoyen 440, piso 1 (CL086AAF) CABA, 27 de julio de 2018, a las 11.30 hs.

7. La direccion, fecha y hora de apertura de la propuesta técnica es: Av. Hipolito Yrigoyen 460, piso 4
(C1086AAF) CABA, 27 de julio de 2018, a las 12.00 hs.

8. Para mayor detalle consultar el Documento completo, el cual se encuentra publicado en los siguientes
sitios web: www.mininterior.gov.ar; www.uec.gov.ar; www.argentinacompra.gov.ar
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Seccion 2. Instrucciones a los Consultores

A. Disposiciones Generales

1.

Definiciones

(a)

(b)

(©)
(d)

(e)

()

(9)
(h)

(i)

@)

(k)

(1

“Asociacion en Participacion” significa una asociacion con una personeria juridica distinta de
la de sus integrantes, de mas de un Consultor, donde un integrante esta autorizado para
realizar todas las actividades comerciales para y en nombre de los demas integrantes de la
Asociacion, y donde sus integrantes son conjunta y solidariamente responsables por el
cumplimiento del Contrato.

“Fondo” significa el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata
(FONPLATA).

“CI” (esta Seccion 1 de la SP) significa la Carta de Invitacion que el Contratante publica.

“Consultor” significa una firma consultora profesional legalmente constituida que pueda
prestar o que preste los Servicios al Prestatario de acuerdo con el Contrato.

“Contratante” significa la Agencia Ejecutora que suscribe el Contrato con el Consultor
seleccionado por concepto de los Servicios.

“Contrato” significa un acuerdo legalmente vinculante firmado entre el Contratante y el
Consultor e incluye todos los documentos adjuntos que figuran en esa Clausula 1
(Condiciones Generales del Contrato (CGC), Condiciones Especiales del Contrato (CEC) y
los Apéndices).

“Dia” significa un dia calendario.

“Politicas Aplicables” significa las politicas del Fondo Financiero para el Desarrollo de la
Cuenca del Plata que rigen el proceso de seleccion y adjudicaciéon de contrato segln se
estipula en esta SP.

“Expertos” significa colectivamente, Personal Profesional Clave, Expertos No Clave o
cualquier otro personal del Consultor, Subconsultor o integrante(s) de la Asociacion en
Participacion.

“Experto(s) Clave” significa un profesional individual cuyas capacidades, calificaciones,
conocimiento y experiencia son vitales para el desempefio de los Servicios conforme al
Contrato y cuyo CV es tomado en cuenta en la evaluacion técnica de la propuesta del
Consultor.

“Expertos No Clave” significa un profesional individual suministrado por el Consultor o su
Subconsultor y quien es asignado para desempefiar los Servicios o alguna parte de ellos
conforme al Contrato, y cuyo CV no es evaluado de manera individual.

“Filial(es)” significa un individuo o una entidad que controle, directa o indirectamente, o que
esté bajo control comun con el Consultor.

(m) “Gobierno” significa el gobierno del pais del Contratante.

(n)

“Hoja de Datos” significa una parte integral de las Instrucciones al Consultor (IAC) Seccidén
2, que se utiliza para reflejar las condiciones especificas del pais y de la contratacion para
suplementar mas no para reemplazar las disposiciones de las IAC.
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(0) “TAC” (esta Seccion 2 de la SP) significa las Instrucciones a Consultores que suministren a
los Consultores toda la informacién necesaria para la preparacion de sus propuestas.

(p) “Legislacion Aplicable” significa las leyes y cualquier otro instrumento que tenga fuerza de
ley en el pais del Contratante, o en el pais que se indique en la Hoja de Datos, que sean
expedidas y se encuentren vigentes de cuando en cuando.

(g) “Prestatario” significa el Gobierno, la agencia del Gobierno u otra entidad que suscriba el
contrato de préstamo con el Fondo.

(r) “Propuesta” significa la Propuesta Técnica y la Propuesta Econdémica del Consultor.
(s) “Servicios” significa el trabajo a ser realizado por el Consultor de acuerdo con el Contrato.

(t) “SP” significa la Solicitud de Propuesta a ser elaborada por el Contratante para la seleccién
de Consultores, con base en la SEP.

(u) “SEP” significa la Solicitud Estandar de Propuestas que debera ser utilizada por el
Contratante como base de la preparacion de la SP.

(V) “Subconsultor” significa una entidad a la que el Consultor se propone subcontratar cualquier
parte de los Servicios mientras siga siendo responsable al Contratante durante el desempefio
del Contrato.

(W) “TDR” (esta Seccion 7 de la SP) significa los Términos de Referencia que explican los
objetivos, magnitud del trabajo, actividades y tareas a desempefar, las responsabilidades
respectivas del Contratante y del Consultor y los resultados y entregables esperados de la
tarea.

Introduccion

El Contratante que se nombra en la Hoja de Datos seleccionard un Consultor de los que figuran
en la Carta de Invitacion, segin el método de seleccidn especificado en la Hoja de Datos.

Se invita a los Consultores interesados a presentar una Propuesta Técnica y una Propuesta
Econdmica, o una propuesta Técnica solamente, segin se indique en la Hoja de Datos, por
concepto de los servicios de consultoria requeridos para el trabajo que se indica en la Hoja de
Datos. La Propuesta constituira la base para las negociaciones del Contrato y, eventualmente,
para la suscripcion del Contrato con el Consultor seleccionado.

Los Consultores deben familiarizarse con las condiciones locales y tenerlas en cuenta en la
preparacion de sus Propuestas, incluida la asistencia a una conferencia previa a la presentacion de
las Propuestas, si en la Hoja de Datos se especifica dicha reunién. La asistencia a esta reunion es
optativa y serd a cargo de los Consultores.

Oportunamente el Contratante suministrara sin costo alguno para los Consultores, los insumos,
datos del proyecto relevantes e informes requeridos para la preparacion de la Propuesta del
Consultor segun se especifica en la Hoja de Datos.

Conflicto de Interés

La politica del Fondo exige que los Consultores deben dar asesoramiento profesional, objetivo e
imparcial y que en todo momento deben otorgar méxima importancia a los intereses del
Contratante y evitar rigurosamente todo conflicto con otros trabajos asignados o con los intereses
de las instituciones a que pertenece y sin consideracion alguna de cualquier labor futura.

El Consultor tiene la obligacion de revelar al Contratante cualquier situacion de conflicto real o
potencial que tenga impacto en su capacidad de atender los mejores intereses del Contratante. El
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hecho de no hacerlo puede conducir a la descalificacion del Consultor o a la terminacion del
Contrato y/o a las sanciones que imponga el Fondo.

3.2.1. Sin que ello constituya limitacion alguna a lo anterior, no se contrataré al Consultor bajo
ninguna de las circunstancias que se indican a continuacion:

a. Actividades Conflictivas

(@ Conflicto entre actividades consultoras y adquisicion de bienes, obras o servicios
fuera de consultoria: una firma que haya sido contratada por el Contratante para
suministrar bienes, obras o prestar servicios diferentes a la consultoria para un
proyecto, o para cualquiera de sus afiliadas, serd descalificada para prestar
servicios de consultoria que resulten o que se relacionen directamente con estos
bienes, obras o servicios fuera de consultoria. Reciprocamente, una firma
contratada para prestar servicios de consultoria para la preparacion o ejecucién de
un proyecto, o cualquiera de sus afiliadas, sera descalificada de suministrar
posteriormente bienes u obras o prestar servicios diferentes a la consultoria que
resulten o que se relacionen directamente de los servicios de consultoria para
dicha preparacion o ejecucion.

b. Trabajos Conflictivos

(b) Conflicto entre trabajos de consultoria: No se podra contratar a un Consultor
(incluidos sus Expertos y subcontratistas) ni a ninguna de sus afiliadas para un
trabajo que, por su naturaleza, pueda estar en conflicto con otro trabajo del
Consultor para el mismo Contratante u otro.

c. Relaciones Conflictivas

(c) Relaciones con el personal del Contratante: no se podréa adjudicar un contrato a
un Consultor (incluidos sus Expertos y subcontratistas) que tenga una estrecha
relacion familiar o de negocios con un personal profesional del Prestatario o el
Contratante o de la Agencia Ejecutora o de un Beneficiario de una parte del
financiamiento del Fondo que esté directa o indirectamente involucrado en
cualquier parte de (i) la elaboracion de los Términos de Referencia del trabajo,
(i) el proceso de seleccion del Contrato, o (iii) la supervision del Contrato, salvo
que el conflicto que se derive de esta relacion haya sido resuelto a través del
proceso de seleccion y ejecucion del Contrato de manera aceptable para el Fondo.

(d) Cualquier otro tipo de relaciones conflictivas segin se indica en la Hoja de
Datos.

Ventaja por Competencia Desleal

La equidad y la transparencia en el proceso de seleccion requieren que los Consultores o sus
afiliadas que compitan para un trabajo especifico no deriven una ventaja competitiva por haber
prestado servicios de consultoria relacionados con el trabajo en cuestion. Para tal fin, en aquellos
casos en los que algun interesado realizare una consulta que suscitare una respuesta de parte del
contratante, la misma sera publicada de manera tal que todos los interesados accedan a la misma
informacion.

Practicas Prohibidas

El Fondo exige cumplimiento de su politica con respecto a las practicas prohibidas que se
indican en la Seccion 6.
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Elegibilidad

El Fondo permite que Consultores (individuos y firmas, incluidas Asociaciones en Participacion
y cada uno de sus integrantes) de los paises elegibles que figuran en la Seccion 5, ofrezcan
servicios de consultoria para proyectos financiados por el Fondo.

Ademas, es responsabilidad del Consultor garantizar que sus Expertos, integrantes de la
Asociacion en Participacion, subconsultores, agentes (declarados o no), subcontratistas,
proveedores de servicios, proveedores y/o sus empleados, cumplan con los requisitos de
elegibilidad segun se establece en la Politica del Fondo Financiero para el Desarrollo de la
Cuenca del Plata y en la Seccion 5 de este documento.

Como excepcidn de las Clausulas anteriores 6.1y 6.2:

a. Sanciones

6.3.1. Todo Consultor, empresa matriz o filial, u organizacion anterior constituida o integrada
por cualquiera de los individuos designados como principales que el Fondo declare
inelegible de conformidad con lo dispuesto en los Procedimientos de Sanciones, se
encuentre bajo dicha declaracion de inelegibilidad durante el periodo de tiempo
determinado por el Fondo de acuerdo con lo indicado en la Seccién 6.

b. Prohibiciones

6.3.2. Firmas e individuos de un pais o productos fabricados en un pais podran no ser elegibles
si asi lo indica en la Seccion 5 y:

(@) como materia de ley o regulaciones oficiales, el pais del Prestatario prohibe
relaciones comerciales con ese pais siempre y cuando el Fondo sepa a
satisfaccion que dicha exclusién no impide la competencia efectiva para la
prestacion de los Servicios requeridos; o

(b) mediante un acto de cumplimiento con una decisién del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas tomada de acuerdo con el Capitulo VII de la Carta de las
Naciones Unidas, el Pais del Prestatario prohibe la importacion de productos de
ese pais o efectuar pagos a cualquier pais, persona o entidad en ese pais.

C. Restricciones para empresas del Gobierno

6.3.3. Las empresas o instituciones de propiedad del Gobierno en el pais del Prestatario seran
elegibles sdlo si pueden demostrar que (i) son legal y econémicamente autonomas, (ii)
realizan operaciones de acuerdo con el derecho comercial, y (iii) no son agencias
dependientes del Contratante.

6.3.4. Como excepcion a lo anterior, cuando los servicios de universidades o centros de
investigacion de propiedad del Gobierno en el pais del Prestatario son de naturaleza Unica
y excepcional y su participacion es esencial para la ejecucion del proyecto, el Fondo
podra acordar la contratacion de estas instituciones sobre base de caso por caso.
Igualmente, profesores o cientificos universitarios de institutos de investigacion podran
ser contratados individualmente bajo financiamiento del Fondo.

Restricciones para empleados oficiales

6.3.5. Ninguna agencia o empleados actuales del Contratante podréan trabajar como Consultores
bajo sus propios ministerios, departamentos o agencies. Se acepta la contratacion de ex —
empleados oficiales del Contratante para que trabajen para sus anteriores ministerios,
departamentos 0 agencias siempre y cuando no exista conflicto de interés. Cuando el
Consultor nomine a algun empleado oficial como Experto en su propuesta técnica, dicho
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Experto debera contar con la certificacion escrita de su gobierno o empleador donde
confirme que esa persona esta en licencia de su cargo oficial sin remuneracion y que se le
permite trabajar tiempo completo fuera de su cargo oficial anterior. Esta certificacion
debera ser entregada al Contratante por el Consultor como parte de su propuesta técnica.

B. Preparacion de la Propuestas
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Consideraciones Generales

Para la preparacion de la Propuesta, se espera que el Consultor revise detalladamente la SP.
Deficiencias materiales en suministrar la informacion solicitada en la SP podra resultar en gque la
Propuesta sea rechazada.

Costo de la Elaboracién de la Propuesta

El Consultor asumira todos los costos asociados con la preparacion y entrega de la Propuesta, y el
Contratante no sera responsable por tales costos, independientemente de la forma en que se haga
el proceso de seleccion o el resultado de la misma. El Contratante no esta obligado a aceptar
ninguna propuesta, y se reserva el derecho de anular el proceso de seleccion en cualquier
momento previo a la adjudicacion del Contrato, sin que por ello incurra en ninguna obligacion
para con el Consultor.

Idioma

La Propuesta, asi como toda la correspondencia y documentos relacionados con la Propuesta, que
sean intercambiados entre el Consultor y el Contratante seran escritos en el/los idioma(s) que se
indica(n) en la Hoja de Datos.

Documentos que Comprenden la Propuesta
La Propuesta comprendera los documentos y formularios que figuran en la Hoja de Datos.

Si la Hoja de Datos asi lo indica, el Consultor deberd incluir una declaracion de compromiso de
observar, para competir y ejecutar un contrato, las legislaciones del pais del Contratante contra
fraude y corrupcidn (incluido soborno) y practicas prohibidas.

El Consultor debera entregar informacidn sobre comisiones, gratificaciones y honorarios a que
hubiere lugar, pagados o0 que vayan a ser pagados a agentes o a cualquier otra parte con respecto a
esta Propuesta, y en caso de adjudicacidon, la ejecucion del Contrato segin se solicita en el
formulario de entrega de la Propuesta Econdmica (Seccion 4).

Solo una propuesta

El Consultor (incluidos cada uno de los integrantes de cualquier Asociacion en Participacion),
entregara solamente una Propuesta, bien sea a nombre propio o como parte de una Asociacion en
Participacion en otra Propuesta. Si un Consultor, incluido un integrante de una Asociacion en
Participacion, entrega o participa en méas de una propuesta, todas estas propuestas seran
descalificadas y rechazadas. Sin embargo, esto no impedira que un Subconsultor o personal del
Consultor participe como Experto Clave y Experto No Clave en mas de una Propuesta cuando lo
justifiquen las circunstancias y si asi se indica en la Hoja de Datos.

Validez de la Propuesta

La Hoja de Datos indica el periodo durante el cual la Propuesta del Consultor permanecera
valida después de la fecha limite para la entrega de la Propuesta.

Durante este periodo, el Consultor deberd mantener su Propuesta original sin ningin cambio,
incluida la disponibilidad de Personal Profesional Clave, precios propuestos y el precio total.
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Si se establece que algin Experto Clave que sea nominado en la Propuesta del Consultor no
estaba disponible en el momento de entregar la Propuesta o que se incluy6 en la Propuesta sin
antes obtener su confirmacioén, dicha Propuesta serd descalificada y rechazada para evaluacion
posterior, y podré estar sujeta a las sanciones que se contemplan en la Clausula 5 de esta IAC.

a. Ampliacién al Periodo de Validez

El Contratante hara todo lo que esté a su alcance por concluir las negociaciones dentro del
periodo de validez de la propuesta. Sin embargo, en caso de necesidad, el Contratante podra
solicitar, por escrito, a todos los Consultores que entregaron Propuestas antes de la fecha limite de
entrega, que amplien la validez de sus Propuestas.

Si el Consultor acuerda ampliar la validez de la Propuesta, ello se hara sin ningun cambio en la
Propuesta original y con la confirmacién de la disponibilidad de los Personal Profesional Clave.

El Consultor podré rechazar ampliar la validez de su Propuesta en cuyo caso, dicha Propuesta no
se evaluara mas.

b. Sustitucién de Personal Profesional Clave

Si alguno de los Expertos Clave no esta disponible por el periodo de validez ampliado, el
Consultor deberd entregar una justificacion adecuada escrita y prueba a satisfaccion del
Contratante, junto con la solicitud de sustitucién. En tal caso, un Experto Clave de reemplazo
debera tener calificaciones y experiencia iguales o mejores que las del Experto Clave propuesto
inicialmente. Sin embargo, la evaluacion técnica seguira basandose en la evaluacion del CV del
Experto Clave original.

Si el Consultor no suministra un Experto Clave de reemplazo con calificaciones iguales o
mejores, o si las razones expuestas para el reemplazo o justificacion no son aceptables al
Contratante, dicha Propuesta sera rechazada con no objecion previa del Fondo.

C. Sub-Contratacion

El Consultor no podra subcontratar la totalidad de los Servicios, salvo indicacion al contrario en
la Hoja de Datos.

Aclaracién y Correccién de la SP

El Consultor podra solicitar una aclaracion de cualquier parte de la SP durante el periodo que se
indica en la Hoja de Datos antes de la fecha limite para la entrega de Propuestas. Toda solicitud
de aclaracion deberd ser enviada por escrito o por medios electrénicos normales, a la direccion
del Contratante que se indica en la Hoja de Datos. El Contratante respondera por escrito o por
medios electronicos normales, y publicara las respuestas para conocimiento de todos los
interesados, sin identificar el origen de las consultas. En caso de que el Contratante estime
necesario modificar la SP como resultado de una aclaracion, lo hard siguiendo el procedimiento
que se describe a continuacion:

13.1.1. En cualquier momento antes de la fecha limite para la entrega de la propuesta, el
Contratante podr4 modificar la SP por medio de una modificacion escrita 0 medio
electronico normal. La modificacion sera publicada para conocimiento de todos los
interesados.

13.1.2. En caso de que una modificacion sea de fondo, el Contratante podrd ampliar la fecha
limite para la entrega de la propuesta para dar a los Consultores interesados tiempo
razonable para tener en cuenta dicha modificacidn en sus Propuestas.
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El Consultor podra entregar una propuesta modificada o una modificacion de cualquier parte de la
misma en cualquier momento antes de la fecha limite para la entrega de la propuesta. Después de
la fecha limite no se aceptaran modificaciones a la Propuesta Técnica o Econémica.

Preparacion de las Propuestas — Consideraciones Técnicas
En la preparacion de la propuesta, el Consultor debera prestar especial atencion a lo siguiente:

14.1.1. Si un Consultor considera que puede resaltar su experiencia para el trabajo si se asocia
con otros consultores en forma de Asociacion en Participacién o como Subconsultores, 1o
podra hacer si asi lo permite la Hoja de Datos.

14.1.2. EIl Contratante podré indicar en la Hoja de Datos el insumo de tiempo estimado de los
Expertos Clave (expresado en persona-meses) o el costo total estimado del Contratante
para la conclusion de la tarea, pero en ningln caso ambos. Este estimativo es indicativo y
la Propuesta se basara en los estimativos del Consultor.

14.1.3. Si asi se indica en la Hoja de Datos, el Consultor debera incluir en su Propuesta al menos
el mismo insumo de tiempo (en la misma unidad que se indica en la Hoja de Datos) de
Personal Profesional Clave y a falta de ello, la Propuesta de Precio sera ajustada con el
proposito de comparar las propuestas y la decisién de adjudicacion de acuerdo con el
procedimiento en la Hoja de Datos.

14.1.4. Para trabajos bajo el método de Seleccién Basada en el Presupuesto Fijo, no se divulga el
insumo de tiempo estimado de los Expertos Clave. En la Hoja de Datos figura el
presupuesto total disponible, excluyendo Impuestos, y la Propuesta de Precio no podra
exceder este presupuesto.

Formato y Contenido de la Propuesta Técnica

La Propuesta Técnica no incluird ninguna informacion financiera. Una Propuesta Técnica que
contenga informacién financiera seré rechazada.

Dependiendo de la naturaleza del trabajo, el Consultor debera entregar una Propuesta Técnica
Extensa (PTE) o una Propuesta Técnica Simplificada (PTS) tal como se indica en la Hoja de
Datos y utilizando los Formularios Estandar de la Seccion 3 de la SP.

Propuesta de Precio

La Propuesta de Precio sera preparada utilizando los Formularios de la Seccién 4 de la SP. La
Propuesta debera hacer una lista de todos los costos asociados con el trabajo, incluidos (a)
remuneracion de Expertos Clave y Expertos No Clave, (b) gastos reembolsables segun se indica
en la Hoja de Datos.

a. Ajustes de Precio

Para trabajos con una duracion de més de 18 meses, se aplicara una provision de reajuste de
precio por concepto de inflacion extranjera y/o local por concepto de remuneracion si asi se
indica en la Hoja de Datos.

b. Impuestos

El Consultor y sus Subconsultores y Expertos son responsables por atender todas las obligaciones
fiscales que surjan del Contrato, salvo que la Hoja de Datos indique otra cosa. La Hoja de Datos
incluye informacion sobre impuestos en el pais del Contratante.

C. Moneda de la Propuesta
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El Consultor podra expresar el precio de sus Servicios en la moneda o monedas que se indican en
la Hoja de Datos. Si se indica en la Hoja de Datos, la porcion del precio que representa el costo
local se indicara en la moneda nacional.

d. Moneda de Pago

Los pagos de acuerdo con el Contrato se haran en la moneda o monedas en las que se solicite el
pago en la Propuesta.

C. Entrega, Aperturay Evaluacion
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Entrega, Sellamiento y Marcacion de las Propuestas

El Consultor debera entregar una Propuesta firmada y completa que comprenda los documentos y
formularios de acuerdo con la Clausula 10 (Documentos que Comprenden la Propuesta). La
entrega podra hacerse por correo o en fisico. Si la Hoja de Datos asi lo indica, el Consultor
tiene la opcion de entregar sus Propuestas por medio electrénico.

Un representante autorizado del Consultor debera firmar las cartas de entrega originales en el
formulario requerido, tanto para la propuesta Técnica, y si fuere el caso, para la Propuesta de
Precio y deberd rubricar todas las paginas de ambas. La autorizacién serd en forma de un poder
escrito adjunto a la Propuesta Técnica.

Una Propuesta entregada por una Asociacion en Participacion deberd ir firmada por todos los
integrantes para que sea legalmente obligatoria para todos ellos, o por un representante autorizado
gue tenga un poder escrito firmado por el representante autorizado de cada uno de los integrantes.

Toda modificacidn, revision, interlineado, borradura o reemplazo sera valida Unicamente si es
firmada o si tiene la rabrica de la persona que firma la Propuesta.

La Propuesta firmada sera marcada “Original”, y sus copias como “Copia” segin sea el caso. El
namero de copias se indica en la Hoja de Datos. Todas las copias se tomaran del original
firmado. En caso de discrepancia entre el original y las copias, prevalecera el original.

El original y todas las copias de la Propuesta Técnica seran colocados dentro de un sobre sellado
claramente marcado “Propuesta Técnica”, “Nombre del Trabajo, segun se indica en la
Seccion 11, Hoja de Datos”, nimero de referencia, nombre y direccion del Consultor, y con la
advertencia “No Abrir Hasta la fecha y hora limite para la entrega de Propuestas Técnicas
indicado en la Seccion 11, Hoja de Datos.”

Igualmente, la Propuesta de Precio original (si se requiere para el método de seleccién aplicable)
sera colocada dentro de un sobre sellado marcado claramente “Propuesta Economica” seguido
por el nombre del trabajo, nimero de referencia, nombre y direccién del Consultor con la
advertencia “No Abrir con la Propuesta Técnica.”

Los sobres sellados que contengan las Propuestas Técnica y Econdmica serdn colocados en un
sobre exterior y sellado. Este sobre exterior debera llevar la direccién de la entrega, el nimero de
referencia SP, el nombre del trabajo, nombre y direccion del Consultor, y marcado claramente
“No Abrir antes de la fecha y hora limite de entrega que se indica en la Hoja de Datos”.

Si los sobres y paquetes que contengan las Propuestas no son sellados y marcados tal como se
indica, el Contratante no asumira ninguna responsabilidad por el extravio, pérdida o apertura
prematura de la Propuesta.

La Propuesta o sus modificaciones deberan ser enviadas a la direccién que se indica en la Hoja
de Datos vy recibidas por el Contratante a méas tardar en la fecha limite que se indica en la Hoja
de Datos, o0 en cualquier ampliacion de esta fecha limite. Toda Propuesta o su modificacion que
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reciba el Contratante después de la fecha limite sera declarada como recibida tarde y rechazada y
devuelta sin abrir.

Confidencialidad

Desde el momento en que se abran las Propuestas hasta el momento de adjudicacion del Contrato,
el Consultor no podra ponerse en contacto con el Contratante acerca de ningun asunto relacionado
con su Propuesta Técnica y/o Econdmica. La informacidn relacionada con la evaluacion de las
Propuestas y recomendaciones de adjudicacién no podran ser reveladas a los Consultores que
hayan entregado las Propuestas ni a ninguna otra parte que no esté involucrada oficialmente con
el proceso, hasta la publicacién de la informacion de adjudicacion del Contrato.

Todo intento de los Consultores o de cualquier parte a nombre del Consultor de influenciar
indebidamente al Contratante en la evaluacion de las Propuestas o en las decisiones de
adjudicacion del Contrato podran resultar en que se rechace la Propuesta y podra estar sujeta a la
aplicacion de los procedimientos prevalecientes de sanciones del Fondo.

No obstante las anteriores disposiciones, desde el momento de apertura de la Propuesta hasta el
momento de la publicacién de adjudicacién del Contrato, si un Consultor desea contactar al
Contratante o al Fondo sobre algin asunto relacionado con el proceso de seleccidn, solo podréa
hacerlo por escrito.

Apertura de las Propuestas Técnicas

El comité de evaluacion del Contratante procedera a abrir las Propuestas Técnicas en presencia de
los representantes autorizados de los Consultores que opten por asistir (en persona, en linea si esta
opcién es ofrecida en la Hoja de Datos). La fecha, hora y direccion de la apertura se indican en la
Hoja de Datos. Los sobres con la Propuesta de Precio permaneceran sellados y guardados bajo
estricta seguridad con un auditor publico reconocido o autoridad independiente hasta que sean
abiertos de acuerdo con la Clausula 23 del 1AC.

Cuando se abran las Propuestas Técnicas se leera lo siguiente: (i) nombre y pais del Consultor, o,
en el caso de una Asociacion en Participacion , el nombre de ésta, el nombre del integrante
representante del grupo y los nombres y paises de todos los integrantes; (ii) la presencia o
ausencia de un sobre debidamente sellado con la Propuesta Econdmica; (iii) modificaciones a la
Propuesta entregadas antes de la fecha limite para la entrega de propuestas; y (iv) cualquier otra
informacidon que se estime apropiada o segln se indica en la Hoja de Datos.

Evaluacién de las Propuestas

Sujeto a lo que disponga la Clausula 15.1 de las IAC, los evaluadores de las Propuestas Técnicas
no tendran acceso a las Propuestas de Precio sino hasta que se concluya la evaluacion técnica y el
Fondo expida su “no objecion” seglin sea el caso.

El Consultor no podra alterar ni modificar su Propuesta de ninguna forma luego de la fecha limite
para la entrega de propuestas salvo segun se permite en la 12.7 de estas IAC. Al evaluar las
Propuestas, el Contratante hara la evaluacién Unicamente con base en las Propuestas Técnicas y
Econdmicas presentadas.

Evaluacion de Propuestas Técnicas

El comité de evaluaciéon del Contratante evaluara las Propuestas Técnicas sobre la base de su
cumplimiento con los términos de referencia, aplicando los criterios y subcriterios de evaluacion
y el sistema de puntos que se indica en la Hoja de Datos. A cada propuesta se le asignara un
puntaje técnico. Una propuesta que en esta etapa no responda a aspectos importantes de la SP, y
particularmente a los términos de referencia o no logra obtener el puntaje técnico minimo
indicado en la Hoja de Datos, seré rechazada.

10
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Propuesta de Precios para Seleccion Basada en la Evaluacion de la Calidad (SBEC)

Luego de calificar las Propuesta Técnicas, cuando la seleccion se base Unicamente en calidad en
SBEC, el Consultor que obtenga el primer puesto serd invitado a negociar el Contrato.

Si se solicitan Propuestas de Precio junto con las Propuestas Técnicas, Unicamente la Propuesta
de Precio del Consultor que obtenga el primer puesto en la Propuesta Técnica sera abierta por el
comité de evaluacion del Contratante. Las deméas Propuestas Econdmicas seran devueltas sin
abrir una vez se concluyan con éxito las negociaciones del Contrato y se firme el Contrato.

Apertura Plblica de Propuestas de Precio (para métodos Seleccion Basada en la
Evaluacion de la Calidad y el Costo (SBECC) y Seleccion Basada en la Evaluacion del
Presupuesto Fijo (SBEPF)

Una vez finalizada la evaluacién técnica y el Fondo haya emitido su no-objecion (si corresponde),
el Contratante notificard a los Consultores cuyas Propuestas hayan sido consideradas que no
cumplieron con la SP y los TDR o que no obtuvieron el puntaje técnico minimo de calificacion (y
suministrara informacion relacionada con el puntaje técnico general del Consultor, asi como los
puntajes obtenidos para cada criterio y subcriterio) que sus Propuestas de Precio seran devueltas
sin abrir una vez termine el proceso de seleccion y firma del Contrato. Simultaneamente, el
Contratante notificara por escrito a los Consultores que hayan obtenido el puntaje técnico minimo
y les informara la fecha, hora y lugar de apertura de las Propuestas Econdmicas. La fecha de
apertura deberd permitir a los Consultores tiempo suficiente para que hagan los arreglos
necesarios para asistir a la apertura. La asistencia del Consultor a la apertura de las Propuestas
Econdmicas (en persona, o en linea si esta opcién se indica en la Hoja de Datos) es opcional y a
eleccion del Consultor.

Las Propuestas de Precio seran abiertas por el comité de evaluacién del Contratante en presencia
de los representantes de los Consultores cuyas propuestas hayan obtenido el minimo puntaje
técnico. En el momento de la apertura se leeran en voz alta los nombres de los Consultores y los
puntajes técnicos generales, incluido el desglose por criterio. Seguidamente, estas Propuestas
Econdmicas seran leidas en voz alta y seran registradas. Las copias del registro seran enviadas a
todos los Consultores que hayan entregado Propuestas y al Fondo.

Correccion de Errores

Se asumira que las actividades y los aspectos que se describen en la Propuesta Técnica pero a los
gue no se les asigne precio en la Propuesta de Precio estaran incluidos en los precios de otras
actividades o aspectos y no se haran correcciones a la Propuesta Econémica.

a. Contratos sobre base de tiempo trabajado

24.1.1. Si la SP incluye un contrato sobre Base de Tiempo Trabajado, el comité de evaluacion
del Contratante (a) corregird cualquier error de calculo o aritmético, y (b) ajustaré los
precios en caso de que no reflejen todos los insumos incluidos para las respectivas
actividades o aspectos en la Propuesta Técnica. En caso de discrepancia entre (i) un
monto parcial (subtotal) y el monto total, o (ii) entre el monto que resulte de la
multiplicacion del precio unitario con cantidad y precio total, o (iii) entre palabras y
cifras, regira lo primero. En caso de discrepancia entre la Propuesta Técnica y la
Propuesta de Precio el comité de evaluacion del Contratante corregira la cuantificacion
gue se indique en la Propuesta de Precio de manera que sea acorde con la que se indica en
la Propuesta Técnica, sera aplicable el respectivo precio unitario incluido en la Propuesta
de Precio a la cantidad corregida, y corregira el costo total de la Propuesta.

b. Contratos de Suma Global
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25.
251

26.
26.1

27.

27.1

27.2

27.3

Seccion 2. Instrucciones a los Consultores

24.1.2. Si la SP incluye un contrato de Suma Global, se considerara que el Consultor ha incluido
todos los precios en la Propuesta Econémica, y por lo tanto, no se haran correcciones
aritméticas ni reajustes de precio. El precio total, neto de impuestos entendido segun la
Clausula IAC 25 siguiente, especificado en la Propuesta de Precio (Formulario FIN-1)
serd considerado el precio ofrecido.

Impuestos

La evaluacion de la Propuesta de Precio del Consultor excluira impuestos y derechos en el pais
del Contratante de acuerdo con las instrucciones en la Hoja de Datos.

Conversion a una Moneda

Para propositos de evaluacion, los precios seran convertidos a una sola moneda utilizando las
tasas de cambio de venta, origen y fecha que se indica en la Hoja de Datos.

Evaluacion Combinada de Calidad y Costo

a. Seleccion Basada en Calidad y Costos (SBECC)

En el caso de SBECC, el puntaje total es calculado ponderando los puntajes técnicos y
economicos y agregandolos de acuerdo con la formula e instrucciones en la Hoja de Datos. El
Consultor que obtenga el puntaje técnico y econémico combinado mas alto sera invitado a las
negociaciones.

b. Seleccién Basada en el Presupuesto Fijo (SBEPF)

En caso de SBEPF, las Propuestas que excedan el presupuesto sefialado en la Clausula 14.1.4 de
la Hoja de Datos seran rechazadas.

El Contratante seleccionara el Consultor que haya entregado la Propuesta Técnica que ocupe el
primer puesto que no exceda el presupuesto sefialado en la SP e invitard a ese Consultor a
negociar el Contrato.

D. Negociaciones y Adjudicacion

28.
28.1

28.2

28.3

28.4

Negociaciones

Las negociaciones se haran en la fecha y en la direccién que se indican en la Hoja de Datos con
el/los representante(s) del Consultor quienes deberan tener un poder escrito para negociar y
firmar un Contrato en nombre del Consultor.

El Contratante elaborara el acta de las negociaciones la cual sera firmada por el Contratante y por
el representante autorizado del Consultor.

Disponibilidad de Personal Profesional Clave

El Consultor invitado debera confirmar la disponibilidad de todos el Personal Profesional Clave
incluido en la Propuesta como prerrequisito de las negociaciones, o, si fuere el caso, un
reemplazo de acuerdo con la Clausula 12 de las IAC. El hecho de no confirmar la disponibilidad
del Personal Profesional Clave podra resultar en que la propuesta del Consultor sea rechazada y
que el Contratante proceda a negociar el Contrato con el Consultor que obtenga el siguiente
puntaje.

No obstante lo anterior, la sustitucion de Personal Profesional Clave en las negociaciones podra
considerarse si la misma se debe Unicamente a circunstancias fuera del control razonable y no
previsible del Consultor, incluida, mas no limitada a muerte o incapacidad médica. En tal caso, el
Consultor deberé ofrecer un Experto Clave sustituto dentro del periodo que se indica en la carta
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28.5

28.6

28.7

28.8

29.
29.1

29.2

30.
30.1

30.2

Seccion 2. Instrucciones a los Consultores

de invitacién para negociar el Contrato, quien deberd tener calificaciones y experiencia
equivalentes o mejores que las del candidato original.

Negociaciones Técnicas

Las negociaciones incluyen discusiones sobre los Términos de Referencia (TDR), la metodologia
propuesta, los insumos del Contratante, las condiciones especiales del Contrato y la finalizacion
de la parte de “Descripcion de los Servicios” del Contrato. Estas discusiones no deberan alterar
sustancialmente el alcance original de los servicios de los TDR ni los términos y condiciones del
contrato, mucho menos la calidad del producto final, su precio, ni se afectara la relevancia de la
evaluacion inicial.

Negociaciones Financieras

Las negociaciones incluyen la aclaracion de la obligacion tributaria del Consultor en el pais del
Contratante y la forma en que la misma deba figurar en el Contrato.

Si el método de seleccidn incluye costo como factor en la evaluacién, no se negociara el precio
total indicado en la Propuesta de Precio para una Suma Global.

En el caso de un contrato sobre Base de Tiempo Trabajado, no se haran negociaciones de tarifas
unitarias, salvo cuando las tarifas de remuneracion de los Personal Profesional Clave y Expertos
no Clave ofrecidos sean mucho mas altas que las tarifas que normalmente son cobradas por
consultores en contratos similares. En tal caso, el Contratante podré solicitar aclaraciones vy, si
los precios son muy altos, solicitar cambiar las tarifas luego de consultas con el Fondo.

Conclusion de las Negociaciones

Las negociaciones concluiran con una revision del contrato preliminar, el cual sera rubricado por
el Contratante y por el representante autorizado del Consultor.

Si las negociaciones fracasan, el Contratante informara al Consultor por escrito todos los aspectos
pendientes y desacuerdos y dard al Consultor una oportunidad final para responder. Si el
desacuerdo persiste, el Contratante terminara las negociaciones e informara al Consultor las
razones para hacerlo. Una vez obtenga la no objeciéon del Fondo, el Contratante invitara al
Consultor cuya propuesta haya recibido el segundo puntaje mas alto para negociar el Contrato.
Una vez el Contratante comience negociaciones con este ultimo Consultor, el Contratante no
reabrira las negociaciones anteriores.

Adjudicacion del Contrato

Al concluir las negociaciones, el Contratante debera obtener la no-objecién del Fondo al Contrato
preliminar negociado, si fuere el caso; firmara el Contrato, publicard la informacion de la
adjudicacion de acuerdo con las instrucciones en la Hoja de Datos; y notificara prontamente a los
demés Consultores que hayan presentado propuestas.

Se espera que el Consultor inicie el trabajo en la fecha y en el lugar sefialado en la Hoja de
Datos.
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IAC 1 (p)

IAC 2.1

IAC 2.2

IAC 2.3

IAC2.4

IAC 3.2.1 (d)

IAC9.1

IAC 10.1

Seccidn 2. Hoja de Datos

Seccidn 2. Hoja de Datos

A. Disposiciones Generales
El pais es la Republica Argentina.

Nombre del Contratante: Secretaria de Planificacion Territorial y Coordinacion de
Obra Puablica a través de la Direccién General de Programas y Proyectos
Sectoriales y Especiales del Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda.

Método de seleccion: Seleccion Basada en la Evaluacién de la Calidad y el Costo
(SBECC) segun las Politicas aplicables: Politicas para la Adquisicién de Bienes y
Servicios y para la Contratacion de Consultores y Firmas Consultoras por
Prestatarios y Beneficiarios de FONPLATA. (RD N° 1328/2013 del 13 de agosto
de 2013).

La Propuesta de Precio debera ser presentada junto con la Propuesta Técnica:
Si_X_No___

El nombre del trabajo es: SP Nro. FONPLATA-SBECC- 2 “Proyecto Licitatorio de
Pre inversion de Canalizacion y Derivacién de los Arroyos Seco y Saldan — Villa
Allende. - Departamento Colon — Provincia de Cordoba - Reptiblica Argentina”.

Se realizara una reunion previa a la presentacion de las propuestas:

Si__ oNo_X

El Contratante proporcionara los siguientes insumos, datos del proyecto, informes,
etc. para facilitar la preparacion de las Propuestas: Ver Anexo | de los TDR.

No existe otro tipo de relaciones conflictivas.
B. Preparacion de Propuestas

Esta SP ha sido expedida en espafiol.
Las Propuestas deberéan ser presentadas en espafiol.

Todo intercambio de correspondencia se haré en espafiol.

La Propuesta comprendera lo siguiente:
Para PROPUESTA TECNICA EXTENSA (PTE):

Primer Sobre interior con la Propuesta Técnica:

(1) Poder para firmar la Propuesta
(2) TECH-1
(3) TECH-2
(4) TECH-3
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IAC 10.2

IAC11.1

IAC12.1

IAC 12.9

IAC 131

IAC14.11

IAC14.1.2

IAC14.1.3

IAC 1414 y IAC
27.2

IAC 15.2

IAC 16.1

Seccidn 2. Hoja de Datos

(5) TECH-4
(6) TECH-5
(7) TECH-6

Se exige Declaracién de Compromiso

Si_X__oNo

Se permite la participacion de Subconsultores, Personal Profesional Clave y
Expertos No Clave en mas de una Propuesta.

Si oNo_ X

Las Propuestas deberan permanecer validas durante 90 dias calendario luego de la

fecha limite para la presentacion de la propuesta (es decir, hasta: 25 de octubre de
2018).

No se podra subcontratar la totalidad de los Servicios.

Podran pedirse aclaraciones a mas tardar 14 (catorce) dias antes de la fecha limite
para la entrega de la propuesta. La informacion de contacto para solicitar
aclaraciones es:

E-mail: contratacionesuec@mininterior.gov.ar

Los consultores se pueden asociar:
Si_X__No

Costo estimado total del trabajo: USD 93.333,00 (Dolares estadounidenses noventa
y tres mil trescientos treinta y tres con 00/100).

No corresponde.

No corresponde.

El formato de la Propuesta Técnica a ser presentada es:
PTE _ X o PTS
La presentacion de la Propuesta Técnica en un formato incorrecto podré conducir a
que la propuesta sea considerada como que no cumple con los requisitos de la SP.
(1) asignacién de viaticos, incluidos gastos de hotel, para los expertos por cada
dia que el personal esté ausente de la oficina sede a causa de los servicios;

(2) costo por concepto de viaje por el medio de transporte méas apropiado y ruta
mas directa;

(3) costo por concepto de espacio de oficinas, incluidos gastos administrativos y
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IAC 16.2

IAC 16.3

IAC 16.4

IAC17.1

IAC 17.5

IAC 17.6 y IAC
178

IAC19.1

Seccidn 2. Hoja de Datos

apoyo;
(4) costo de comunicaciones;

(5) costo por arrendamiento y flete de instrumentos o equipo que el Consultor
deba suministrar a causa de los servicios;

(6) costo por concepto de elaboracion de informes (incluida impresion) y
entrega al Contratante;

(7) otros trabajos segin corresponda y sumas provisionales o fijas (si las
hubiere)

Una disposicidn de reajuste de precio corresponde a costos de remuneracion:
Si oNo__ X

La Propuesta de Precio debe incluir todos los impuestos que surjan del contrato a
excepcion del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones
Financieras (ITF), los cuales seran contemplados al momento de la negociacion, de
corresponder.

La informacién acerca de las obligaciones tributarias del consultor en el pais del
cliente puede encontrarse en la pagina de la Administracion Federal Impositiva
http://www.afip.gov.ar/institucional/acuerdos.asp. Asimismo, se encuentran en
dicho sitio los convenios vigentes de doble imposicidon impositiva entre paises.

La Propuesta de Precio sera indicada en las siguientes monedas:

El Consultor podra expresar el precio por concepto de sus Servicios en cualquier
moneda completamente convertible, sola 0 en combinacién hasta de tres monedas.

La Propuesta de Precio debe indicar los costos locales en la moneda del pais del
Contratante (moneda nacional): Si __ X__ o No
C. Entrega, Aperturay Evaluacion

Los Consultores no tendran la opcién de presentar sus Propuestas por medio
electronico.
El Consultor debera presentar:

(a) Propuesta Técnica: un (1) original y dos (2) copias (1 de las copias en formato
digital);

(b) Propuesta de Precio: un (1) original.

Las Propuestas deberan ser presentadas a mas tardar:

Fecha: 27 de julio de 2018

Hora: 11.30hs.

La direccién para la entrega de Propuestas es: Av. Hipolito Yrigoyen 440, piso 1°
(C1086AAF) CABA.

Se ofrece una opcion en linea de la apertura de las Propuestas Técnicas: Si 0
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IAC 19.2

IAC21.1
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No_ X
La apertura tendra lugar en:
Direccion: Av. Hipdlito Yrigoyen 460, piso 4° (C1086AAF).

Ciudad: Auténoma de Buenos Aires

Pais: Argentina
Fecha: la misma que la fecha limite para la entrega que se indica en el punto 17.6
Hora: 12.00hs.

Adicionalmente, en el momento de la apertura de las Propuestas Técnicas se leera
lo siguiente en voz alta: cualquier observacion adicional pertinente.

Los criterios y subcriterios, y el sistema de puntos que se asignaran a la evaluacién
de las Propuestas Técnicas Extensas son:
Puntos

(i) Experiencia y Antecedentes del Consultor: se valorard de acuerdo a los
siguientes parametros:

a) Principales clientes Publicos: Experiencias con entidades de Gobierno en
todos sus niveles (Nacional, Provincial, Municipal), OMC y Privado:

Experiencias con Entidades del Sector Publico a nivel Nacional: 2puntos

Experiencias con Entidades del Sector Publico a nivel Provincial: 2puntos
Experiencias con Entidades del Sector Publico a nivel Municipal: 2puntos
Experiencias con OMC: 2puntos
Experiencias con Entidades del Sector Privado: 2puntos

Se entiende como _experiencia con entidades de gobierno que la firma haya trabajado
para los diferentes niveles de gobierno, sin distincidn de cantidad de proyectos, ni montos
de los mismos.

b) Proyectos especificos de Obras de similar envergadura (monto, especificidad
técnica):

2 proyectos 2 puntos
3 proyectos 4 puntos
4 proyectos 6 puntos
5 proyectos 8 puntos
6 proyectos 0 mas 10 puntos

Se entiende como proyectos similares, trabajos realizados por la firma en proyectos de
obras de saneamiento, cuyo monto sea como minimo, el de la presente propuesta,

Total de puntos para el criterio (i) [20]

(ii) Calidad: Ldgica del enfoque técnico, metodologia, plan de trabajo y control de
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calidad propuestos en respuesta a los Términos de Referencia:

En este item se calificara los siguientes aspectos:

a)

b)

Exposicion de Enfoque técnico a utilizar en el desarrollo del Estudio:
Hasta 10 puntos. Para la evaluacion de este criterio se consideran como
elementos diferenciadores el contemplar en el enfoque técnico propuesto:

a.1) La realizacion de un control de calidad de los productos entregables (la
propuesta de la firma consultora describe acabadamente como los
productos a entregar cumplen con los requisitos de “calidad”, es decir, si se
utilizaran las normas (BIN — CIRSOC - sistema X de coordenadas en la
faja pretendida, etc.).

a.2) La elaboracion de planes de mitigacién de desvios.

Aquellas propuestas que posean ambos elementos obtienen un maximo
puntaje de 10 puntos, las que posean solo un elemento obtienen 5 puntos,
aquellas propuestas en las que no mencionen elemento diferenciador
alguno, pero se considere que con la metodologia propuesta cumple con el
objetivo del trabajo a realizar se le otorgard 3 puntos. Si no llegara a
satisfacer este Ultimo punto la propuesta no obtiene puntaje alguno.

Exposicion de la Metodologia a utilizar en el desarrollo del Estudio: Hasta
10 puntos

Para la valoracion de la Metodologia presentada en la propuesta, se toman
como elementos diferenciadores el haber considerado y descripto
acabadamente:

b.1) La metodologia a utilizar para la elaboracion del PROYECTO
EJECUTIVO motivo del llamado a concurso por parte de los oferentes (ej:
estudios preliminares, delimitacién del caso de estudio, etc. y de qué
elementos se compone cada etapa, que actividades y productos incluye y
toda aquella informacién que se considere necesaria para comprender y
evaluar fehacientemente todos los items requeridos por el TdR motivo). Se
valorizara la enumeracion y descripcion de las diferentes fases o etapas de
desarrollo de dicho proyecto para el cabal entendimiento del mismo, tanto
en su totalidad como en cada una de sus partes.

b.2) Cumplimiento de la totalidad de los requerimientos técnicos
establecidos en el TdR motivo del concurso.

Aquellas propuestas que posean ambos elementos obtienen un méaximo
puntaje de 10 puntos, las que posean solo un elemento obtienen 5 puntos.
Si no se cumpliera con desarrollo de ninguno de los elementos
diferenciadores no se le otorgaré puntaje en este item.

Exposicién del Plan de trabajo: Para la valoracién del Plan de Trabajo, los
elementos diferenciadores a considerar son: Hasta 10 puntos

c.1) Definicion de cumplimiento de tareas conforme a las especificaciones
del TdR motivo del concurso segln los plazos estipulados en el Item
PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION.
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c. 2) Descripcion de la metodologia utilizada por la firma consultora para la
presentacion de reportes e informes de avances conforme a lo establecido
en el PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION.

Aquellas propuestas que posean ambos elementos obtienen un maximo
puntaje de 10 puntos, las que posean solo un elemento obtienen 5 puntos,
aquellas propuestas en las que no mencionen elemento diferenciador
alguno, pero se considere que con la metodologia propuesta cumple con el
objetivo del trabajo a realizar se le otorgard 3 puntos. Si no llegara a
satisfacer este ultimo punto la propuesta no obtiene puntaje alguno.

d) Planificacion para el Control de calidad propuesto para el servicio
especifico con el cliente. Hasta 10 puntos

Se evaluara que la propuesta contenga un plan de control de calidad interno
que incluya al menos la siguiente informacion:

1) Organizacidn inicial del servicio,

2) Plan de revision y verificacion de la documentacion,

3) Plan de Control de Cambios,

4) Preparacion de Informes de Avance y Entregables,

5) Actividades de liberacion y entrega de estudios parciales (entregables).

Puntaje de Evaluacion: Este rubro se calificara con un puntaje maximo de
10 puntos, 2 puntos por cada elemento que contenga el plan.

Total de puntos para el criterio (ii): [40]

(iii) Idoneidad: Calificaciones del personal profesional clave y competencia para
el trabajo:

a) Director de Proyecto (Ingenieria) [12]
b) Profesional Senior especialista disciplina hidraulica e hidrolégica [8]
c) Profesional Senior especialista disciplina ambiental [8]
d) Profesional Senior especialista en economia y finanzas [8]

e) Equipo de Profesionales Juniors [4]
Total de puntos para el criterio (iii): [40]

A asignar de acuerdo a los siguientes sub criterios:

iii) Calificaciones del personal profesional clave propuesto vy
competencia para el trabajo Maximo Puntaje 40

a) Director del Proyecto Maximo puntaje 12

Antigiedad en la profesién (Ingenieria):

Mayor a 15 afios: 6 puntos

Entre 10 y 15 afios: 4 puntos
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Entre 5y 10 afios: 2 puntos

Experiencia como Director en estudios especificos de similar complejidad vy

magnitud relativos al solicitado:

Mas de 6 estudios: 6 puntos

Entre 3 y 6 estudios: 4 puntos
Entre 1y 3 estudios: 2 puntos

b) Profesional Senior  especialista Maximo puntaje 8

disciplina hidraulica e hidroldgica

Experiencia en la funcién de Especialista en la disciplina:

Mayor a 10 afios: 4 puntos
Entre 5y 10 afios: 2 puntos

Cantidad de proyectos en los que estuvo involucrado en calidad de la
especialidad para la que esta propuesto:

Mayor a 5: 4 puntos
Entre 3y 5: 2 puntos

c) Profesional Senior especialista Méaximo puntaje 8
disciplina ambiental

Experiencia en la funcién de Especialista en disciplina ambiental:

Mayor a 10 afios: 4 puntos
Entre 5y 10 afios: 2 puntos

Cantidad de proyectos en los que estuvo involucrado en calidad de la
especialidad para la que esta propuesto:

Mayor a 5: 4 puntos
Entre 3y 5: 2 puntos

d) Profesional Senior especialista en Maéaximo puntaje 8
economia y fianzas

Experiencia en la funcién de Especialista en disciplina de Economia y Finanzas:

Mayor a 10 afios: 4 puntos
Entre 5y 10 afios: 2 puntos

Cantidad de proyectos en los que estuvo involucrado en calidad de la
especialidad para la que esta propuesto:

Mayor a 5: 4 puntos
Entre 3y 5: 2 puntos

Equipo de Profesionales Juniors | Méaximo puntaje 4

Experiencia en la profesion:

Mayor 4 afios: 2 puntos
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Entre 2 y 4 afios: 1 punto
Cantidad de proyectos en los que estuvo involucrado en calidad de la
especialidad para la que esta propuesto:

Mayor a 4: 2 puntos

Entre 2y 3: 1 punto

Total de puntos para los tres criterios: 100

El minimo puntaje técnico Pt requerido para calificar es 70 Puntos

Se ofrece una opcion en linea de la apertura de las Propuestas Econémicas:
Si oNo_ X

Para propdsitos de la evaluacién, el Contratante debera excluir: el Impuesto al
Valor Agregado (IVA) pagaderos por firmas radicadas en Argentina, y todos los
impuestos pagaderos en Argentina por firmas radicadas en el exterior. En caso de
adjudicacion del Contrato, en el momento de hacer las negociaciones, los
impuestos serdn analizados y se agregaran al monto del Contrato como un renglén
separado, indicando también cuales impuestos que seran pagados por el Consultor
y cuéles seran retenidos y pagados por el Contratante en nombre del Consultor.

Se considerara que cualquier otro impuesto distinto al identificado en el parrafo
anterior ha sido considerado por el Consultor en los precios de su propuesta
econdmica.

La Unica moneda para la conversion de todos los precios expresados en varias
monedas en una sola es: pesos argentinos
La fuente oficial de la tasa de venta (cambio) es: Banco de la Nacién Argentina

La fecha de la tasa de cambio es: Gltimo dia habil anterior a la fecha de
presentacion de propuestas.

La Propuesta de Precio (Fm) evaluada como la més baja recibe el méximo puntaje
financiero (Sf) de 100.

La férmula para determinar el puntaje financiero (Fp) de todas las demas
Propuestas es la siguiente:

Sf=100 x Fm/ F, donde “Sf” es el puntaje financiero, “Fm” es el precio mas bajo,
y “F” es el precio de la propuesta bajo consideracion.

Las ponderaciones asignadas a las propuestas técnicas (T) y de precio (P) son:
T=280y
P=20

Las propuestas clasificadas de acuerdo con los puntajes combinados técnicos (St)
y financieros (Sf) utilizando los pesos (T = el peso dado a la Propuesta Técnica; P
= el peso dado a la Propuesta de Precio; T + P = 1) asi:S = St x T% + Sf x P%.
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IAC 28.1

IAC 30.1

IAC 30.2

Seccidn 2. Hoja de Datos

D. Negociacidn y Adjudicacion

Se prevé que la fecha y lugar para las negociaciones del contrato seran las
indicadas oportunamente a la firma mejor calificada mediante la notificacion
correspondiente.

La informaciéon de adjudicacion del contrato siguiente a la conclusion de las
negociaciones del contrato y firma del mismo sera publicada en: la pagina web del
Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda.

La informacidn de adjudicacion incluird la siguiente informacion:

(a) los nombres de todos los consultores que hayan presentado las propuestas;
(b) los puntos técnicos asignados a cada consultor;

(c) los precios evaluados;

(d) la calificacion de puntos finales; y

(e) el nombre del consultor ganador y el precio, duracién y resumen del alcance del
contrato.

La publicacion se hara dentro de 14 dias siguientes a la firma del contrato.

Fecha prevista para la iniciacion de los Servicios:

Dentro de los 15 dias corridos de la firma del contrato, en: Departamento de Colon,
Provincia de Cérdoba.
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presentadas.]

Seccidn 3. Propuesta Técnica — Formularios Estandar

Seccion 3. Propuesta Técnica — Formularios Estandar

[Las Notas al Consultor que se muestran en corchetes { } en la Seccion 3 ofrecen una orientacion al
Consultor para preparar la Propuesta Técnica y no deben aparecer en las Propuestas que vayan a ser

Lista de Verificacion de los Formularios Requeridos

Se requiere FORMULARIO DESCRIPCION Limite de pagina
para PTE o
PTS[*], (\)
PTE | PTS
N N TECH-1 Formulario de Presentacion de la Propuesta Técnica.
“«Si Anexo Si la Propuesta es entregada por una Asociacion en
corresponde Participacion, adjuntar una carta de intencién o
TECH-1 copia de un acuerdo existente.
“\ Si Poder No existe un formato/formulario predeterminado. En
corresponde el caso de una Asociacion en Participacion se
requieren varios; poder para el representante
autorizado de cada integrante de la Asociacién en
Participacion, y un poder para el representante del
integrante principal que represente a todos los
integrantes de la Asociacion en Participacion.
N TECH-2 Organizacién y Experiencia del Consultor.
N TECH-2A A. Organizacion del Consultor
N TECH-2B B. Experiencia del Consultor
N TECH-3 Comentarios o Sugerencias sobre los Términos de
Referencia y sobre Personal e Instalaciones de la
Contraparte a ser suministrados por el Contratante.
N TECH-3A A. Sobre los Términos de Referencia
N TECH-3B B. Sobre el Personal e Instalaciones de la Contraparte
N N TECH-4 Descripcion del Enfoque, Metodologia y Plan de
Trabajo para la Ejecucion del Trabajo
N N TECH-5 Cronograma de los Trabajos y Planeacion de
Entregables
N N TECH-6 Composicion del Equipo, Insumos de los
Profesionales Clave y Hoja de Vida (CV) adjunta

Todas las paginas de la Propuesta Técnica y Econémica original deberan ser rubricadas por el
mismo representante autorizado del Consultor que firme la Propuesta.
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Seccidn 3. Propuesta Técnica — Formularios Estandar

Formulario TECH-1: Formulario de Presentacion de Propuesta Técnica
[Lugar, Fecha]
A: [Nombre y direccion del Contratante]

Estimados Sefiores:

Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoria [Indique el titulo del trabajo] de
acuerdo con su Solicitud de Propuesta de fecha [Indique la Fecha] y nuestra Propuesta. [Seleccione el
texto apropiado segun el método de seleccion que se indica en la SP: “Presentamos nuestra Propuesta, la
cual incluye esta Propuesta Técnica y una Propuesta de Precio sellada en sobre separado™ o, si solo se
invita a presentar una Propuesta Técnica “Presentamos nuestra Propuesta, la cual solo incluye esta
Propuesta Técnica en sobre sellado. /.

[Si el Consultor es una Asociacion en Participacion indique lo siguiente: Presentamos nuestra Propuesta
en asociacién/como consorcio/como Asociacién en Participacion con: [Indique una lista con el nombre
completa y la direccion de cada integrante e indique el nombre del miembro responsable del grupo.]
Hemos adjuntado una copia /indique: “de nuestra carta de intencion para conformar una Asociacion en
Participacion” o, si la Asociacion en Participacion ya esta conformada, “del acuerdo Asociacion en
Participacion ] firmada por cada uno de los integrantes participantes, la cual describe en detalle la posible
estructura legal y la confirmacion de la responsabilidad conjunta y solidaria de los integrantes de dicha
Asociacion en Participacion.

@)

Si la Propuesta del Consultor incluye Subconsultores, indique lo siguiente: Presentamos nuestra Propuesta
con las siguientes firmas como Subconsultores: [Indique una lista con el nombre completo y direccion de
cada Subconsultor.]

Por la presente declaramos que:

(a) Toda la informacion y afirmaciones que se hacen en esta Propuesta son verdaderas y aceptamos
gue cualquier falsedad o interpretacién falsa que contenga la misma podra conducir a nuestra
descalificacion por parte del Contratante y/o podra ser sancionada por el Fondo.

(b) Nuestra Propuesta serd valida y sera obligatoria para nosotros por el periodo que se indica en la
Clausula 12.1 de la Hoja de Datos.

(c) No tenemos ningun conflicto de interés de acuerdo con IAC 3.

(d) Cumplimos con los requisitos de elegibilidad segin IAC 6, y confirmamos nuestro entendimiento de
nuestra obligacion de someternos a la politica del Fondo con respecto a practicas prohibidas segln
IAC 5.

(e) Salvo segun se indique en la Clausula 12.1 de Hoja de Datos, nos comprometemos a negociar un
Contrato sobre la base de los Profesionales Clave propuestos. Aceptamos que la sustitucion de los
Profesionales Clave por razones diferentes de las que se indican en la Clausula 12 y Clausula 28.4 de
IAC podra conducir a la terminacion de las negociaciones del Contrato.

(f) Nuestra Propuesta tiene caracter obligatorio para nosotros y esta sujeta a cualquier modificacion que
resulte de las negociaciones del Contrato.

(g) No tenemos ningunas sanciones pendientes del Fondo.

(h) Haremos todo lo que esté a nuestro alcance por ayudar al Fondo en cualquier investigacion.
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Seccidn 3. Propuesta Técnica — Formularios Estandar

(i) Acordamos que para competir (y, si el contrato nos es adjudicado, ejecutar el Contrato), nos
comprometemos observar las leyes contra fraude y corrupcion y practicas prohibidas, incluido
soborno, vigentes en el pais del Contratante.

Si nuestra Propuesta es aceptada y el Contrato es firmado, nos comprometemos a iniciar los Servicios
relacionados con el trabajo a mas tardar en la fecha que se indica en la Clausula 30.2 de la Hoja de Datos.

Entendemos que el Contratante no esta obligado a aceptar ninguna Propuesta que el Contratante reciba.
Cordialmente,

Firma Autorizada [Nombre completo e iniciales]:

Nombre y Cargo del Signatario:

Nombre del Consultor (nombre de la compafiia 0 nombre del Asociacion en Participacion):
En capacidad de:

Direccioén:

Informacion de contacto (teléfono e e-mail):

[Para una Asociacion en Participacion, todos los integrantes deberan firmar o Gnicamente el integrante
responsable, en cuyo caso, se debera adjuntar el poder para firmar en nombre de todos los demas
integrantes]
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Formulario TECH-2: Organizacion y experiencia del consultor
[Solo para la Propuesta Técnica Extensa]

Formulario TECH-2: una breve descripcion de la organizacién del Consultor y un resumen de la
experiencia reciente del Consultor que sea mas relevante para el trabajo. En el caso de una Asociacion en
Participacion, suministrar informacion sobre trabajos similares para cada integrante. Para cada trabajo, el
resumen deberd indicar los nombre de los Profesionales Clave y Subconsultores del Consultor que hayan
participado, la duracién del trabajo, el monto del contrato (total y, si se realiz6 en forma de una
Asociacion en Participacion o como subconsultoria, el monto pagado al Consultor) y la
funcion/participacion del Consultor.

A — Organizacion del Consultor

[1. Suministrar aqui una breve descripcion de los antecedentes y organizacion de su compaiiia, y — en el
caso de una APCA, - de cada uno de los integrantes para este trabajo.]

B — Experiencia del Consultor
1. Hacer una lista Unicamente de trabajo similares realizados con éxito en los ultimos 5 afios.

2. Hacer una lista Gnicamente de los trabajos para los que el Consultor haya sido contratado legalmente
como compafiia o si fue uno de los integrantes de la Asociacion en Participacion. Los trabajos realizados
por profesionales individuales del Consultor que trabajen de manera privada o mediante otras firmas
consultoras no podran ser incluidos como experiencia relevante del Consultor, ni de los miembros o
subconsultores del Consultor, sino como Profesionales particulares en cada una de sus Hojas de Vida
(CV). El Consultor debera estar dispuesto a comprobar la experiencia mediante la presentacién de copias
de los respectivos documentos y referencias si asi lo solicita el Contratante.

Duracion | Nombre del trabajo/breve Nombre del Valor Funcion en el
descripcién de los Contratante y aproximado del Trabajo
principales Pais del Trabajo Contrato (en
entregables/resultados US$ o EURO)/
Monto pagado a
su firma

[ej., [ej., “Mejoramiento de [ej., Ministerio de [jet, US$1 [Ej. Integrante
ene.2009- | calidad de............... Viplan | ... , pais] mill/US$0.5 mill] responsable en un
abr.2010] maestro disefiado para Asociacion en

racionalizacion de........ ]| Participacion

A&B&C]

[€]., ene- [ej., “apoyo al gobierno [ej., municipio [ej., US$0.2 [€j., Unico
mayo regional.....”: regulaciones de | de......... , pais] mil/US$0.2 mil] Consultor]
2008] nivel secundario

sobre.............. 1
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Formulario TECH-3: Comentarios y sugerencias sobre los términos de referencia,
personal de la contraparte e instalaciones a ser suministrados por el Contratante

[Solo para la Propuesta Técnica Extensa]

Formulario TECH-3: Comentarios y sugerencias sobre los Términos de Referencia que puedan mejorar la
calidad/eficiencia del trabajo; y sobre requisitos del personal e instalaciones de la contraparte que vayan a ser
suministrados por el Contratante, incluido: apoyo administrativo, oficinas, transporte local, equipos, datos, etc.

A — Sobre los Términos de Referencia
[Mejoras a los Términos de Referencia, si corresponde]
B — Sobre el Personal e Instalaciones de la Contraparte

[Incluir comentarios sobre el personal e instalaciones de la contraparte que vayan a ser suministrados
por el Contratante. Por ejemplo, apoyo administrativo, oficinas, transporte local, equipos, datos, etc. si
corresponde]
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Formulario TECH-4: Descripcion del enfoque, metodologia y plan de trabajo para

responder a los Términos de Referencia

[Solo para la Propuesta Técnica Extensa]

Formulario TECH-4: una descripcion del enfoque, metodologia y plan de trabajo para la realizacion del
trabajo, incluida una descripcion detallada de la metodologia propuesta y personal de capacitacion, si los
Términos de Referencia especifican capacitaciéon como un componente especifico del trabajo.

[Estructura sugerida de su Propuesta Técnica (en formato PTE)]:

a) [Enfoque Técnico y Metodologia
b) Plan de Trabajo

¢) Organizaciony Personal]

a)

b)

d)

Enfogue Técnico y Metodologia. [Explique lo que usted entiende por objetivos del trabajo
segun se indica en los Términos de Referencia (TDR), el enfoque técnico y la metodologia que
usted adoptaria en la ejecucién de las tareas para entregar los resultados esperados, y el grado
de detalle de dichos resultados. Por favor, no repetir/copiar aqui los TDR.]

Plan de Trabajo. [Describa el plan para la ejecucion de las principales actividades/tareas del
trabajo, su contenido y duracion, fases e interrelaciones, hitos (incluidas aprobaciones
provisionales del Contratante) y fechas de entrega tentativas de los informes. El Plan de trabajo
debera estar acorde con el enfoque técnico y la metodologia, indicando su entendimiento de los
TDR vy la capacidad de traducirlos en un plan de trabajo factible. Aqui se debera incluir una
lista de los documentos finales (incluidos informes) que vayan a ser entregados como resultado
final. El plan de trabajo deberé estar acorde con el Formulario del Cronograma de Trabajo.]

Organizacion y Personal. [Describa la estructura y composicion de su equipo, incluida la lista
de Expertos Clave, Expertos no Clave y personal relevante de apoyo técnico y administrativo.]

Planificacion para el Control de Calidad [Incluir la informacion segun lo solicitado en el punto
(ii.d) de la metodologia de calificacion]
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Formulario TECH-5: Cronograma de los trabajos y planificacion de entregables

Seccidn 3 — Propuesta Técnica — Formularios Estandar

[Para la Propuesta Técnica Extensa y Propuesta Técnica Simplificada]

NO

Entregables ' (D-..)

Meses

7

TOTAL

D-1

{ej., Entregable #1: Reporte A

1) Recoleccion de informacion

2) Borrador

3) Informe inicial

4) Inclusién de comentarios

trabajos en fase, indique las actividades, entrega de informes e hitos por separados para cada fase.

La duracién de las actividades se indicara en forma de grafico de barras.

Si es necesario, incluya una leyenda para ayudar a leer el gréfico.

B)
6) entrega del informe final al
Contratante}
D-2 |{ej., Entregable #2................ }
n
1 Haga la lista de los entregables con la distribucién de actividades requeridas para producirlos y otros hitos tales como aprobaciones del Contratante. Para
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Formulario TECH-6: Composicién del equipo, trabajo e insumos de expertos clave

[Para la Propuesta Técnica Extensa y Propuesta Técnica Simplificada]

Insumos de Profesional (en persona/mes) por cada Entregable (que figure en

Total tiempo-insumo

N° Nombre TECH-5) (en meses)
Cargo D-1 D-2 D-3 | .. D-... Base | Campo | Total
EXPERTOS CLAVE
K-1 {ej.: Mr. Abbbb} [Lider del | [Base] [ [2 meses] [1.0] [1.0]
Grupo] [Campo] | [0.5 m] [2.5] [0]
K-2
K-3
n
Subtotal
EXPERTOS NO CLAVE
) [Base]
N-1 [Campo]
N-2
n
Subtotal
Total

1 Para Expertos Clave, el insumo debe indicarse de manera individual para los mismos cargos que se requieren en la Hoja de Datos IAC21.1.

2 Los meses se cuentan desde el comienzo del trabajo/movilizacion. Un (1) mes equivale a 22 dias laborales (facturables). Un dia laboral (facturable) no podra ser menos

de ocho (8) horas laborales (facturables).

3 “Base” significa trabajo en la oficina del pais de residencia del profesional. Trabajo de “Campo” significa trabajo realizado en el pais del Contratante o en cualquier otro

pais fuera del pais de residencia del profesional.
I (nsumo tiempo completo

FAS A Insumo tiempo parcial
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Formulario TECH-6 Curriculum Vitae (CV)

[Continuacién]

Titulo del Cargo y No. [ej., K-1, LIDER DEL GRUPO]
Nombre del Profesional: [Indique nombre completo]
Fecha de nacimiento: [dia/mes/afio]

Pais de Ciudadania/Residencia [Indique el Pais]

Educacion: [Haga una lista de educacion universitaria u otra clase de educacion especializada, con los
nombres de las instituciones educativas, fechas de asistencia, grado(s)/diploma(s) obtenido(s)]

Historia laboral relevante al trabajo: [Comenzando con el cargo actual, haga una lista en orden
inverso. Indique fechas, nombre de la organizacion empleadora, titulos de los cargos ocupados, tipos de
actividades realizadas y lugar del trabajo e informacion de contacto de Contratantes anteriores y
entidades laborales con las que se pueda contactar para propdésitos de referencias. No se requiere
incluir empleos pasados que no tengan relevancia al trabajo.]

Periodo Entidad empleadoray su Pais Resumen de
cargo/posicion. Informacion de actividades realizadas
contacto para referencias relevantes al Trabajo

[ej., Mayo | [e]j., Ministerio de ...... ,

2005- asesor/consultor de ...

presente] referencias: Tel............/e-
mail... ... - Sr. Bbbbbb, vice
ministro]

Miembro en Asociaciones y Publicaciones Profesionales:

Idiomas (indique Unicamente los idiomas en los que puede trabajar:

Idoneidad para el Trabajo:

Tareas detalladas asignadas al Grupo de

i Referencia a Trabajos/Tareas Anteriores que
Profesionales del Consultor:

mejor ilustre la capacidad para manejar las
Tareas asignadas

[Haga una lista de todos los entregables/tareas
igual que en TECH- 5 en las que participara el
Experto]

Informacion de contacto del Profesional: (e-mail...................... , teléfono............... )

Certificacion:

31



Seccion 3 — Propuesta Técnica — Formularios Estandar

El suscrito certifica, hasta el mejor de mis conocimientos, que este CV describe correctamente a mi
persona, mis calificaciones y mi experiencia y que estoy disponible para asumir el trabajo en caso de que
me sea adjudicado. Entiendo que cualquier falsedad o interpretacion falsa aqui descrita podra conducir a
mi descalificacidn o retiro por parte del Contratante y/o a sanciones por el Fondo.

[dia/mes/afio]
Nombre del Profesional Firma Fecha

[dia/mes/afio]
Nombre del Representante Firma Fecha

Autorizado del Consultor

(El mismo que firma la Propuesta)

Si No

(i) Este CV describe correctamente mis calificaciones y experiencia

(ii) Soy empleado por la Agencia Ejecutora

(iii) Formé parte del equipo que redact6 los términos de referencia para este trabajo de
servicios de consultoria

(iv) Actualmente no estoy inhabilitado por el Fondo (Si la respuesta es “Si”, identifique
cual)

Certifico que he sido informado por la firma que ésta ha incluido mi CV en la Propuesta para [nombre del
proyecto y contrato]. Confirmo que estaré disponible para realizar el trabajo para el que he presentado mi
CV de acuerdo con las disposiciones de ejecucién y cronograma sefialados en la Propuesta.

@)
[Si el CV esta firmado por el representante autorizado de la firma. Adjuntar el acuerdo escrito]

Yo, como representante autorizado de la firma que presenta esta Propuesta para [nombre del proyecto y
contrato], certifico que he obtenido el consentimiento del profesional mencionado para incluir su CV 'y
que he obtenido una declaracion escrita de dicho profesional en el sentido de que estara disponible para
realizar el trabajo de acuerdo con las disposiciones de ejecucion y cronograma sefialados en la Propuesta.
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Seccion 4. Propuesta de Precio — Formularios Estandar

[Notas al Consultor en corchetes { } ofrecen una orientacion al Consultor para preparar la Propuesta
de Precio y no deben aparecer en las Propuestas que vayan a ser presentadas.]

Los Formularios Estandar de la Propuesta de Precio seran utilizados para la preparacion de la Propuesta
de Precio de acuerdo con las instrucciones de la Seccion 2.

FIN-1
FIN-2
FIN-3

FIN-4

Formulario de Presentacion de la Propuesta Econdmica
Resumen de Costos

Desglose de la Remuneracion, incluido el Apéndice A “Negociaciones Econdmicas —
Desglose de las Tarifas de Remuneracion” en el caso del SBEC.

Gastos reembolsables
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Formulario FIN-1: Formulario de Presentacion de la Propuesta de Precio

[Lugar, fecha]
A: [Nombre y Direccién del Contratante]

Sefiores:

Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoria para [titulo del trabajo] de
conformidad con su Solicitud de Propuesta de fecha [Fecha] y nuestra Propuesta Técnica.

Nuestra Propuesta de Precio es por la suma de [Indique la(s) suma(s) correspondiente(s) a la(s)
moneda(s) {Indique monto(s) en nimeros y palabras], [Indique “incluidos” o “excluidos”] todos los
impuestos locales de acuerdo con la Clausula 25.1 en la Hoja de Datos. EI monto estimado de impuestos
indirectos locales es [indique el monto] [en nimeros y palabras] el cual serd confirmado o reajustado, si
se requiere, durante las negociaciones. [Observar que todos los montos deben ser los mismos que en la
Formulario FIN-2].

Nuestra Propuesta de Precio seré obligatoria para nosotros, con sujecion a las modificaciones que resulten
de las negociaciones del contrato, hasta el vencimiento del periodo de validez de la Propuesta, es decir,
antes de la fecha que se indica en la Clausula 12.1 de la Hoja de Datos.

A continuacién se enumeran las comisiones y bonificaciones, si las hubiere, pagadas o pagaderas por
nosotros a agentes en relacién con esta propuesta y con la ejecucion del contrato, en el caso de que el
contrato nos sea adjudicado:

Nombre y Direccidn de los

Agentes / Otra Parte Monto y Moneda Propésito

[Si no se hacen o prometen pagos, agregue la siguiente declaracion: “No hemos pagado comisiones ni
bonificaciones a agentes ni a ninguna otra parte en relacion con esta Propuesta y en caso de ser
adjudicado, con la ejecucion del contrato.”’]

Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban.
Cordialmente,

Firma autorizada [nombre complete e iniciales]:

Nombre y cargo del signatario:

En capacidad de:

Direccion:

E-mail:

[Para una Asociacién en Participacion, podran firmar todos los integrantes o Unicamente el integrante
principal/responsable/Consultor, en cuyo caso se debera adjuntar poder para firmar en nombre de todos
los integrantes].
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Formulario FIN-2: Resumen de Precios

Rubro

Precio

{EI Consultor debera indicar los costos propuestos de acuerdo con la Clausula 16.4 de la Hoja
de Datos; suprima las columnas que no utilice}

{Indicar moneda
extranjera # 1}

{ Indicar moneda

{ Indicar moneda

extranjera # 2,si se | extranjera # 3, si se

utiliza}

utiliza}

{Indicar moneda

nacional, si se utiliza

y/o requiere (16.4 Hoja de
Datos}

Precio de la Propuesta de Precio

Incluye:

(1) Remuneracion

(2) [Reembolsables]

Precio total de la Propuesta Econémica:

{debe concordar con el monto de la Formulario
FIN-1}

Estimativos Impuestos Indirectos Locales — a ser revisados y finalizados en las negociaciones si el Contrato es adjudicado

Q) {indique el tipo de impuesto ej., IVA
0 impuesto a las ventas}

(i) {ej., impuesto de renta en
profesionales no residentes}

(iii) {indique el tipo de impuesto}

Total Estimado de Impuesto Indirecto Local:

Nota al pie: Los pagos se haran en la(s) moneda(s) que se expresa(n) arriba (Referencia a IAC 16.4).
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Formulario FIN-3 Desglose de la Remuneracion [*]

Seccidn 4. Propuesta de Precio — Formularios Estandar

Cuando se utilice para un trabajo con contrato de Suma Global, la informacion a ser suministrada en este Formulario sera utilizada Unicamente
para demostrar la base del calculo del monto de tope del Contrato; para calcular impuestos aplicables cuando se hagan las negociaciones del
contrato, y si se requiere, para establecer pagos al Consultor por concepto de posibles servicios adicionales solicitados por el Contratante. Este
Formulario no sera utilizado como base para pagos bajo contratos de Suma Global.

A. Remuneracion

Ne. Tarifa Insumo tiempo {Moneda | {Moneda # {Moneda # {Mo_neda
Nombre Cargo (como remuneracion en #1-como | 2-comoen 3- como en nacional
en TECH6) | " orcona-mes | —oroona/Mes o "ein-2} | FIN-2} FIN-2y | comoenFIN-
P (de TECH-6) 2
Expertos Clave
K-1 [Base]
[Campo]
K-2
Expertos No Clave
N-1 [Base]
N-2 [Campo]
Costo Total
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Seccidn 4. Propuesta de Precio — Formularios Estandar

Apéndice A. Negociaciones Finales — Desglose de Tarifas de Remuneracion

1. Revisién de Tarifas de Remuneracion

1.1

1.2.

13.

1.4.

Las tarifas de remuneracion estan conformadas por salario o por una comision bésica, gastos
sociales, gastos administrativos, utilidades y cualquier prima o viatico que se pague por concepto
de trabajos fuera de la sede o de la oficina base. Se puede utilizar el Formulario adjunto de
muestra para suministrar un desglose de tarifas.

Si la SP solicita Unicamente la presentacion de una propuesta técnica, el Formulario de Muestra es
utilizado por el Consultor seleccionado para preparar las negociaciones del Contrato. Si la SP
solicita la presentacion de la propuesta econdmica, se debera diligenciar el Formulario de la
Muestra y adjuntarlo al Formulario Econémico-3. Las hojas de desglose acordadas (en las
negociaciones) formaran parte del Contrato negociado y se incluiran en este Apéndice D o C.

En el momento de las negociaciones, la firma deberé estar preparada para divulgar sus estados
financieros auditados de los Gltimos tres afios que justifiquen sus tarifas, y aceptar que sus tarifas
propuestas y otros aspectos financieros seran objeto de escrutinio. EI Contratante sera responsable
por la custodia de los fondos del gobierno y se espera que ejerza prudencia en el gasto de estos
fondos.

Los detalles de las tarifas son los siguientes:

(i) Salario es el salario bruto regular o comision pagada a la persona en la oficina sede de la
firma. No contiene ninguna prima por trabajo lejos de la sede, ni bonificacion (salvo cuando
estos rubros estén incluidos por ley o por regulaciones oficiales).

(ii) Bonificaciones, normalmente se pagan de las utilidades. Para evitar doble contabilidad, las
bonificaciones no se incluyen en el “Salario” y deben figurar por separado. Cuando el
sistema contable del Consultor es tal que los porcentajes de los costos sociales y gastos
administrativos se basan en ingresos totales, incluidas bonificaciones, esos porcentajes seran
ajustados hacia debajo de conformidad. Cuando las politicas locales exijan pagar 13 meses
por 12 meses de trabajo, no se ajustara hacia abajo el elemento de utilidad. Todas las
conversaciones/discusiones sobre bonificaciones deberdn ser soportadas mediante
documentacién auditada, la cual sera tratada como confidencial.

(i) Prestaciones (costos) sociales son los costos de beneficios no monetarios y pueden incluir,
entre otros, Seguridad social (incluidos costos de pension, médico y seguro de vida) y el
costo de incapacidad y/o licencia anual. A este respecto, una licencia remunerada durante
dias festivos oficiales o una licencia anual tomada durante un trabajo si no se ha
suministrado un reemplazo del Profesional, no se considerara costo social.

(iv) Costo de Licencia. Los principios de calcular el costo de dias totales de licencia anual como
porcentaje del salario basico se calculan normalmente asi:

total dias licencia x 100
[365 - w -ph -v-5]

Costo de licencia como % del salario =

Donde w = fines de semana, ph = festivos oficiales, v = vacaciones, s = incapacidad.

Observar que la licencia podré ser considerada como costo social solo si no se cobra al
Contratante la licencia tomada.
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(v)

(vi)

Seccidn 4. Propuesta de Precio — Formularios Estandar

Gastos administrativos son los costos del negocio del Consultor que no tengan relacion
directa con la ejecucion del trabajo y no seran reembolsados como rubros separados de
acuerdo con el Contrato. Rubros tipicos son costos de la sede (tiempo no facturable,
tiempo de monitoria del proyecto por alto personal del Consultor, alquiler de las oficinas
principales, personal de apoyo, investigacién, capacitacion de personal, mercadeo, etc.),
el costo del personal del Consultor que no esté empleado actualmente en proyectos que
generen ingresos, impuestos sobre actividades del negocio y costos de promocion del
negocio. Durante las negociaciones, los estados financieros auditados, certificados como
correctos por un auditor independiente y que incluyan gastos administrativos de los
Gltimos tres afios deberan estar a disposicion para revision, junto con las listas detalladas
de rubros que conformen los gastos administrativos y el porcentaje mediante el cual se
refiere a salario basico. EI Contratante no acepta margen adicional (add-on) por cargos
sociales, gastos administrativos, etc. para Profesionales que no sean empleados
permanentes del Consultor. En este caso, el Consultor tendrd derecho Unicamente a
costos administrativos y a una comisién sobre los pagos mensuales cobrados por
concepto de Profesionales subcontratados.

Utilidad se basa normalmente en la suma de salario, Costos Sociales y Gastos
Administrativos. Si figuran bonificaciones pagadas sobre una base regular, se hara la
correspondiente reduccion en el monto de utilidad. No se permitira utilidad en viajes ni
en ningun gasto reembolsable.

(vii) Viaticos por Encontrarse fuera de la Base 0 Viaticos de Prima o Subsistencia. Algunos

consultores pagan viaticos a Profesionales Técnicos que trabajan lejos de la sede o fuera
de la base. Estos viaticos son calculados como un porcentaje de salario (0 comision) y se
deben sacar de gastos administrativos o utilidades. Ocasionalmente, por ley, dichos
viaticos pueden sacarse de costos sociales. En este caso, el monto de este costo social
debe aparecer bajo costos sociales e indicar por separado el viatico neto.

(viii)Se pueden usar como referencia las tarifas estandar de PNUD para el pais en particular

con el fin de determinar los viaticos de subsistencia.
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Seccidn 4. Propuesta de Precio — Formularios Estandar

Formulario de Muestra

Consultor: Pais:
Trabajo: Fecha:

Declaraciones del Consultor con respecto a Costos y Cargos

Por el presente confirmamos que:

@ las comisiones basicas que se indican en la tabla adjunta son tomadas de los registros de némina de la
firma y reflejan las tarifas actuales de los Profesionales que figuran en la lista las cuales no se han elevado
salvo dentro de la politica normal de incremento anual de pago aplicada a todos los Profesionales del
Consultor;

(b) se adjuntan copias correctas de los Ultimos comprobantes de pago de los profesionales que figuran en
la lista;

(© los vidticos por encontrarse fuera de la base que se indican abajo son los que el Consultor ha
acordado pagar por este trabajo a los Profesionales de la lista;

(d) los factores que figuran en la tabla adjunta por concepto de cargos sociales y gastos administrativos
se basan en las experiencia de costo promedio de la firma en los Ultimos tres afios representados en los
estados financieros de la firma; y

©) dichos factores por concepto de gastos administrativos y cargos sociales no incluyen bonificaciones
ni otros medios de distribucion de utilidades.

[Nombre del Consultor]

Firma del Representante Autorizado Fecha

Nombre:

Cargo:
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Seccidn 4. Propuesta de Precio — Formularios Estandar

Declaraciones del Consultor con respecto a Costos y Cargos
(Modelo Formulario I)

(Expresado en [indique moneda*])

Personal 1 2 3 4 5 6 7 8
Tarifade Tarifa Fija Tarifa Fija
Remuneracion | o ps | 625108 Utilidad |  Viaticos Propuesta por Propuesta por
Nombre Cargo Bas[ca ch> ' Sociales® Admlnlsitr Subtotal 2 fuera de Base | Mes/Dia/Horade | Mes/Dia/Hora de
Mes/Dia/Afio de ativos . 1
. trabajo trabajo
trabajo
Base

Pais del Contratante

* Si se utiliza mas de una moneda, utilice tabla(s) adicional(es), una por cada moneda

1. Expresado como porcentaje de 1
2. Expresado como porcentaje de 4
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Formulario FIN-4 Desglose de Gastos Reembolsables *

Seccidn 4. Propuesta de Precio — Formularios Estandar

Cuando la informacién utilizada para un trabajo de contrato de Suma Global se suministre en este Formulario, solo sera utilizada para demostrar la
base de calculo del monto tope del Contrato, calcular impuestos aplicables en el momento de las negociaciones del contrato, y si se requiere, para
establecer pagos al Consultor por concepto de posibles servicios adicionales solicitados por el Contratante. Este formulario no seré utilizado como
base para pagos bajo contratos de Suma Global.

B. [Reembolsable]

N

o

Tipo de [Gastos
Reembolsables]

Unidad

Costo
unitario

Cantidad

[Moneda # 1-
como en FIN-
2]

[Moneda # 2-
como en FIN-
2]

[Moneda# 3-
como en FIN-
2]

[Moneda
nacional —
como en FIN-
2]

[e].: Viaticos diarios**]

[Dia]

[ej.: Vuelos internacionales]

[Tiquete

1

[ej.: Transporte A/de
aeropuerto]

[Viaje]

[e].: Costos de comunicacion
entre (indique lugar y lugar]

[ €j.: reproduccion de

[ej.: alquiler de oficina]

[Capacitacion del personal
del Contratante —si se
requiere en los TDR]

Costos Totales

Legenda:
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Seccion 5. Paises Elegibles

Seccion 5. Paises Elegibles

De acuerdo con el parrafo 1.D 0.1 de las Politicas para la Adquisicion de Bienes y Servicios y para la
Contratacion de Consultores y Firmas Consultoras por Prestatarios y Beneficiarios de FONPLATA, el
FONPLATA le permite a firmas e individuos de sus paises miembros suministrar bienes, obras y
servicios para proyectos financiados por FONPLATA. Los paises elegibles son: Argentina, Brasil,

Bolivia, Paraguay y Uruguay.
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Seccidn 6. Fraude y Corrupcién y Practicas Prohibidas

Seccion 6. Précticas Prohibidas

FONPLATA exigira a los Prestatarios, Beneficiarios, OE’s y a todas las personas que participan en la
preparacion, ejecucion y evaluacién de proyectos financiados con recursos del mismo, observar los mas
altos niveles éticos y denunciar cualquier acto sospechoso de constituir una préctica prohibida de la cual
tenga conocimiento.

Las préacticas prohibidas comprenden:

a) Précticas corruptas: consisten en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier
cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte.

b) Practicas fraudulentas: consisten en cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y
circunstancias, que engafien, o intenten engafar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de
otra naturaleza o para evadir una obligacion.

c) Précticas coercitivas: consisten en perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio,
directa o indirectamente, a cualquier parte 0 a sus bienes para influenciar las acciones de una parte.

d) Préacticas colusorias: consisten en un acuerdo entre dos 0 mas partes realizado con la intencion de
alcanzar un proposito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

e) Précticas obstructivas: consiste en (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia
significativa para la investigacion o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de
impedir materialmente una investigacién sobre denuncias de una practica corrupta, fraudulenta, coercitiva
0 colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su
conocimiento de asuntos que son importantes para la investigacion o que prosiga la investigacion; o (b)
todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspeccion de FONPLATA vy los derechos de
auditoria.

FONPLATA establecera en sus normas de conducta ética los alcances de estas practicas asi como los
mecanismos para denunciarlas.
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Seccidon 7. Términos de Referencia

Seccién 7. Términos de Referencia

1. INTRODUCCION

1.1 Antecedentes

La Secretaria de Planificacion Territorial y Coordinacion de Obra Publica se dedica a articular acciones a
escala nacional, provincial y local como componente estratégico para las decisiones publicas, con el
objeto de dar coherencia y sinergia a la multiplicidad de esfuerzos publicos que inciden en un mismo
territorio. Para ello se dedica a la planificacion en base a las metas nacionales, construccion de
indicadores para la priorizacion de proyectos de cartera nacional, y desarrollo de planes territoriales
especificos, a la revision de la planificacion provincial en coherencia con la planificacién nacional, y a
impulsar la planificacion en los municipios.

Dentro de la Secretaria de Planificacion Territorial y Coordinacion de Obra Publica se enmarca el
Programa de Fortalecimiento Institucional de Planificacion Territorial como herramienta especifica de
asistencia del desarrollo de la planificacién en todo el pais y, cuyo objetivo es contribuir a profundizar la
vinculacioén entre los procesos de planificacion, proyectos y obra a través del desarrollo de metodologias,
criterios, estandares y précticas que impacten en el desarrollo de etapas avanzadas de la planificacién y
desarrollo de proyectos. Proveer mejores herramientas para la participacion y el didlogo sobre proyectos y
obras en pos de la trasparencia en la gestion.

Este Programa cuenta con financiamiento del Fondo Financiero para el desarrollo de la Cuenca del Plata
(FONPLATA). La Unidad Ejecutora del programa ha disefiado los Términos de Referencia presentados
en este documento, a los cuales debera ajustarse el Proyecto Licitatorio de Pre inversion.

La iniciativa propuesta se encuadra entre las elegibles para configurar una cartera de Proyectos con
posibilidades a ser priorizados. Llevar adelante esta nueva propuesta representa tanto una oportunidad
como un desafio en relacion a los objetivos del Programa de Fortalecimiento Institucional, en la medida
que conjuga la planificacion, con todos los demas procesos que culminan en la posibilidad de ejecutar
proyectos, ademas de brindar a los distintos niveles de gobierno herramientas adecuadas para mejorar la
formulacion de planes territoriales y el de socializar los resultados con otras provincias y regiones del pais
con problematicas similares.

En tal sentido, y como parte del Proceso de Planificacion, se ha realizado el diagnostico del Municipio de
Villa Allende, identificando la problematica de inundaciones por desborde del Arroyo Saldan, razén por
la que dicho Municipio solicit6 asistencia a la Secretaria de Planificacion Territorial y Coordinacion de
Obra Publica para llevar adelante la ejecucion del Proyecto Licitatorio de pre inversion para la realizacion
del Proyecto Ejecutivo y construccion de las obras de infraestructura que permitan mitigar los dafios que
producen las inundaciones provocadas por lluvias extraordinarias, en dicha localidad a través del
“Programa de Fortalecimiento Institucional de Planificacion Territorial” (Contrato de Préstamo
FONPLATA AR-025).
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Seccidon 7. Términos de Referencia

El objetivo de este programa es contribuir en la mejora de la asignacion de recursos destinados a la
inversion publica con el fin de apoyar el desarrollo econémico y social del pais, en armonia con las
estrategias y areas prioritarias del gobierno nacional y de los gobiernos sub nacionales.

Durante afios, la gestion de recursos hidricos en la Argentina se caracterizd por una fragmentacion
sectorial e institucional que no hizo mas que agudizar los desequilibrios sociales y territoriales existentes
y reflejar la falta de planificacion estatal.

En el afio 2003 el Gobierno Nacional decidi6 relanzar el Plan Federal de Control de Inundaciones (PFCI),
con el propoésito de disminuir la vulnerabilidad a los impactos negativos de las inundaciones, realizar un
manejo equilibrado de los excesos hidricos, prevenir eventuales desbordes, proteger la infraestructura vial
y resguardar los centros urbanos.

En el afio 2006 se encomendo la tarea de construccién participativa y continuidad del Plan Federal de
Recursos Hidricos (PFRH) a la Subsecretaria de Recursos Hidricos como instrumento de gestion de aguas
superficiales y subterraneas, para asegurar el aprovechamiento sostenible de las cuencas hidrograficas del
pais y dar respuesta a la problematica de catastrofes de inundaciones urbanas y suburbanas que tienen un
importante impacto sobre las ciudades y las economias regionales del pais y que en muchos casos ha
provocado grandes pérdidas; ocasionando muertes, elevadas pérdidas en infraestructura, produccién
agropecuaria, bienes privados y actividades econémicas.

Esta problemética se ha visto agravada en los Gltimos afios, producto del crecimiento poblacional en
forma acelerada y desordenada que han sufrido las ciudades en Argentina sin seguir un plan de drenaje y
de ocupacion de tierras, que acompafie dicho crecimiento.

El presente trabajo se enmarca en la politica nacional de desarrollar Infraestructuras de Saneamiento, de
Desarrollo y Productividad, que solucionen situaciones gque atentan contra la calidad de vida y la salud de
los habitantes; obstaculizan la expansion urbana de la ciudades por situaciones de contingencia — lluvias,
desaguies, contaminacién, otras — produciendo un desequilibrio en los mercados inmobiliarios por
potenciacion de la demanda por concentracion poblacional; atentan contra el normal desenvolvimiento de
la produccién por caminos anegados que impiden la salida de la produccion y/o los aprovisionamientos de
insumos necesarios; ubicaciones de industrias y establecimientos que ven impactada su produccion por
dias de parada o improductivos por accion de las precipitaciones o el defectuoso tratamiento de sus
efluentes.

La municipalidad de Villa Allende no cuenta con un plan de gestion de aguas pluviales, y son escasos los
proyectos y obras ejecutados entorno a la problemética planteada. Existen estudios antecedentes que
serviran de base para la toma de decisiones y el futuro planteo de un “Plan de Accion durante
Emergencias”. Ademas, se dispone de la “carta de amenaza” por inundacion para la localidad, elaborada
por el INA que pone en manifiesto la vulnerabilidad de cada sector de la ciudad ante eventos
extraordinarios.

La figura siguiente permite apreciar la “carta de amenaza por inundacién” de la cuenca del arroyo Saldan
donde se destacd el sector en estudio, realizada por los profesionales de la Secretaria de Desarrollo
Urbano de Villa Allende.
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Seccion 7. Términos de Referencia

ESTUDIO GEOMORFOLOGICO DE LA AMENAZA POR INUNDACIONES REPENTINAS EN LA

CUENCA DEL ARROYO SALDAN A
IRSA
CONVENIO INA - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA IN\'Z'},WC;.,,S e

EQUIPO DE TRABAJO: Barbeito, O.; Ambrosino, $.; Lanfranco, M.; Moya, D. y Rydzewski, A.
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FIGURA 1 — Carta de Amenaza por inundacién
Fuente: INA - CIRSA.
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ESTUDIO GEOMORFOLOGICO DE LA AMENAZA POR INUNDACIONES REPENTINAS EN LA CUENCA DEL
ARROYO SALDAN
CONVENIO INA - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
EQUIPO DE TRABA)O: Barbeito, 0.; Ambrasing, S.; Lanfranco, M.; Moya, D, y Rydzewski
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FIGURA 2 — Carta de Amenaza por inundacion
Fuente: INA - CIRSA.

2. SUPERVISION DE LA CONTRATACION
El “PROYECTO LICITATORIO DE PREINVERSION DE CANALIZACION Y DERIVACION DE

LOS ARROYOS SECO Y SALDAN, VILLA ALLENDE” se desarrollara a través del “Programa de
Fortalecimiento Institucional de Planificacion Territorial” (Contrato de Préstamo FONPLATA AR- 025).
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Seccidon 7. Términos de Referencia

La supervision de dicho proyecto estara a cargo de la Direccidon Nacional de Agua Potable y Saneamiento
de la Secretaria de Infraestructura y Politicas Hidricas, dependiente del Ministerio del Interior, Obras
Pablicas y Vivienda.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
3.1.  Objetivo General
El objetivo del “PROYECTO LICITATORIO DE PRE INVERSION DE CANALIZACION Y
DERIVACION DE LOS ARROYOS SECO Y SALDAN, VILLA ALLENDE”, consiste en realizar un
proyecto tal que permita llamar a una posterior licitacion para la construccion de las obras y realizacion
del Proyecto Ejecutivo. Su objeto es la mitigacion de los efectos de los anegamientos.

Es importante resaltar que, mediante las obras que se proponen, se persigue la integridad fisica de los
pobladores de la Ciudad de Villa Allende mejorando su calidad de vida e integrando las margenes de los
cauces a las actividades urbanas para ejercer el control y manejo del escurrimiento que atraviesa la ciudad
y los excedentes pluviales generados dentro del &mbito urbano a través de medidas estructurales y no
estructurales y morigerar el impacto ambiental y econémico de los eventos registrados en los Gltimos afios
mediante la constitucion de la infraestructura necesaria, contribuyendo al ordenamiento territorial, al
desarrollo sustentable de los territorios involucrados y a su integracién fisica local y regional

Para ello se elaboran los presentes Términos de Referencia para el Llamado a Licitacion a Firmas
Consultoras para la elaboracion del Proyecto Licitatorio, elaboracion de planos y preparacion de Pliegos
para el llamado a licitacién para la construccion de la obra y realizacion del Proyecto Ejecutivo. La
alternativa a desarrollar ha sido estudiada por profesionales de la Municipalidad de Villa Allende y
consiste basicamente en la canalizacion y derivacion de caudales de los Arroyos Saldan y Seco.

3.2.  Objetivos Particulares
El desarrollo del proyecto permitira cumplir los siguientes objetivos especificos:

3.2.1. Estudiar el régimen hidroldgico de las cuencas que aportan a los cursos que atraviesan la ciudad
determinando los caudales asociados a eventos extremos de distintos periodos de retorno.

3.2.2. Evaluar la dindmica hidrica del comportamiento de los cauces que atraviesan la Ciudad de Villa
Allende y la incorporacion de los excedentes pluviales generados en la misma.

3.2.3. Establecer el conjunto de obras de infraestructura para el adecuado control y gestion de los
excedentes pluviales.

3.2.4. Elaborar los lineamientos y recomendaciones para el perfeccionamiento de una politica
urbanistica que permita contemplar la gestion del drenaje pluvial rural y urbano.

3.2.5. Realizar el Proyecto y la documentacion, a nivel de PROYECTO EJECUTIVO, que permita
Ilamar a Licitacion para la ejecucion de las obras de derivacion de caudales entre los principales
cauces que cruzan la ciudad Villa Allende, Departamento de Colén, Provincia de Cordoba.

3.2.6. Sistematizar y evaluar la informacion suministrada por la Municipalidad e informar la
necesidad, o no, de realizar estudios de campo complementarios de topografia y/o suelos.

3.2.7. Realizar el Estudio de Impacto Ambiental.

3.2.8. Andlisis del Costo/Beneficio de la obra.

48



Seccion 7. Términos de Referencia

4. MARCO DE REFERENCIA

Este PROYECTO se enmarca en las politicas de acceso universal a la infraestructura bésica por parte de
la totalidad los habitantes de la REPUBLICA ARGENTINA, plasmada en el Plan Estratégico Territorial a
nivel nacional y los planes provinciales y locales de ordenamiento territorial y explicitado en los
Obijetivos del Plan Nacional del Agua y sus cuatro ejes transversales.
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FIGURA 3 - Ejes de la Politica Hidrica Nacional
Fuente: Subsecretaria de Recursos Hidricos, 2016

La ciudad presenta un marcado déficit respecto de la infraestructura necesaria para el adecuado manejo de
las aguas de lluvia como ser alcantarillas, canaletas o lagunas de retencion en la cuenca alta.

Solo existe cordon cuneta en reducidos sectores de la trama urbana y esto, por si solo, no genera un
control adecuado, sino que, para esta combinacion de relieve y distribucion poblacional, provoca mayores
y répidas inundaciones y anegamiento teniendo ademas en cuenta que estos cuerpos receptan como
minimo el 60% de las aguas de lluvia de la localidad.

Villa Allende es una ciudad del centro de la provincia de Cérdoba surcada por el Arroyo Saldan,
Argentina, en el departamento Colon, a 510 metros sobre el nivel del mar y con una economia
fuertemente ligada al turismo.

Enclavada sobre pequefias lomadas con suaves valles y arroyos, en las estribaciones orientales de las
Sierras Chicas y la planicie adyacente, a 16 km al NE de la ciudad de Cérdoba. Dada su proximidad con
esta, la localidad, en conjuncion con los conglomerados urbanos de Mendiolaza, Saldan, La Calera,
Unquillo, Rio Ceballos, y en menor medida Agua de Oro, La Granja, Ascochinga, Jesis Maria y Colonia
Caroya, conforman la denominada area del “Gran Cordoba”, actuando como ciudades satélites o
dormitorios.

El municipio esta rodeado por las Rutas Nacionales N° 9, N° 20 y N° 38, sin embargo, ninguna de ellas
llega a cruzarlo. La Ruta Provincial que pasa por la localidad es la N° 54 y se encuentra cercana la N° 73.
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Figura 4. Departamento de Coldn en la Pcia. de Cordoba.

Fuente: Subsecretaria de Planificacion territorial de la Inversion Publica

El clima de la localidad y la zona en Sierras Chicas, en general,
es semiarido templado, con lluvias de régimen monzo6nico
concentradas en el verano.

La precipitacion anual promedio en los Gltimos 40 afios es de
949 mm y la temperatura media de 18,9° C, con una maxima y
una minima absolutas de 40,1 y — 6,6° C, respectivamente. Con
régimen continental monzo6nico, las precipitaciones se
concentran entre octubre y marzo, con media anual de 780 mm.

En la ladera oriental las lluvias son mas abundantes (960 mm
anuales) y disminuyen de Este a Oeste. La topografia montafiosa
influye en la existencia de microclimas.

En este aspecto debemos considerar que en los Ultimos tres afios
se han sufrido precipitacion anormales y severas por la gran
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cantidad de agua caida, sobre todo en cortos periodos de tiempo, lo que provoco en dos ocasiones
gravisimos dafios a la poblacion, con pérdida de viviendas y dafios materiales de una magnitud
desmesurada.

Provincia de Cordoba

[] pepartamentos
o m Il Departamento Colén

Figura 5. Ubicacion de Villa Allende en el Departamento de Col6n en la Pcia. de Cérdoba.
Fuente: Subsecretaria de Planificacidn territorial de la Inversion Pablica

La falta de planificacion en el desarrollo urbano, de obras de encauzamiento y de controles sobre los
asentamientos de sus habitantes sumado a las modificaciones en las condiciones de sus cuencas de aporte
trajo aparejado, sobre todo en la época de lluvias, una grave problematica de anegamientos sobre un
importante sector de la localidad.

La ciudad se encuentra emplazada en su mayor parte sobre los faldeos orientales y regién piedemonte,
con suelos predominantemente compuestos por sedimentos gruesos, arenosos Yy loésicos, con
afloramientos rocosos dispersos.

Los suelos tienen un drenaje natural libre y presentan napas freaticas profundas, razon por la cual no
afecta a los perfiles de los suelos. Los procesos erosivos en los suelos son selectivos o puntuales, siendo
la susceptibilidad variable, de severa a ligera segin la geoforma local considerada. Solo se observan
relictos de la vegetacion natural correspondiente a la provincia fitogeografica del espinal, esencialmente
en cerrillos y flancos de los mismos.

El uso del suelo en la localidad es principalmente residencial con viviendas tipo y familias trabajadoras
que en su gran mayoria usan la localidad como ciudad dormitorio dada la cercania con la capital
cordobesa.

Como muchas localidades serranas, la ciudad estd emplazada a la vera de arroyos que se nutren de
numerosas vertientes serranas. Una caracteristica particular de esta ciudad es la problematica derivada de
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los desbordes del cauce del arroyo Saldan afectando gran parte de su centro comercial y barrios
residenciales ubicados en las proximidades del mismo.

La localidad es atravesada transversalmente por los arroyos Saldan y Seco, los que luego de unirse
desembocan en el rio Suquia. La gran mayoria de las pendientes y escurrimientos lo disponen como el
receptor de al menos el 60 % de los desagties de aguas pluviales del ejido municipal.

El terreno presenta ondulaciones complejas provocando que la gran mayoria de las cuencas sean
receptadas en lugares urbanos y de mucha poblacion. Es importante dejar en claro que muchos de los
loteos del ejido urbano datan de hace méas de 50 afios, donde no se tuvo en cuenta las escorrentias, ni
espacios verdes destinados al escurrimiento natural de agua. Lo anterior se ve reflejado al presentarse
lluvias de importante intensidad, provocando anegamientos temporarios en calle y viviendas.

Plano General Localidad de Villa Allende
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Figura 6 — Plano de la Ciudad de Villa Allende
Fuente: Dir. Gral. Estadisticas y Censos — Gob. Pcia. de Cordoba. Division Censal

Un claro ejemplo de esta situacion probleméatica es la de asentamientos en sectores riberefios que
presentan riesgos de importancia frente a crecientes repentinas, sin contemplar aquellos que por la
carencia de infraestructura de drenaje basica (ej. corddn cuneta), para el adecuado escurrimiento de
caudales son también afectados.

Finalmente, la conjuncién de una insuficiente politica planificacion urbana a nivel local y regional, la
inadecuada infraestructura hidrica, y la ocurrencia de eventos hidrologicos con recurrencias muy
superiores a los de disefio, genero importantes consecuencias en la localidad en general, y en particular
sobre los asentamientos ubicados a la vera de los cursos fluviales, con pérdidas econémicas totales y/o
parciales, y fundamentalmente con pérdidas de vidas humanas.
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Las imagenes siguientes permiten apreciar la situacion vivida durante los recientes sucesos acontecidos en
el afo 2015.

Iméagenes Eventos afio 2015
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Fig. 7 a 12 — Imagenes del impacto de las lluvias en Villa Allende
Fuentes: La Voz del Interior - Cadena3.com - Dia a Dia. Ediciones digitales.
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4.1. Caracteristicas de la poblacién
Segun datos del Censo Nacional de Poblacion, Hogares y Vivienda del afio 2010, la ciudad de Villa

Allende tiene una cantidad de 28.374 habitantes, con un crecimiento intercensal, entre los afios 2001 y
2010, del orden del 30,85%.

La pirdmide poblacional de la localidad est4d conformada por 13.612 varones (48%) y 14.762 mujeres
(52%). También se desprende que la poblacion menor a 15 afios representa un aproximado del 27,56%,
mientras que el segmento entre 15 y 29 afios representa un 12,41%, el segmento comprendido entre los 30
y 59 afios el 27,66% vy, finalmente, la poblacién mayor a 60 afios en el orden del 23,30%. La distribucion
de la poblacion por grupos de edad y sexo se muestra en el gréafico a continuacion:

Pirdmide Poblacional del Municipio de Villa Allende

Mujeres Grupos de Edad Varones
4 95y mas afios
8 90 a 94 afos
8 85 a 89 afios
06 80 a 84 afios
288 75 a 79 afios
369 70 a 74 afios
391 65 a 69 afios
576 60 a 64 afios
640 55 a 59 afios
746 50 a 54 afios
874 45 a 49 afios
1070 40 a 44 afios
1217 35 a 39 aflos
1085 30 a 34 afios
958 25 a 29 afios
1058 20 a 24 afios
1207 15 a 19 afios
12841 10 a 14 afios d321
1345 5 a9 afios 1346
1234 0 a 4 afios 4250

-

Fig. 13 — Pirdmide de poblacion de la localidad
Fuente: Ministerio del Interior en base a Censo Nacional 2010

5. INFORMACION DISPONIBLE
Las AUTORIDADES de la ciudad de Villa Allende suministraran a la FIRMA CONSULTORA la
informacion indicada en el Anexo I.

No obstante, sera responsabilidad de la Consultora, la sistematizacién de la informacion y su correcta
evaluacion y comprension de la problematica.

5.1.  Proyecto a desarrollar
La alternativa a desarrollar, propuesta y estudiada por la Municipalidad de Villa Allende, sera una obra de

derivacion de caudales que, aprovechando la ubicacion en que se encuentra asentada la trama urbana de la
localidad, permitira mitigar los efectos de los anegamientos dentro de una gestion responsable e integrada
de los recursos hidricos.

La obra analizada pretende, de este modo, dar una solucién a la problemaética de las crecientes a la vez
que incorporaria nuevos sectores al espacio publico y recuperaria los arroyos tanto en su capacidad de

55



Seccion 7. Términos de Referencia

conduccion como de aprovechamiento de sus margenes. Se trata de espacios publicos verdes no
convencionales, que constituyen una combinacién entre lo natural y lo artificial.

El sector que presenta las condiciones topograficas propicias para realizar la obra de derivacion por medio
de un conducto desde el arroyo Saldan hasta el arroyo Seco se desarrolla por las calles Neuquén y
Potrerillo en la interseccion del arroyo con la calle San Fernando. Esta obra permitira desviar caudal en
situaciones de crecientes apaciguando, asi, su paso por el centro de la ciudad. EI documento municipal a
nivel de idea contempla un desarrollo aproximado de 500m con una seccion tipo cajon de 9m de ancho
por 3m de alto.

La obra se complementa mediante la sistematizacion de los cauces de ambos arroyos. Esta tarea involucra
el ensanchamiento de ciertos sectores, el revestimiento de otros, el relleno de margenes para restablecer la
seccion hidraulica y la adecuacion de obras de arte existentes como los estribos de algunos puentes. El
arroyo Seco, que seré el destinatario de parte de los excedentes, presenta en la actualidad una morfologia
de socavon, lo cual refuerza la idea de canalizar su cauce.

Los tramos valorados presentan condiciones aptas para ser ensanchados y profundizados, a su vez que sus
margenes podran ser utilizadas como parques inundables colaborando en las situaciones de crecientes y
brindando a los ciudadanos un espacio de esparcimiento. A continuacion, se puede apreciar la zona de
vinculacion sobre la que se desarrollé la propuesta de vinculacion.

Esquema conceptual para la obra de derivacién propuesta

FIGURA 14 —Esquema conceptual
Fuente: Municipalidad de Villa Allende

En base a este esquema el municipio avanzé en un documento a nivel de idea, que para materializarla, se
dispone de una seccion transversal y perfil longitudinal que se pueden apreciar en las imagenes siguientes.
A continuacion, se puede apreciar la planialtimetria de la obra en consideracion valorada en el trabajo a
nivel de idea municipal.
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Planimetria Obra de derivacion propuesta

FIGURA 15 —Esquema conceptual
Fuente: Municipalidad de Villa Allende
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Planimetria Obra de derivacion propuesta — Tramo Calle Neuquén
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FIGURA 16 —Altimetria y Perfil a nivel idea
Fuente: Municipalidad de Villa Allende

Planimetria Obra de derivacién a Nivel de Idea propuesta — Tramo Calle Potrerillo
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FIGURA 17 —Altimetria y Perfil a nivel idea
Fuente: Municipalidad de Villa Allende
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La obra principal, y sus obras secundarias o0 complementarias se pueden sintetizar en:

5.1.1. DERIVACION DE CAUDAL DESDE EL ARROYO SALDAN AL ARROYO SECO. Conducto
gue disminuya el caudal en épocas de crecida del arroyo Saldan, el cual atraviesa la ciudad por el
area céntrica, zona altamente consolidada, derivandolo al arroyo Seco, desde la interseccion del
arroyo Saldan con la calle Neuquén hasta la interseccion de la calle San Fernando con el arroyo
Seco.

5.1.2. LIMPIEZA, DEFINICION Y CONSOLIDACION DE MARGENES EN ARROYO SALDAN.
Realizar los correspondientes estudios de caudal, delimitacidn de lineas de ribera, recuperacion de
areas verdes.

5.1.3. LIMPIEZA Y CANALIZACION DEL ARROYO SECO. Efectuar los correspondientes estudios de
caudal, proyectos de obras de sistematizacion, delimitacion de lineas de ribera, recuperaciéon de
areas verdes.

5.1.4. USOS DEL SUELO. Revalorizar areas degradadas; fortalecer puntos icénicos de la ciudad.

6. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

Siguiendo los lineamientos establecidos dentro del “Programa de Fortalecimiento Institucional de
Planificacion Territorial”, el objetivo de la FIRMA CONSULTORA es la elaboracion de un PROYECTO
LICITATORIO DE CANALIZACION Y DERIVACION DE LOS ARROYOS SECO Y SALDAN, en la
ciudad de Villa Allende, Provincia de Cérdoba que permita el posterior llamado a licitacion de las obras.
Para ello, dicha FIRMA debera realizar todas aquellas tareas que considere pertinentes para el cabal
desarrollo del Proyecto motivo del presente documento.

7. ALCANCES Y ACTIVIDADES

Siguiendo los lineamientos establecidos dentro del “Programa de Fortalecimiento Institucional de
Planificacion Territorial” serd necesario ejecutar una serie de tareas preliminares que estaran a cargo de
las autoridades municipales y seran facilitadas a la Consultora por las autoridades de la localidad de
estudio, quienes las recopilaran, sistematizaran, clasificaran y emitiran una opinion al respecto.

El resultado final serd la ejecucion del Proyecto Licitatorio de la obra, incluyendo los tépicos que a
continuacion se enumeran.

Los estudios preliminares comprenderan todas las acciones necesarias para determinar los datos basicos
de las obras y recopilar todos aquellos antecedentes técnicos que puedan constituir condicionamientos
especificos de las mismas y estaran a cargo de la Municipalidad de Villa Allende y se especifican en
detalle en el ANEXO I al presente documento.

Con los antecedentes y datos recopilados, la Firma Consultora realizard un informe preliminar que

incluira toda la informacion recabada, material fotografico, relevamientos, estudios topogréficos y
minutas de las reuniones realizadas, etc.
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Se tendrdn en cuenta aspectos legales, institucionales, ambientales y otros que surjan de
observaciones que realicen in situ los proyectistas, tanto de los sistemas integrales como de los
distintos componentes del proyecto que lo requieran.

Prever que el lugar de descarga sea factible de no producir dafios ni perjuicios a la comunidad.

Se presentaran en forma ordenada y Idgica, con una descripcion de las instalaciones civiles, detalles
generales y técnicos, etc. de cada una de las partes que integran el proyecto de entubamiento,
indicandose los elementos y criterios adoptados, parametros de disefio, formulas, tablas, textos,
normas, etc. Se haran en un todo de acuerdo a las Guias y Normas Técnicas, con las modificaciones
avaladas por la bibliografia y la experiencia adecuada.

Se incluird la memoria técnica de calculo y disefio hidraulico y estructural. Se debera explicitar las
tormentas de disefio utilizadas, su justificacién y método de calculo, recurrencia, etc.

Se realizaré el computo métrico y presupuesto detallado y el andlisis de los precios unitarios de los
items intervinientes en el presupuesto. En este aspecto se debera tener en cuenta:

7.5.1. analisis de precios de cada uno de los items;

7.5.2. planilla de precios basicos de materiales;

7.5.3. planilla de costo de transporte en caso que los precios anteriores no lo incluyan

7.5.4. planilla de costos operativos de maquinas y equipos;

7.5.5. planilla de jornales y cargas sociales

7.5.6. Para los andlisis de precios se consideraran los costos directos integrados por materiales
(incluido su transporte), mano de obra y equipos. A los costos directos se adicionaran los
costos indirectos, gastos generales, impuestos, gastos financieros y el beneficio del
contratista, con lo que se obtendra el precio final. Se presentara un detalle del calculo de los
costos indirectos.

Se elaborara el Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones

Se confeccionaran los Pliegos de Llamado a Licitacion para la construccién de las obras.

Se tendra en cuenta que en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares debera figurar, para cada
uno de los items que componen el Presupuesto, su descripcidn, alcance, forma de medicion y pago.
Se tendra en cuenta en el Presupuesto el item “Proyecto Licitatorio”

Contendra una Memoria Descriptiva, donde se indicard la probleméatica que le da origen y la
descripcion de la solucion propuesta

Estudios basicos. Estudios topograficos y de suelos. Se deberan definir las caracteristicas mas
significativas y las propiedades fisico-mecanicas e ingenieriles de los suelos en las zonas de
implantacion de las obras.

Estudios hidrolégicos e hidraulicos

Se estudiara la capacidad del cuerpo receptor

Se debera cumplimentar con el procedimiento técnico administrativa de la Evaluacién Ambiental
de acuerdo con la legislacion provincial vigente. Para el estudio de Condicionantes Ambientales.
Deberén respetarse las normas IRAM, entregdndose las memorias en hojas formato A4, pudiendo
alcanzar los croquis o gréficos el tamafio A3; los planos deberdn entregarse en tamafio Al. La
documentacion deberé entregarse en formato nativo, editable, especificando versién y programa
utilizado. Se sugiere la utilizacion de sistemas CAD preferentemente organizado en las escalas
correspondientes, asi como RTV o CIVIL. Asimismo, se sugiere la utilizacion de formato IFC para
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los modelos en tres dimensiones y SIG segun corresponda con sistema de WGS 84, proyectadas en
POSGAR 2007 fajas correspondientes a zona de pais. En todos los casos se debera sistematizar y
georreferenciar la mayor cantidad de informacién posible. La consultoria debera entregar toda la
informacidon posible (planos, informes, datos y resultados del célculo hidraulico, tablas, etc.) en
soporte magnético y papel, debidamente organizado.

7.15. Se indicaran las hectareas saneadas y la poblacion beneficiada

7.16. Se acompafiaran los siguientes planos, como minimo, que formardn parte del proyecto en
concordancia con la Memoria Técnica. La presentacion de estos se realizard de acuerdo con las
caracteristicas exigidas en las normas vigentes, incluyendo todos los detalles que ayuden a la
comprension de la obra y su analisis y deberan confeccionarse en escalas que permitan una clara
lectura y visualizacion:

7.16.1. Plano general de ubicacion

7.16.2. Planos de cuencas

7.16.3. Planimetria de las obras proyectadas

7.16.4. Perfiles longitudinales de las conducciones o canalizaciones con indicacion de progresivas,
distancias parciales y acumuladas, pendientes de proyecto, dimensiones de conductos, cotas
de terreno natural y de proyecto, etc.

7.16.5. Perfiles transversales sobre los que se comput6 el movimiento de suelos

7.16.6. Planos de detalle de las obras que contendran dimensiones y pendientes, detalles de las
obras singulares, empalmes con redes existentes, cAmaras de inspeccion, etc.

7.16.7. Planos de interferencias (si correspondiera)

7.16.8. Toda otra informacion Util para el proyecto y su correcta cotizacion

8. ESTUDIOS AMBIENTALES Y SOCIALES

8.1.  Aspectos ambientales
El responsable de la evaluacion del Impacto Ambiental serd el organismo competente designado

oportunamente a tal fin por la Secretaria de Planificacion Territorial y Coordinacion de Obra Publica,
dependiente del Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda con el objetivo de establecer
condiciones de referencia y un conjunto de normas técnicas que describan los procedimientos y
responsabilidades institucionales para evaluar y gestionar los potenciales riesgos e impactos ambientales y
sociales que podrian surgir durante la vida del proyecto. Este marco respalda tres objetivos primordiales:

(a) incrementar la sostenibilidad social y ambiental del proyecto
(b) cumplir con la normativa nacional en materia ambiental
(c) cumplir con las Politicas de Salvaguardas Ambientales

La FIRMA CONSULTORA debera coordinar con las AUTORIDADES LOCALES, o a quien ellas

designaren, el avance de los estudios de impacto ambiental y sus implicancias en la alternativa técnica a
objeto que estos sean compatibles con la Planificacion territorial y Sectorial.
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Asi también, la FIRMA CONSULTORA debera poner en conocimiento de las AUTORIDADES dichos
requerimientos con suficiente tiempo para la correcta realizacion de los diferentes informes para lograr un
trabajo en paralelo.

Con respecto a las salvaguardas sociales, los proyectos especificos se someteran a un estudio preliminar
social y ambiental y/o a una evaluacién completa de las obras pertinentes. Si se identifica reasentamiento
y/o la presencia de poblaciones indigenas en el area de influencia en la que se llevarén a cabo el proyecto,
antes de llevar a cabo las obras, elaborard y entregard un plan de reasentamiento involuntario y/o un plan
de poblaciones indigenas que incluyan los aspectos pertinentes de consulta y publicacién de informacion
de conformidad con las disposiciones del MPPI y el MPRI, segun sea el caso.

El estudio servira para determinar las condiciones ambientales actuales y las posibles mejoras, producto
de la implantacién del proyecto. EI mismo debera efectuarse segun la legislacion nacional y de la
provincia de Cérdoba. Debera ser apto para presentar ante la autoridad competente. El Plan de gestién
ambiental deberd contener un analisis de riesgo ademéas de los consecuentes planes de contingencia.
Deberéan calcularse los costos ambientales de la obra y de la etapa de funcionamiento, los cuales se
agregaran al estudio econémico.

8.1.1. Estudio ambiental, linea de base.

8.1.2. Analisis de los pasivos ambientales actuales.

8.1.3. Elaboracién de un Programa de remediacidn para el predio emplazado junto a la actual Planta de
Tratamiento.

8.1.4. Evaluacion de impactos ambientales de las obras proyectadas para la etapa constructiva.

8.1.5. Evaluacion de impactos ambientales durante la etapa de funcionamiento.

8.1.6. Plan de gestion socio-ambiental para la etapa constructiva y de funcionamiento.

8.1.7. Especificaciones técnicas ambientales

8.2.  Aspectos econdmicos

En lo referido a los aspectos econémicos se debera considerar un flujo financiero que incluya los costos
de puesta en marcha, operacion, mantenimiento y administracion del servicio de las redes de saneamiento
y desagles cloacales en el &rea de estudio, ademas de la depreciacion, es decir, se tomarén en cuenta:

8.2.1. Costos de Intervencion: Gastos en que se incurre en los mantenimientos imprevistos (correctivos) y
preventivos (planificados). No incluye actualizacion tecnoldgica, ajustes de parametros
productivos, tareas de limpieza, etc.

8.2.2. Costos por fallas: Incluye gastos por penalizacion por dafios ambientales.

8.2.3. Costos de almacenamiento: Costos incurridos por financiacion y manejo de inventario de piezas de
recambio o de insumos necesarios para el mantenimiento. Incluye el capital financiero del capital
inmovilizado por el inventario, mano de obra, obsolescencia, etc.

8.2.4. Activos fijos mantenibles: Equipo, maquinaria y construcciones reevaluados a precio corriente y
correspondientemente depreciados.

8.3. Evaluacién Socio econémica

62



Seccidon 7. Términos de Referencia

Se debera realizar una evaluacion socioecondmica del Proyecto, que arroje los principales indicadores
respecto del numero de beneficiarios directos e indirectos como resultado de la dotacion de la
infraestructura en el &rea, puestos de trabajo generados (directos e indirectos), mitigacion del impacto
ambiental. Esa evaluacion serd llevada adelante por las autoridades del Municipio de Villa Allende,
provincia de Coérdoba.

8.3.1. Beneficiarios directos
8.3.2. Beneficiarios indirectos
8.3.3. Estimacion de generacion de puestos de trabajo (directos e indirectos)

8.4. Detalle del tépico “Métodos constructivos”

La empresa consultora debera estudiar y definir los métodos constructivos para la ejecucion de las obras,
teniendo en cuenta las caracteristicas propias de las mismas, condiciones locales del suelo y niveles de
agua subterrénea, grado de afectacion del medio urbano (considerando transito vehicular y peatonal,
actividad comercial, etc.), disponibilidad de espacios operativos, interferencias con redes de servicio,
plazos de ejecucion, etc., todo ello tendiente a definir en forma acotada un minimo costo de las obras y el
menor perjuicio posible a la normal actividad del area, impactos ambientales, sociales, etc.

Asimismo, debera elaborar un informe que contenga las medidas y costos de su implementacion, para la
restauracioén de las areas afectadas por las obras.

8.5. Cbmputo Métrico y Presupuesto

El proyecto debe incluir el cbmputo métrico y el presupuesto de todos los elementos que integran la obra
a ejecutar, teniendo en cuenta que a ese efecto deberd subdividirse la misma en la mayor cantidad de
items posibles, agrupados en los rubros y sub rubros correspondientes. Se incluiran para todos y cada uno
de los items el analisis de costos directos en los mismos discriminados en Materiales, Mano de Obra,
Equipos y Subcontratos; tanto en sus costos unitarios como en su rendimiento o consumos Standard. Para
la mano de obra se debera presentar el costo horario que incluya todos los costos de acuerdo a la
reglamentacion laboral vigente, de igual manera los precios unitarios de materiales y los costos horarios
de los equipos.

El pase de costos a precios se hace a traves del uso del coeficiente de pase el cual contendra la incidencia
de los costos indirectos de obra, los cuales estan constituidos por todas las actividades no incluidas en los
items que son susceptibles de ser certificados directamente y en consecuencia medidos pero sin los cuales
la ejecucion no seria factible.

Sobre estos costos se incluyen los gastos generales que es la proporcion que la obra insume a la empresa

de la totalidad de su giro comercial, Seguros, Impuestos, Costo financiero, Riesgos, Garantias y
Beneficio. Todas ellas conforman el coeficiente de pase ya sefialado.
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Cuando no sea posible subdividir una parte de la obra, 0 no convenga por su extensién, su precio se
indicard en forma global, pero se adjuntara un detalle de dicha parte de la obra y el anélisis de precio
discriminado, el presupuesto se completara con la siguiente documentacion:

8.5.1. anadlisis de precios de cada uno de los items;

8.5.2. planilla de precios basicos de materiales;

8.5.3. planilla de costo de transporte en caso que los precios anteriores no lo incluyan;
8.5.4. planilla de costos operativos de maquinas y equipos;

8.5.5. planilla de jornales y cargas sociales.

Para los analisis de precios se consideraran los costos directos integrados por materiales (incluido su
transporte), mano de obra y equipos.

A los costos directos se adicionaran los costos indirectos, gastos generales, impuestos, gastos financieros
y el beneficio del contratista, con lo que se obtendra el precio final. Se presentara un detalle del calculo de
los costos indirectos.

8.6.  Andlisis de capacidad institucional

La Capacidad Institucional se interpreta como la competencia institucional necesaria de los organismos o
entes responsables de la ejecucién de los distintos proyectos considerando distintos aspectos, estos son:
reglas de juego (aspectos normativos y de usos y costumbres); relaciones interinstitucionales;
organizacion interna; politica de personal y sistema de remuneraciones y habilidades, conocimientos e
informacion de recursos humanos, etc.

8.7. Gestion del Proyecto

La gestion del proyecto buscara integrar los procesos de planificar, captar, dinamizar, organizar talentos y
administrar recursos, con el fin de culminar todo el trabajo requerido para desarrollar el proyecto y
cumplir con su alcance, dentro de limites de tiempo y costos definidos, para lo que se requiere identificar
y evaluar las acciones necesarias y suficientes para tal fin.

De acuerdo con los resultados de los analisis particulares de capacidad institucional y considerado los
eventuales déficit de capacidad para ejecutar el proyecto, se realizardn recomendaciones que permitan a -
el/los organismos ejecutores, cumplir con el objetivo que se persigue.

Tanto las autoridades del Municipio de Villa Allende, asi como de la Provincia de Cordoba y de la
Secretaria de Planificacion Territorial y Coordinacion de Obra Publica dependiente del Ministerio del
Interior, Obras Publicas y Viviendas de la Nacion (o a los representantes que designaren oportunamente)
deberéan coordinar y consensuar la intervencion y las acciones que se desprendan del Proyecto Licitatorio
motivo del presente documento.

9. PRODUCTOS ESPERADOS DE LA CONSULTORIA
Los resultados esperados de esta Consultoria, en el marco de los objetivos del PROGRAMA son los
siguientes:
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Normas de Disefio, secuencia logica del proyecto, planes de proyecto detallados segun
requerimientos del organismo competente.

Memoria Técnica. Se presentaran en forma ordenada y l6gica, el tipo y caracteristicas principales
de los equipos a instalar, descripcion de las instalaciones civiles, detalles generales y técnicos, etc.
de cada una de las partes que integran el proyecto, indicandose los elementos y criterios adoptados,
parametros de disefio, formulas, tablas, textos, normas, etc. Se haran en un todo de acuerdo a las
Guias y Normas Técnicas, con las modificaciones avaladas por la bibliografia y la experiencia
adecuada. Se desarrollaran fundamentalmente los siguientes puntos:

9.1.1. Planimetrias Generales con la implantacion de la obra que incluya el amanzanamiento,
interferencias, cotas de terreno etc.

9.1.2. Planos de Detalle.

9.1.3. Computo, y presupuesto para cada una de las componentes del proyecto.

9.1.4. Especificaciones  Técnicas. Especificaciones  Hidraulicas, de Obras Civiles,
Electromecanicas, Particulares, Pliego de Condiciones, Particulares, Planillas de Cotizacion.

Memoria Técnica de Calculo que incluya con exactitud todos los calculos utilizados, parametros
basicos de disefio, determinacidon de caudales, etc. calculo donde se detallen las hipdtesis y los
resultados de los modelos de célculo utilizados para el desarrollo del proyecto.

9.2.1. Criterios de célculo y dimensionamiento: Se especificara el método de célculo utilizado o las
formulas de célculo, aclarando el significado de cada uno de los pardmetros con sus
respectivas unidades. Se realizaran todos los croquis o tablas que conduzcan al total
esclarecimiento de los desarrollos teéricos o numéricos, al fin de lograr la comprension
acabada del método.

9.2.2. En el caso de utilizacion de abacos o graficos se complementard la documentaciéon a
presentar con fotocopias de los mismos, también se anexaran copias de la bibliografia
utilizada en el caso que no sea de uso corriente, de lo contrario se citara la fuente consultada
y se debera efectuar una descripcion detallada de los criterios seguidos, de la metodologia de
calculo utilizada. Para la modelizacién matematica empleada especificar tipo de programa,
descripcion del mismo.

9.2.3. Célculos estructurales: Se efectuaran los célculos de todas las estructuras involucradas que
por su tamafio, complejidad o importancia en la definicion del presupuesto asi lo justifiquen.
Caso contrario, se deberd indicar el espesor de las estructuras de hormigon armado, con la
cuantia de hierro correspondiente.

Serén de aplicacion todos los Reglamentos redactados por el CIRSOC (Centro de Investigacion de los
Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles) que fueron incorporados al SIREA
(Sistema Reglamentario Argentino), asi como las Normas IRAM e IRAM IAS que correspondan.

Se aceptara, ademas, la utilizacién puntual de Reglamentos, Recomendaciones y Auxiliares de Calculo
publicados por instituciones de reconocido prestigio internacional, tales como D.I.N., C.E.B., F.l.P. y
A.C.1,, en tanto y en cuanto no se obtengan de los mismos requerimientos menores que los especificados
en la Reglamentacion SIREA en vigencia, y mientras no se presente ninguna incompatibilidad con las
hipotesis y la estructuracion conceptual asumidas en la misma.
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En general, y en casos de dudas, todas las interpretaciones se realizaran con el criterio de que los mejores
conocimientos, métodos, materiales y mano de obra deben ser empleados y prevalecer.

La documentacion del Proyecto proporcionard todos los elementos necesarios para poder conocer la
concepcidn de la estructura; el clculo de las solicitaciones a que estara sometida y su dimensionamiento

final.

Se detallarén claramente las hipétesis asumidas y se daran las recomendaciones a tener en cuenta durante
la construccion de las obras con el objeto que aquellas sean respetadas.

9.3.

9.4.

9.5.

Los planos (en cuanto a calidad y cantidad) se presentaran a nivel de proyecto ejecutivo y deberan
reflejar la totalidad de las obras propuestas incluyendo todos los detalles que ayuden a la
comprension de la obra y su analisis y deberan confeccionarse en escalas que permitan una clara
lectura y visualizacién. Como minimo se deberan desarrollar los siguientes conceptos:

9.3.1.

9.3.2.

Planimetria general y curvas de nivel: lineas de nivel con ubicacién de accidentes
topograficos singulares, planos topogréaficos, delimitacion de cuenca o sub-cuenca hidrica,
etc.

Planos de proyecto de ingenieria donde se detallen las cotas de los conductos, sus
dimensiones y pendientes, detalle de las obras singulares. Formaran parte del proyecto los
planos generales y los correspondientes a las distintas partes de la obra, en concordancia con
la Memoria Técnica. La presentacion de éstos se realizara de acuerdo a las caracteristicas
exigidas en las Normas vigentes.

Especificaciones Técnicas. En cuanto a las especificaciones técnicas, se elaboraran de acuerdo a
las caracteristicas del proyecto y siguiendo las siguientes premisas:
Especificaciones Técnicas Particulares (ETP)

9.5.1.

9.5.2.

9.5.3.

Tienen como objetivo describir técnica y pormenorizadamente la forma de ejecutar cada
tarea constructiva, ya sea de ejecucion de estructuras civiles, instalacién de conducciones y
de equipamiento electromecéanico y todo otro trabajo necesario para que la obra sea
completada de acuerdo al proyecto respectivo. Esta serie de operaciones deberd verse
reflejada en el listado de items en el caso de ser obras por unidad de medida o en el
calendario de actividades si se tratase de obras por ajuste alzado.

Es importante que cada item o actividad tenga una correspondencia biunivoca con la
descripcion técnica del mismo y con el Alcance del item o actividad y en su forma de
medicion y pago; evitandose la indicacion de la unidad “global” salvo en los casos en que no
sea posible desagregar su control, a los fines de eliminar posibilidades que una tarea incluida
en un trabajo no tenga descripta su forma de pago y de su medicién correspondiente o bien
que alguna de ellas contenga la posibilidad de ser pagada por mas de un item o actividad y
cudl va a ser la forma en que la Inspeccién implementara su medicién para la certificacion
mensual debera detallarse minuciosamente el alcance del item.

Cada articulo a desarrollar en este Pliego debera incluir: Alcances, Especificaciones
particulares y Descripcion de la forma de medicién y pago del item correspondiente. Se
volcaran en las especificaciones los temas relacionados con la mitigacion de los posibles
impactos ambientales durante la ejecucion de la obra.
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9.5.4. Se describiran en ellos en detalle las caracteristicas de los trabajos a realizar, materiales a
emplear en los mismos, asi como toda particularidad que por su tecnologia, requerimiento de
personal o materiales, tenga incidencia en el costo de la obra.

9.6. Especificaciones Técnicas Generales (ETG)

9.6.1. Se deberén considerar todas aquellas especificaciones de caracter general que definan los
grandes rubros del proyecto, detallando la forma como se ha previsto su ejecucion.

9.7. Elaboracion del Computo, Andlisis de Precios y Presupuesto del Estudio a nivel proyecto
gjecutivo.

9.8. Legajo licitatorio, conteniendo la documentacion técnica, memorias de calculo y memoria
descriptiva de las obras proyectadas y las especificaciones técnicas particulares segun
especificaciones técnicas del organismo competente.

9.9. Ladocumentacion respaldatoria del Estudio Ambiental.

9.10. La evaluacién socio-econdmica del Proyecto: Beneficiarios directos e indirectos - Puestos de
trabajo, externalidades y la elaboracion de un Plan para el Desarrollo e Implementacion del
Proyecto. Los indicadores para la medicién de impacto seran aprobados oportunamente por el
organismo competente.

10. ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER EL PROYECTO LICITATORIO

El Proyecto Licitatorio debe incluir los elementos que se indican a continuacion, sin perjuicio de lo cual,
la FIRMA CONSULTORA debera entregar cualquier otro antecedente adicional que sirva para una
mayor precisién o comprension del proyecto.

10.1. Memoria Descriptiva y Técnica del Proyecto Licitatorio.

10.2. Memorias de célculo e informes de ingenieria, con inclusion de todos los graficos y planos
necesarios para su correcta interpretacion.

10.3. Documentacion relativa a las tareas de campo (topografia, geotecnia, etc.). Esto sera entregado a la
CONSULTORIA por parte de las autoridades locales o de quien estas designen.

10.4. Criterios de disefio.

10.5. Plano de Redes de infraestructura de servicios publicos en la zona del proyecto.Croquis de
ubicacion del equipamiento comunitario en la zona de proyecto.

10.6. Mapas de densidad de poblacion y vivienda en la zona de proyecto junto a una memoria descriptiva
para el correcto entendimiento de la informacion presentada.

10.7. Planos generales y de detalle en un nivel tal que permita la correcta ejecucion de todas las obras
necesarias para el correcto funcionamiento de la red.

10.8. Métodos constructivos.

10.9. Costos de operacion, mantenimiento y administracion del sistema (a 30 afos).

10.10.Evaluacién de impacto ambiental y medidas de mitigacion del impacto ambiental negativo.

10.11.Cémputo y presupuesto, incluyendo los analisis de precios de los items que hayan sido
contemplados.

10.12.Pliego de Especificaciones técnicas y Particulares.

10.13.Programacion de Obra (propuesta de etapabilidad de ser necesario).

10.14.0tros.

Deberén respetarse las normas IRAM, entregandose las memorias en hojas formato A4, pudiendo
alcanzar los croquis o gréficos el tamafio A3; los planos deberéan entregarse en tamafio Al.
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La documentacion debera entregarse en formato nativo, editable, especificando version y programa
utilizado. Se sugiere la utilizacion de sistemas CAD preferentemente organizados en las escalas
correspondientes, asi como RTV o CIVIL. Asimismo, se sugiere la utilizacion de formato IFC para los
modelos en tres dimensiones y SIG segln corresponda con sistema de WGS 84, proyectadas en POSGAR
2007 fajas correspondientes a zona de pais. En todos los casos se debera sistematizar y georreferenciar la
mayor cantidad de informacion posible.

La empresa consultora debera entregar toda la informacion posible (planos, informes, datos y resultados
del calculo hidraulico, tablas, etc.) en soporte magnético debidamente organizado.

11. CARACTERISTICAS DE LA CONSULTORIA.

Para el desarrollo de todos los proyectos se debera contar con una direccidn ejecutiva a cargo de un
profesional con titulo de Ingenieria (Director de Proyecto), que sera el responsable de los mismos, que
acredite una experiencia especifica en el sector minima de 10 (diez) afios.

El equipo de la Consultora debera contar con profesionales con al menos 5 afios de experiencia especifica
en las siguientes disciplinas: sanitaria, electromecanica (o eléctrica y mecéanica), ambiental,
economia/finanzas. Este equipo constituira el “personal clave”, sobre los cuales el contratante realizara
las evaluaciones de capacidades pertinentes.

La Consultoria también podra contar con otro equipo de profesionales, junior, en calidad de asistentes con
una experiencia de 2 (dos) afios.

12. PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION
Los estudios para la canalizacion y derivacion de los Arroyos Seco y Saldan seran desarrollados en un
plazo de SEIS (6) meses contados a partir de la firma del Contrato correspondiente.

CIUDAD DE VILLA ALLENDE— DEPARTAMENTO COLON PROVINCIA

DECORDOBA 1 2 3 4 5 6
Canalizazion y Derivacion de Caudales
12.1 |Informe N° 1 (inicial)
12.1.1 |Recopilacién de antecedentes y conclusiones
12.1.2 |Estudios de campo
12.1.3 |Estudios de Impacto correspondientes
12.1.4 |Proyecto Técnico Preliminar
12.2 [Informe N°2 (parcial)
12.2.1 |Areas saneadas y pardmetros de disefio
12.2.2 |Cdlculos y modelaciones matematicas
12.2.3 |Proyecto Técnico Final
12.2.4 |Cémputo y Presupuesto
12.2.5 |Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
12.2.6 |Estudios de Impacto correspondientes
12.2.7 |Evaluacién socioeconémica
12.3 |Informe N°3 (parcial)
12.3.1 [Documentacion Licitatoria | | | | |
12.4 |Informe N°4 (final)
12.4.1 |Documentacién Licitatoria | | | | |

13. INFORMES DEL ESTUDIO

La documentacion a entregar sera para las obras de canalizacion y derivacion de caudales de los arroyos
Seco y Saldén, en la ciudad de Villa Allende, provincia de Cérdoba:
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13.1. INFORME N° 1 (INICIAL):
13.1.1. Recopilacion de antecedentes y conclusiones
13.1.2. Estudios de campo complementarios
13.2. INFORME N° 2 (PARCIAL):
13.2.1. Proyecto Técnico
13.2.2. Cémputo y Presupuesto
13.3. INFORME N° 3 (PARCIAL):
13.3.1. Evaluacion Socioecondmica
13.4. INFORME N° 4 (FINAL):
13.4.1. Presentacion de la totalidad de la documentacion y Pliegos de Ilamado a Licitacion

14. PERFIL DE LOS PROFESIONALES REQUERIDOS PARA EL ESTUDIO:

Para el desarrollo de todos los proyectos se deberd contar con una direccion ejecutiva a cargo de un
profesional de la Ingenieria que acredite una experiencia en proyectos de similar o mayor envergadura de
acuerdo a los requisitos establecidos en la Hoja de Datos.

En casos de existencia de sub-proyectos se debera disponer de un responsable de proyecto a cargo de un
profesional de la Ingenieria que acredite una experiencia en proyectos de similar o mayor envergadura de,
al menos, 7 afios.

El equipo de proyecto que desarrolle los trabajos debera acreditar experiencia de acuerdo a los requisitos
establecido en la Hoja de Datos.
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ANEXO 1: PROYECTO LICITATORIO DE PREINVERSION DE
CANALIZACION Y DERIVACION DE LOS ARROYOS SECO Y SALDAN,
VILLA ALLENDE”

El presente ANEXO a los Términos de Referencia del PROYECTO LICITATORIO DE PRE
INVERSION DE CANALIZACION Y DERIVACION DE LOS ARROYOS SECO Y SALDAN,
VILLA ALLENDE?”, en la ciudad de Villa Allende, Departamento Col6n, en la Provincia de Cordoba;
pone de manifiesto las obligaciones de las autoridades locales respecto de las tareas preliminares y
entrega de informacion a la Empresa Consultora para el normal desarrollo de sus tareas.

Esta documentacion serd elaborada y puesta a disposicion para la elaboracion del PROYECTO
LICITATORIO por parte del municipio de Villa Allende.

1. Estudios Previos e Informacion existente

Las AUTORIDADES LOCALES, o los agentes que estas designen, deberan proporcionar la informacion
necesaria a la CONSULTORIA en forma ordenada y ldgica, indicandose los elementos y criterios
adoptados, parametros, formulas, tablas, textos, normas, etc. Se haran en un todo de acuerdo a las Guias y
Normas Técnicas, con las modificaciones avaladas por la bibliografia y la experiencia adecuada. Se
desarrollaran fundamentalmente los siguientes puntos:

1.1.  Antecedentes y estudios previos.

1.1.1. Difundir las medidas y recomendaciones que surjan del estudio a la poblacién de Villa
Allende atendiendo a las caracteristicas sociales.

1.1.2. Estudios fisicos: topografia local.

1.1.3. Levantamientos planialtimétricos.

1.1.4. Normas municipales de uso del suelo y de construccion.

1.1.5. Planos de infraestructura existente.

1.2.  Diagnostico del sistema de drenaje actual
1.2.1. Generacion de un Sistema de Informacion Geografica (GIS): como apoyo integral al

estudio. En él se volcara informacién geografica basica y de detalle. El Software puede ser
ArcGIS 10.1, o similar. Toda la documentacion debe ser georreferenciada al Sistema de
Referencia POSGAR 2007 faja 6 y en formato Shapefile (para la informacion vectorial), para
poder ser utilizada en cualquier sistema GIS y ademé&s debe ser exportada en formato *.dwg
(CAD). En el GIS, se debe volcar el relevamiento topogréafico, curvas de nivel, el Modelo
Digital del Terreno (MDT). Los antecedentes, las alternativas analizadas y el proyecto
licitatorio.

1.3.  Estudio de cuencas y estudios hidroldgicos

1.3.1. Identificacion de las cuencas; Modelacion hidrolégica e hidraulica; Determinacion de zonas
vulnerables.

1.3.2. Realizacion de la inspeccion y relevamiento visual de los sectores para los emplazamientos
de las obras propuestas.
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1.3.3. Recopilacion de informacion pluviométrica de la zona y de estudios realizados por
organismos publicos y universidades con el objeto de disponer de informacion de base para la
determinacion de las tormentas de proyecto asociadas a distintas recurrencias.

1.3.4. Creacion de un Modelo Digital del Terreno (MDT), conteniendo informacion geogréafica de
base y de detalle. Donde se vuelcan los relevamientos planialtimétricos antecedentes y
actualizados. Se utilizard el Software ArcGIS 10.1 o similar. Toda la informacion sera
georreferenciada al Sistema de Referencia POSGAR 2007 FAJA 6 y en formato Shapefile
(para la informacion vectorial) para poder ser usada en cualquier GIS y ademas se debera
exportar en formato *.dwg para sistemas CAD.

1.3.5. Determinacién de las cuencas internas y externas de aporte a la localidad. Se utilizaran con
este fin planos de nivelacién disponibles de la zona, modelos de elevacién realizados a partir
de imagenes satelitales y cartas del IGN.

1.3.6. Confeccidn de los planos de cuencas de aporte a cada punto de interés, plano con los sentidos
de escurrimientos y los datos que surjan del relevamiento planialtimétrico.

1.3.7. Confeccidn y calibracion de un modelo hidrolégico que integre las distintas cuencas de aporte
para la determinacién de los caudales de disefio en los puntos de interés que permitan
disponer de valores objetivos para el disefio de las estructuras de derivacion y conduccion que
resulten necesarias. Para el desarrollo de este punto se utilizara el programa HEC HMS y los
datos de tormentas de proyecto y delimitacion de cuencas detallados en los puntos anteriores.

1.4. Estudios Preliminares

Tiene como objetivo recopilar y analizar la informacion disponible, y realizar los estudios necesarios
para establecer las bases sobre las cuales se fundamentara el Proyecto. Esta documentacién permitira
justificar cada una de las obras proyectadas, en cuanto a su tipo, tamafio, caracteristicas y detalles, y
tendra relacion directa con los criterios aplicados en el disefio.

1.5.  Investigacion de Campo

Se procedera a recopilar y analizar todo tipo de antecedentes disponibles como asi también se deberan
adjuntar la informacidn obtenida en el terreno, que constituyan un aporte informativo y/o valorativo para
la confeccion del proyecto. Todos los antecedentes e informacion reunidos deberan adjuntarse,
conjuntamente con su relacion y aplicacion al proyecto y su grado de confiabilidad.

Los antecedentes, investigaciones y estudios generales minimos a recopilar incluyen aspectos desde el
punto de vista urbano, social, fisicos, de suelos, climaticos y de recursos hidricos.

1.5.1.  Urbanisticos: uso del suelo; zonificacion territorial del municipio; tendencias de desarrollo y
crecimiento poblacional; planes directores de expansion de la planta urbana; proyectos de
barrios de vivienda en trdmite; poblacion y area edificada actuales y su distribucién en el
area a desaguar; caracteristicas edilicias de las diferentes zonas de la localidad; tendencia de
crecimiento poblacional.

15.2. Climéticos: temperaturas méximas, medias y minimas, pluviometria (medias anuales y
mensuales), evapotranspiracion, vientos (direccion y velocidad), etc. Datos estadisticos,
indicando fuente de datos. Su relacion con los criterios de disefio de los sistemas de
tratamiento.
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1.6. Operaciones topograficas:
Se deberé obtener detalles planialtimétricos de cruces de vias férreas y canales, como asi también de

accesos y estructuras de puentes. Se hara un relevamiento taquimétrico de suficiente extension y detalle
cuando sea necesario establecer por curvas de nivel la conveniente ubicacién de las obras.

2. Informe de la Situacién Dominial

2.1. Se deberé contar con la posesién legal de los terrenos en relacién a la viabilidad técnica de la
traza donde se ejecuten las obras.

2.2. En el caso que no se cuente con el dominio del/de los terrenos necesarios para construir las
obras del proyecto la autoridad local debera expedir un certificado de dominio por parte de la
comuna 0 municipio que tendra valor de declaracion jurada.

2.3. Prever que el lugar de descarga sea factible de no producir dafios ni perjuicios a la
comunidad.

3. Evaluacion Ambiental y Social de Proyectos

Durante la elaboracion del Programa, el GdA desarroll6 un Marco de Gestion Ambiental y Social
(MGAS). Dicho marco seré aplicado y utilizado por todos los organismos a cargo de la ejecucion de los
proyectos de inversion.

El mismo, establece condiciones de referencia y un conjunto de normas técnicas que describen los
procedimientos y responsabilidades institucionales para evaluar y gestionar los potenciales riesgos e
impactos ambientales y sociales que podrian surgir durante la vida del proyecto. Este marco respalda tres
objetivos primordiales:

(a) incrementar la sostenibilidad social y ambiental de los proyectos financiados.
(b) cumplir con la normativa nacional en materia ambiental.
(c) cumplir con las Politicas de Salvaguardas Ambientales y Sociales.

Con respecto a las salvaguardas sociales, se tomara el Marco de Planificacion de Poblaciones Indigenas
(MPPI) y un Marco de Politica de Reasentamiento Involuntario (MPRI) siguiendo las leyes del GdA, que
forman parte del MGAS.

Como criterio de elegibilidad los proyectos se someteran a un estudio preliminar social y ambiental y/o a
una evaluacion completa de las obras pertinentes siguiendo el MGAS. Si se identifica reasentamiento y/o
la presencia de poblaciones indigenas en el area de influencia en la que se llevaran a cabo las obras
antedichas, la Prestataria, antes de llevar a cabo las obras, elaborard y entregard al organismo que
corresponda un plan de reasentamiento involuntario y/o un plan de poblaciones indigenas que incluyan
los aspectos pertinentes de consulta y publicacion de informacion de conformidad con las disposiciones
del MPPI1 y el MPRI, segun sea el caso.

El desarrollo y la presentacion de los informes del Impacto Ambiental y Social deberan acompafiar al
desarrollo del PROYECTO LICITATORIO DE CANALIZACION Y DERIVACION DE LOS
ARROYOS SECO Y SALDAN, VILLA ALLENDE de acuerdo a la solicitud de la FIRMA
CONSULTORA encargada del desarrollo de dicho PROYECTO LICITATORIO, segun las etapas del
mismo a las autoridades locales o quien estas designen para el desarrollo de los anteriormente
mencionados Estudios de Impacto.
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Es obligacién de las autoridades del municipio, segun lo establece el presente Anexo, realizar la entrega
de la Evaluacion del Impacto Ambiental y Social que forman parte del PROYECTO LICITATORIO DE
PREINVERSION DE CANALIZACION Y DERIVACION DE LOS ARROYOS SECO Y SALDAN,
VILLA ALLENDE a la Firma Consultora, al momento que lo solicite para el correcto desarrollo del
PROYECTO LICITATORIO.

2.5.  Evaluacion Social y Econdmica
Se deberd realizar una evaluacion socioecondémica del Proyecto, que arroje los principales indicadores
respecto del numero de beneficiarios directos e indirectos como resultado de la dotacion de la
infraestructura en el area, puestos de trabajo generados (directos e indirectos), mitigacion del impacto
ambiental. Esa evaluacion sera llevada adelante por parte de la localidad de Villa Allende.

3.1.1. Beneficiarios directos

3.1.2. Beneficiarios Indirectos

3.1.3. Estimacidn de generacion de puestos de trabajo (directos e indirectos)
3.1.4. Estimacidn del Impacto Ambiental en términos econémicos.

Beneficiarios directos e indirectos - Puestos de trabajo, externalidades y la elaboracion de un Plan para el
Desarrollo e Implementacion del Proyecto. Los indicadores para la medicion de impacto seran aprobados
oportunamente por el organismo competente.
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FORMATOS DE CONTRATO ESTANDAR

SERVICIOS DE CONSULTORIA: SUMA GLOBAL



Seccidén 8. Contrato sobre Suma Global: Condiciones Generales del Contrato

CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA
Suma Global

Nombre del Proyecto

Préstamo No.

Contrato No.

Entre

[Nombre del Contratante]

[Nombre del Consultor]

Fecha:




I. Formulario de Contrato — Suma Global

[El texto en corchetes [ ] contiene instrucciones sobre informacion pertinente al proyecto; todas las notas
deben eliminarse en el texto definitivo]

Este CONTRATO (referido en adelante, el “Contrato”) se celebra el [nimero] dia del mes de [mes],
[afio], entre, de una parte, [Nombre del Contratante o Receptor o Beneficiario] (referido en adelante el
“Contratante”) y, de otra parte, [Nombre del Consultor] (referido en adelante, el “Consultor”).

[Nota: Si el Consultor consiste de mas de una entidad, lo anterior debe modificarse parcialmente para
que quede asi: “ (referido en adelante el “Contratante”) y, de otra parte, una Asociacion en Participacién
[Nombre de la Asociacion en Participacion] consistente de las siguientes entidades, cada integrante de la
cual sera conjunta y solidariamente responsable para con el Contratante por todas las obligaciones del
Consultor segln este Contrato, es decir [Nombre del integrante] y [Nombre del integrante] (referido en
adelante el “Consultor”).]

POR CUANTO

a) el Contratante ha solicitado al Consultor que preste ciertos servicios de consultoria segin se define en
este Contrato (referidos en adelante, los “Servicios”);

b) el Consultor, habiendo manifestado al Contratante que cuenta con las capacidades profesionales,
experiencia y recursos técnicos, ha acordado prestar los Servicios de acuerdo con los términos y
condiciones que se indican en este Contrato;

c) el Contratante ha recibido [0 ha solicitado] un préstamo del FONPLATA para cubrir el costo de los
Servicios y se propone aplicar una porcion del producto de este préstamo para pagos elegibles en
virtud de este Contrato, entendiéndose que (i) los pagos por el Fondo se haran solo a solicitud del
Contratante y mediante aprobacion del Fondo; (ii) dichos pagos estaran sujetos, en todos los aspectos,
a los términos y condiciones del contrato de préstamo, incluidas las prohibiciones de desembolso de
la cuenta de préstamo para propdsitos de cualquier pago a personas o entidades, o para la importacién
de bienes, si dicho pago o importacion, hasta donde el Fondo tenga conocimiento, esta prohibido por
la decision del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tomada en virtud del Capitulo VII de la
Carta de las Naciones Unidas; y (iii) ninguna Parte, diferente del Contratante, podra derivar ningin
derecho del contrato de préstamo ni podra reclamar el producto del préstamo;

POR CONSIGUIENTE, las Partes acuerdan lo siguiente:

1. Los siguientes documentos adjuntos se consideraran que forman parte integral de este Contrato:

a) Las Condiciones Generales de Contrato (incluido el Anexo 1 “Politicas de Fondo — Practicas
Corruptas y Fraudulentas);

b) Las Condiciones Especiales de Contrato;

c) Apéndices:

Apéndice A: Términos de Referencia

Apéndice B: Expertos Clave

Apéndice C: Estimacion de Costo de Remuneracién
Apéndice D: Forma de Garantia de Pagos Anticipados



En caso de no concordancia entre los documentos, prevalecera el siguiente orden de precedencia: las
Condiciones Especiales de Contrato; las Condiciones Generales de Contrato, incluido el Anexo 1;
Apéndice A; Apéndice B; Apéndice C y el Apéndice D. Cualquier referencia a este Contrato
incluira, donde el contexto lo permita, una referencia a sus Apéndices.

2. Los derechos y obligaciones mutuas del Contratante y del Consultor seran las que se estipulan en este
Contrato, en particular:

a) el Consultor prestara los Servicios de acuerdo con las disposiciones del Contrato; y

b) el Contratante efectuara los pagos al Consultor de acuerdo con las disposiciones del Contrato.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las Partes han causado que este Contrato sea firmado en sus
respectivos nombres en la fecha escrita al comienzo.

Por y en nombre de [Nombre del Contratante]

[Representante Autorizado del Contratante — Nombre, cargo y firma]

Por y en nombre de [Nombre del Consultor o Nombre de una Asociacion en Participacion]

[Representante Autorizado del Consultor — Nombre y firma]

[Nota: Para una Asociacion en Participacion, firmaran todos los integrantes o Gnicamente el integrante
principal, en cuyo caso se adjuntara el poder para firmar en nombre de todos los integrantes].

Por y en nombre de los integrantes del Consultor [indigue el Nombre de la Asociacién en Participacion]

[Nombre del integrante responsable]

[Representante Autorizado en nombre de una Asociacién en Participacion]

[Agregar bloques de firmas para cada integrante si todos firman]
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I1. Condiciones Generales de Contrato — Suma Global

A. Disposiciones Generales

1.
11

Definiciones

Salvo que el contexto exija otra cosa, los siguientes términos tendrén los significados que se
indican a continuacion:

(a)

(b)

(©)

(d)
(e)

()

(9)

(h)
(i)

)

(k)

(1

(m)

“Asociacion en Participacion” significa una asociacion con o sin personeria juridica distinta
de la de sus integrantes, de méas de una entidad, donde un integrante tiene la autoridad para
realizar todos los negocios para y en nombre de cualesquiera y todos los integrantes de la
Asociacion en Participacién, y donde sus integrantes son responsables conjunta vy
solidariamente para con el Contratante por la ejecucién del Contrato.

“Fondo” significa el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata
FONPLATA.

“CEC” significa las Condiciones Especiales de Contrato por las cuales el CGC podra ser
modificado o adicionado pero no reemplazado.

“CGC” significa estas Condiciones Generales de Contrato.

“Contratante” significa la Agencia Ejecutora que suscriba el Contrato con el Consultor por
concepto de los Servicios.

“Consultor” significa una firma o entidad de consultoria profesional legalmente establecida
seleccionada por el Contratante para prestar los Servicios de acuerdo con el Contrato
firmado.

“Contrato” significa el contrato legalmente obligatoria suscrito entre el Contratante y el
Consultor y el cual incluye todos los documentos que se indican en el paragrafo 1 del
Formato del Contrato (las Condiciones Generales (CGC), las Condiciones Especiales
(CEC) y los Apéndices.

“Dia” significa un dia laboral salvo indicacion al contrario.

“Expertos” significa, colectivamente, Expertos Clave, Expertos No Clave o cualquier otro
personal del Consultor. Un Subconsultor o integrantes de la Asociacion en Participacion
asignados por el Consultor para prestar los Servicios o cualquier parte de los mismos de
acuerdo con el Contrato.

“Experto Clave” significa un profesional individual cuyas competencias, calificaciones,
conocimiento y experiencia son esenciales para la prestacion de los Servicios segun el
Contrato y cuya Hoja de Vida (CV) fue tomada en cuenta en la evaluacion técnica de la
Propuesta del Consultor.

“Experto No Clave” significa un profesional individual proporcionado por el Consultor o
su subconsultor para prestar los Servicios o cualquier parte de los mismos seguin el
Contrato.

“Fecha Efectiva” significa la fecha en que este Contrato entre en vigor de acuerdo con la
Clausula CGC 11.

“Gobierno” significa el gobierno del pais del Contratante.



5.1

6.1

6.2
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(n)  “Ley Aplicable” significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza de
ley en el pais del Gobierno o en el pais que se especifique en las Condiciones Especiales
del Contrato (CEC) y que de cuando en cuando puedan dictarse y estar en vigencia.

(0) “Moneda Extranjera” significa cualquier moneda diferente de la Moneda del pais del
Contratante.

(p) “Moneda nacional” significa la Moneda del pais del Contratante.

(@) “Parte” significa el Contratante o el Consultor, segiin sea el caso, y “Partes” significa
ambos.

(r)  “Politicas Aplicables” significa las Politicas para la Adquisicion de Bienes y Servicios y
para la Contratacion de Consultores y Firmas Consultoras por Prestatario y Beneficiarios de
FONPLATA.

(s) “Prestatario” significa el Gobierno, agencia del Gobierno u otra entidad que suscriba el
contrato de préstamo con el Fondo.

(t)  “Servicios” significa el trabajo a realizar el Consultor de acuerdo con este Contrato, segiin
se describe en el Apéndice a adjunto.

(u)  “Subconsultores” significa una entidad con la que el Consultor subcontrate alguna parte de
los Servicios siendo exclusivamente responsable por la ejecucién del Contrato.

(V) “Tercero” significa cualquier persona o entidad, excepto el Gobierno, el Contratante, el
Consultor o un Subconsultor.

Relaciones entre las Partes

Nada de lo que aqui se incluye se interpretard como que se establece una relacion de sefior y
servidor ni de principal y agente entre el Contratante y el Consultor. Sujeto a este Contrato, el
Consultor se encarga completamente de los Experto y Subconsultores, si corresponde, que
presten los Servicios y sera totalmente responsable por los Servicios que ellos presten en su
nombre de acuerdo con este Contrato.

Ley que Rige el Contrato

Este Contrato, su significado e interpretacion y la relacién entre las Partes se regira por la Ley
Aplicable.

Idioma

Este Contrato se ha firmado en el idioma sefialado en las CEC, por el que se regirn
obligatoriamente todos los asuntos relacionados con el mismo o con su significado o
interpretacion.

Encabezados
Los encabezados no limitaran, alteraran o afectaran el significado de ese Contrato.
Comunicaciones

Toda comunicacion que deba o pueda cursarse o darse en virtud de este Contrato se hard por
escrito en el idioma que se indica en la Clausula CGC 4. Toda notificacion, solicitud o
consentimiento se considerard dado o hecho cuando el mismo sea entregado personalmente a un
representante autorizado de la Parte a la que se dirige la comunicacion, o cuando sea enviado a
esa parte a la direccion que se indica en las CEC.

Una Parte podra cambiar su direccion de notificaciones mediante informacion escrita a la otra
Parte sobre dicho cambio de la direccion que se indica en las CEC.
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7. Lugar

7.1 Los Servicios se prestaran en los lugares indicados en el Apéndice A y cuando no esté indicado
en donde habré de cumplirse una tarea especifica, se cumplira en el lugar que el Contratante
apruebe, ya sea en el pais del Gobierno o en otro lugar.

Autoridad del Integrante a Cargo

8.1 En caso de que el Consultor sea una Asociacién en Participacion, los integrantes autorizan al
integrante que se indica en las CEC para que actle en su nombre y representacion en el ejercicio
de todos los derechos y obligaciones del Consultor para con el Contratante de acuerdo con este
Contrato, incluido sin limitacion, recibir instrucciones y pagos del Contratante.

9. Representantes Autorizados

9.1 Toda medida que se deba o pueda adoptar, y cualquier documento que el Contratante o el
Consultor deba o pueda expedir de acuerdo con este Contrato podra tomarse o expedirse por los
funcionarios que se indican en las CEC.

10. Practicas Prohibidas

10.1  El Fondo exige cumplimiento con su politica con respecto a las Practicas Prohibidas que se
indican en el Anexo 1 de las CGC.

a.  Comisiones y Honorarios

10.2  El Contratante exige al Consultor revelar todas las comisiones, gratificaciones u honorarios que
puedan haberse pagado o que se vayan a pagar a los agentes o a cualquier otra parte con respecto
al proceso de seleccion o ejecucion del Contrato. Esta informacion debera incluir al menos el
nombre y la direccion del agente o de la otra parte, el monto y la moneda y el propoésito de la
comisién, gratificacion u honorario. La falta en revelar dichas comisiones, gratificaciones u
honorarios podra resultar en la terminacion y/o sanciones por parte del Fondo.

B. Iniciacion, Ejecucion, Modificacion y Terminacion del Contrato
11. Entrada en Vigor del Contrato

11.1  Este Contrato entrara en vigor en la fecha (la “Fecha Efectiva”) de la notificacion del Contratante
al Consultor con instrucciones a éste para que comience la prestacion de los Servicios. Esta
notificacién confirmara que se han cumplido las condiciones de puesta en vigor que figuran en las
CEC.

12. Terminacion del Contrato por no Entrada en Vigor

12.1  Si este Contrato no ha entrado en vigor dentro del periodo siguiente a la firma del mismo que se
indica en las CEC, cualquiera de las Partes podrd, mediante aviso de no menos de 22 dias a la
otra parte, declarar este Contrato nulo e invalido, y en caso de tal declaracion por cualquiera de
las partes, ninguna de las partes podré reclamar contra la otra parte con respecto a lo mismo.

13. Iniciacién de los Servicios

13.1  EIl Consultor debera confirmar la disponibilidad de Expertos Clave y comenzara a prestar los
Servicios no mas tarde que el numero de dias siguientes a la fecha Efectiva que se indica en las
CEC.

14. Vencimiento del Contrato

14.1  Salvo terminacidén anticipada de acuerdo con la Clausula CGC 19, este Contrato venceré al final
del periodo siguiente a la fecha Efectiva que se indica en las CEC.



15.
15.1

16.
16.1

16.2

17.

171

17.2

17.3

17.4

175

17.6
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Acuerdo Total

Este Contrato contiene todos los convenios, estipulaciones y disposiciones acordados por las
Partes. Ningun agente o representante de ninguna de las Partes est4 autorizado para hacer, y las
Partes no estaran obligadas ni seran responsables por ninguna declaracién, afirmacion, promesa o
acuerdo que no se contemple aqui.

Modificaciones o Variaciones

Toda modificacion o variacion a los términos y condiciones de este Contrato, incluida cualquier
modificacion o variacion del alcance de los Servicios, solo podrd hacerse mediante acuerdo
escrito entre las Partes. Sin embargo, cada una de las Partes considerara debidamente cualquier
propuesta de modificacion o variacion que haga la otra Parte.

En casos de modificaciones o variaciones sustanciales, se requerira el previo consentimiento
escrito del Fondo.

Fuerza Mayor

a.  Definicion

Para los propositos de este Contrato, “Fuerza Mayor” significa un evento fuera del control
razonable de una Parte y que no sea previsible, sea inevitable y haga el cumplimiento de las
obligaciones de una Parte imposibles o tan imprécticas como se considere razonablemente segun
las circunstancias, y sujeto a dichos requisitos, incluyen, mas no se limitan a guerra, motines,
disturbios civiles, terremoto, incendio, explosién u otras condiciones climaticas adversas,

huelgas, cierres u otra accion de la industria, confiscacion o cualquier otra accion por parte de
agencias del Gobierno.

Fuerza Mayor no incluira (i) ningun evento que sea ocasionado por negligencia o accion
intencional de una Parte o de los Expertos, Subconsultores o agentes o empleados de esa Parte, ni
(if) ningun evento que una parte diligente podria haber previsto de manera razonable tanto para
tener en cuenta en el momento de la Conclusion de este Contrato, como para evitar o superar el
desempefio y cumplimiento de sus obligaciones segun este Contrato.

Fuerza Mayor no incluird insuficiencia de fondos ni incumplimiento en hacer ningin pago
requerido segun este Contrato.

b.  Ninguna violacién del Contrato

El incumplimiento de una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones no sera considerada una
violacion o incumplimiento segun este Contrato, en la medida que dicha incapacidad surja de un
evento de Fuerza Mayor, siempre y cuando la Parte afectada por dicho evento haya tomado todas
las precauciones razonables, debido cuidado y medidas alternativas razonables, todo con el
objetivo de cumplir con los términos y condiciones de este Contrato.

C. Medidas a Tomar

Una Parte afectada por un evento de Fuerza Mayor continuard cumpliendo con sus obligaciones
segun el Contrato en la medida que ello sea razonablemente practico, y tomara todas las medidas
razonables para minimizar las consecuencias de cualquier evento de Fuerza Mayor.

Una Parte afectada por un evento de Fuerza Mayor deberd notificar a la otra Parte dicho evento
tan pronto como sea posible, y en cualquier caso, no después de 14 dias calendario siguientes al
suceso, suministrara las pruebas de la naturaleza y causa de dicho evento, e igualmente daré aviso
escrito de la restauracion de las condiciones normales tan pronto como le sea posible.
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17.8
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18.
18.1

19.
19.1
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Cualquier periodo dentro del cual una Parte, segin este Contrato, termine cualquier acciéon o
tarea, sera prorrogado por un periodo igual al tiempo durante el cual esa Parte no haya podido
realizar tal accion como resultado de la Fuerza Mayor.

Durante el periodo de su incapacidad en prestar los Servicios como resultado de un evento de
Fuerza Mayor, el Consultor, por instrucciones del Contratante debera:

(a) desmovilizarse, en cuyo caso, se reembolsara al Consultor por concepto de costos adicionales en

gue razonable y necesariamente haya incurrido, y si asi lo exige el Contratante, en reactivar los
Servicios; 0

(b) continuar con los Servicios en la medida razonablemente posible, en cuyo caso, se continuara

pagando al Consultor de acuerdo con los términos y condiciones de este Contrato y se le
reembolsaran los costos en que razonable necesariamente haya incurrido.

En caso de desacuerdo entre las Partes en cuanto a la existencia o alcance de la Fuerza Mayor, el
asunto sera transado de acuerdo con las Clausulas CGC 44 y 45,

Suspension

Mediante notificacion escrita de suspension al Consultor, el Contratante podréa suspender todos
los pagos bajo este Contrato si el Consultor no cumple con cualquiera de sus obligaciones bajo el
mismo, incluida la prestacion de los Servicios, siempre y cuando dicha notificacion de suspension
(i) especifique la naturaleza del incumplimiento, y (ii) solicite al Consultor remediar dicho
incumplimiento dentro de un periodo que no exceda 30 dias calendario siguientes a que éste
reciba dicha notificacion.

Terminacion

Este Contrato podra ser terminado por cualquiera de las partes de acuerdo con las disposiciones
gue se contemplan a continuacion:

a. Por el Contratante

19.1.1. El Contratante podra terminar este Contrato en caso de que suceda cualquiera de los
eventos que se indican en los paragrafos (a) a (f) de esta Clausula. En tal caso, el
Contratante debera dar al Consultor aviso escrito con al menos 30 dias de antelacion en
caso de los eventos referidos en los literales (a) a (d); aviso escrito con al menos 60
dias calendario de antelacién en caso del evento referido en el literal (e); y aviso escrito
con al menos 5 dias calendario en caso del evento referido en el literal (f):

(a) Si el Consultor no subsana un incumplimiento de sus obligaciones segln se indica
en una notificacion de suspension de acuerdo con la Clausula CGC 18;

(b) Si el Consultor queda (o, si el Consultor consiste de mas de una entidad, si alguno
de sus miembros queda) insolvente o en quiebra, o celebra acuerdos con sus
acreedores para el alivio de deudas, o si aprovecha alguna ley en beneficio de
deudores o si entra en liquidacion o custodia, bien sea obligatoria o voluntaria;

(c) Si el Consultor incumple con cualquier decision final que se llegue como resultado
de una accién de arbitramento de acuerdo con la Clausula CGC 45.1;

(d) Si, como resultado de un evento de Fuerza Mayor, el Consultor no puede cumplir
con una porcién material de los Servicios por un periodo no menor de 60 dias
calendario;

(e) Si el Contratante, a su exclusiva discrecion y por cualquier motive, decide terminar
este Contrato;
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(f) Si el Consultor no confirma disponibilidad de los Expertos Clave de acuerdo con la
Clausula CGC 13.

Ademas, si el Contratante establece que el Consultor ha cometido practicas corruptas,
fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para realizar o ejecutar el Contrato,
entonces el Contratante, mediante notificacion escrita con 14 dias de antelacion al
Consultor, podra terminar la contratacion del Consultor bajo ese Contrato.

b.  Por el Consultor

19.1.3.

El Consultor podra terminar este Contrato mediante notificacion escrita al Contratante
con no menos de 30 dias calendario, en caso de que suceda alguno de los eventos
sefialados en los paragrafos (a) a (d) de esta Clausula.

(a) Si el Contratante no paga alguna suma adeudada al Consultor de acuerdo con este
Contrato y que no sea objeto de discrepancia de acuerdo con las Clausulas CGC
45.1 dentro de 45 dias calendario siguientes a que reciba la notificacion escrita del
Consultor de que dicho pago esta vencido.

(b) Si como resultado del evento de Fuerza Mayor, el Consultor no puede proporcionar
una porcion material de los Servicios por un periodo no menor de 60 dias
calendario.

(c) Si el Contratante no cumple con alguna decisién final como resultado del
arbitramento de acuerdo con la Clausula CGC 45.1.

(d) Si el Contratante comete una violacion material de sus obligaciones conforme a
este Contrato y no ha subsanado la misma dentro de 45 dias (0 un periodo mas
largo que el Consultor haya aprobado por escrito) luego de que el Contratante
reciba notificacion del Consultor donde indique dicha violacion.

C.  Cesacion de Derechos y Obligaciones

19.14.

Una vez termine este Contrato de acuerdo con las Clausulas CGC 12 o CGC 19 del
mismo, o cuando venza este Contrato de acuerdo con la Clausula CGC 14, cesaran
todos los derechos y obligaciones de las Partes, (excepto) (i) los derechos y
obligaciones que puedan haberse causado en la fecha de terminacién o expiracion, (ii)
la obligacion de confidencialidad que se indica en la Clausula CGC 22, (iii) la
obligacion del Consultor de permitir inspeccion, copa y auditoria de sus cuentas y
registros segun se indica en la Clausula CGC 25, y (iv) cualquier derecho que una Parte
pueda tener segun la Ley Aplicable.

d. Cesacion de Servicios

19.1.5.

Mediante terminacion de este Contrato por notificacion de cualquiera de las Partes a la
otra, conforme a las Clausulas CGC 19a o CGC 19b, el Consultor, inmediatamente
despache o reciba dicha notificacion, debera tomar todas las medidas necesarias para
cerrar los Servicios en forma pronta y ordenada y hara todo lo que esté a su alcance por
mantener a un minimo los gastos para este propdésito. Con respecto a documentos
elaborados por el Consultor y equipo y materiales entregados por el Contratante, el
Consultor, procederd segun se estipula, respectivamente, por las Clausulas CGC 27 o
CGC 28.

e. Pagoala Terminacion

19.1.6.

Cuando termine este Contrato, el Contratante deberd hacer los siguientes pagos al
Consultor:

11
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(a) pago por concepto de servicios prestados a satisfaccidn antes de la fecha efectiva
de la terminacion; y

(b) en el caso de terminacién de acuerdo con los pardgrafos (d) y (e) de la Clausula
CGC 19.1.1, el reembolso de cualquier costo razonable incidental a la
terminacion pronta y ordenada de este Contrato, incluido el costo de viaje de
regreso de los Expertos.

C. Obligaciones del Consultor

20.

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

21.
211

General
a. Estandar de Cumplimiento

El Consultor prestara los Servicios y los desempefiara con toda la debida diligencia, eficiencia y
economia, de acuerdo con normas y practicas profesionales generalmente aceptables, y observara
practicas de gestion sélidas y empleara una tecnologia apropiada y equipo, maquinaria, materiales
y métodos seguros y efectivos. Con respecto a cualquier asunto relacionado con este Contrato o
los servicios, el Consultor actuard siempre como un asesor leal al Contratante y apoyara y
protegera en todo momento los intereses legitimos del Contratante en tratos con terceros.

El Consultor empleara y suministrara los Expertos y Subcontratistas con experiencia que se
requieran para la prestacion de los Servicios.

El Consultor podra subcontratar parte de los Servicios hasta un grado y con los Expertos Clave y
subcontratistas que el Contratante apruebe previamente. No obstante dicha aprobacion, el
Consultor conservaré la plena responsabilidad de los Servicios.

b. Ley Aplicable a los Servicios

El Consultor prestara los Servicios de acuerdo con el Contrato y la Ley Aplicable y tomara todas
las medidas préacticas para garantizar que cualquiera de sus Expertos y subconsultores cumplan
con la Ley Aplicable.

Durante la ejecucion del Contrato, el Consultor debera cumplir con las leyes sobre prohibicion de
importacion de bienes y servicios en el pais del Contratante cuando:

(a) como materia de ley o normas oficiales, el pais del prestatario prohiba relaciones comerciales
con ese pais; o

(b) por un acto de cumplimiento con una decision del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas tomada segun el Capitulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el Pais del
Prestatario prohiba la importacion de bienes de ese pais 0 pagos a cualquier pais, persona o
entidad en ese pais.

El Contratante notificara por escrito al Consultor las costumbres habituales relevantes, y el
Consultor, luego de dicha notificacion, debera respetar dichas costumbres.

Conflicto de Interés

El Consultor deberd mantener los intereses del Contratante como de suprema importancia, sin
ninguna consideracion por trabajos futuros, y evitara estrictamente conflicto con otros trabajos o
Ccon sus intereses corporativos.

a.  El Consultor no sacara provecho de Comisiones, Descuentos, etc.

21.1.1.  El pago del Consultor de acuerdo con CGC F (Clausulas CGC 38 a 42) constituir el
Unico pago del Consultor en relacion con este Contrato, y sujeto a la Clausula de CGC
21.1.3, el Consultor no aceptara para su provecho, ninguna comision, descuento o pago
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22.1
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24,
24.1

Seccion 8. Contrato sobre Suma Global: Formulario de Contrato

similar en relacion con las actividades segin este Contrato, ni en el cumplimiento de
sus obligaciones bajo el mismo, y el Consultor hara todo lo que esté a su alcance por
garantizar que los Subconsultores, asi como los Expertos y los agentes de cualquiera de
ellos, igualmente no reciban ningun dicho pago adicional.

21.1.2. Ademas, si el Consultor, como parte de los Servicios, es responsable de asesorar al
Contratante sobre la adquisicion de bienes, trabajos o servicios, el Consultor debera
cumplir con las Politicas Aplicables del Fondo y en todo momento ejercerd dicha
responsabilidad en los mejores intereses del Contratante. Cualquier descuento o
comision que el Consultor obtenga en ejercicio de dicha responsabilidad sera por
cuenta del Contratante.

b.  El Consultor y sus afiliadas no se podran ocupar en ciertas actividades

21.1.3. El Consultor acuerda que, durante la vigencia de este Contrato y luego de su
terminacion, él y cualquier entidad afiliada al mismo, asi como cualquier Subconsultor
y cualquier afiliada a éste, sera descalificado de proveer bienes, trabajo o servicios que
no sean de consultoria, que resulten de o que tengan relacion directa con los Servicios
del Consultor para la preparacion o ejecucion del proyecto, salvo las CEC indiquen
otra cosa.

C. Prohibicion de Actividades Conflictivas

21.1.4. El Consultor no se podréa ocupar, y hara que sus Expertos y sus Subconsultores no se
ocupen, bien sea directa o indirectamente, en ninguna actividad comercial o profesional
gue pueda entrar en conflicto con las actividades que le sean asignadas segin este
Contrato.

d.  Estricto deber de Divulgar actividades Conflictivas

21.1.5. EIl Consultor tiene una obligacién y garantizara que sus Expertos y Subconsultores
tengan la obligacion de revelar cualquier situacién de conflicto real o potencial que
tenga impacto en su capacidad de servir en los mejores intereses de su Contratante, o
gue razonablemente pueda percibirse como que tenga este efecto. El no revelar dichas
situaciones podra llevar a la descalificacion del Consultor o a la terminacion de su
Contrato.

Confidencialidad

Salvo con el previo consentimiento escrito del Contratante, el Consultor y los Expertos no podran
comunicar a ninguna persona o entidad ninguna informacion confidencial que adquiera en el
curso de los Servicios, ni el Consultor y los Expertos podran hacer publicas las recomendaciones
formuladas en el curso de, o como resultado de los Servicios.

Responsabilidad del Consultor

Sujeto a las disposiciones adicionales a que haya lugar sefialadas en las CEC, la responsabilidad del
Consultor conforme a este Contrato seran segin lo contemplen la Ley Aplicable.

Seguros a ser tomados por el Consultor

El Consultor (i) deber& tomar y mantener, y hard que los Subconsultores tomen y mantengan por
su cuenta (o por cuenta de los Subconsultores, segun corresponda) pero de acuerdo con los
términos y condiciones que apruebe el Contratante, pdlizas de seguro contra los riesgos y para los
amparos que se especifiquen en las CEC, y (ii) a solicitud del Contratante, deberd entregar
evidencia de que se ha tomado y mantenido dicho seguro y de que se han pagado las respectivas
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primas. El Consultor garantizard que se haya tomado dicho seguro antes de iniciar los Servicios
segun se indica en la Clausula CGC 13.

Contabilidad, Inspeccion y Auditoria

El Consultor deberda mantener y hard todo lo que esté a su alcance por hacer que sus
Subconsultores mantengan cuentas y registros fieles y sistematicos, y en la forma y detalle que
identifiquen claramente las variaciones de tiempo y costos.

El Consultor permitird y hara que sus Subconsultores permitan al Fondo y/o a las personas que el
Fondo nombre, inspeccionar el Lugar y/o las cuentas y registros relacionados con el
cumplimiento del Contrato y la presentacion de la Propuesta para la prestacion de los Servicios,
y harda que dichas cuentas y registros sean auditados por auditores nombrados por el Fondo, si asi
lo solicita el Fondo. Se solicita atencién del Consultor a la Clausula CGC 10 la cual contempla,
entre otras cosas, que acciones cuya intencion sea impedir materialmente el ejercicio de los
derechos de inspeccion y auditoria del Fondo de acuerdo con esta Clausula CGC25.2 constituye
una préctica prohibida sujeto a terminacion del Contrato (asi como a una decision de no
elegibilidad de acuerdo con los procedimientos vigentes de sanciones del Fondo)

Obligaciones para producir Reportes

El Consultor entregara al Contratante los informes y documentos que se indican en el Apéndice
A, en la forma, nimeros y dentro de los plazos que se indique en dicho Apéndice.

Derechos de propiedad del Contratante en Reportes y Registros

Salvo que las CEC dispongan otra cosa, todos los informes y datos relevantes e informacion
tales como mapas, diagramas, planos, bases de datos, otros documentos y software,
registros/archivos de soporte o material recopilado o elaborado por el Consultor en el curso de los
Servicios seran confidenciales y seran y quedaran de propiedad absoluta del Contratante. A mas
tardar cuando este Contrato venza o termine, el Consultor debera entregar al Contratante todos
dichos documentos, junto con un inventario detallado de los mismos. ElI Consultor podra
conservar una copia de dichos documentos, datos y/o software pero no los podra utilizar para
propésitos que no tengan relacion con este Contrato sin la previa aprobacion escrita del
Contratante.

Si para propositos de desarrollo de los planos, dibujos, especificaciones, disefios, bases de datos,
otros documentos y software son necesarios o indicados contratos de licencia entre el Consultor y
terceros, el Consultor debera obtener la previa aprobacion escrita del Contratante en dichos
contratos y el Contratante podra, a su discrecion, exigir la recuperacion de los gastos relacionados
con el desarrollo del/los respectivo(s) programa(s). En las CEC se especificardn otras restricciones
acerca del futuro uso de estos documentos y software a que hubiere lugar.

Equipo, Vehiculos y Materiales

El equipo, vehiculos y materiales que el Contratante ponga a disposicion del Consultor, total o
parcialmente con recursos suministrados por el Contratante seran de propiedad del Contratante y
seran identificados como tales. Cuando este Contrato termine o expire, el Consultor pondra a
disposicion del Contratante un inventario de dicho equipo, vehiculos y materiales y dispondré de
tal equipo, vehiculos y materiales de acuerdo con instrucciones del Contratante. Mientras que
dicho equipo, vehiculos y materiales estén en poder del Consultor, y salvo instrucciones al
contrario por parte del Contratante, los asegurara a cargo del Contratante por un monto
equivalente a su valor de reemplazo total.
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Todo equipo o0 materiales que el Consultor o sus Expertos ingresen al pais del Contratante para ser
utilizados bien sea para el proyecto o para uso personal seran de propiedad del Consultor o de los
Expertos, segun corresponda.

D. Expertosy Subconsultores del Consultor

29.
29.1

30.
30.1

30.2

31.

31.1

31.2

31.3

31.4

Descripcién de Expertos Clave

En el Apéndice B se describen los cargos, las funciones y calificaciones minimas de los
Expertos Clave del Consultor, asi como el tiempo estimado durante el que se prestaran los
Servicios.

Reemplazo de Expertos Clave

Salvo segun el Contratante acuerde otra cosa por escrito, no se haran cambios en los Expertos
Clave.

No obstante lo anterior, la sustitucién de Expertos Clave durante la ejecucién del Contrato podra
considerarse Unicamente con base en la solicitud escrita del Consultor y debido a circunstancias
fuera del control razonable del Consultor, incluida, mas no limitada a la muerte o incapacidad
fisica de este. En tal caso, el Consultor debera proveer de inmediato como reemplazo, a una
persona de calificaciones y experiencia equivalentes 0 mejores y por la misma tarifa de
remuneracion.

Remocién de Expertos o Subconsultores

Si el Contratante encuentra que alguno de los Expertos o el Subconsultor ha cometido una falta
grave o ha sido acusado de haber una accion criminal, o si el Contratante determina que el
Experto o Subconsultor del Contratante ha estado implicado en practicas corruptas, fraudulentas,
colusorias u obstructivas durante la prestacion de los Servicios, a solicitud escrita del Contratante,
el Consultor debera proveer un reemplazo.

En caso de que el Contratante encuentre que alguno de los Expertos Clave, Expertos No Clave o
Subconsultores es incompetente o incapaz de cumplir con los deberes que les hayan sido asignados,
indicando las bases para ello, el Contratante podra solicitar al Consultor que provea un reemplazo.

Todo reemplazo de los Expertos o Subconsultores removidos deberd poseer mejores
calificaciones y experiencia y debera ser aceptable al Contratante.

El Consultor debera asumir los costos que resulten o que sean incidentales a la remocion y/o
reemplazo de dichos Expertos.

E. Obligaciones del Contratante

32,
32.1

Asistencia y Exenciones

Salvo que las CEC indiquen otra cosa, el Contratante hard todo lo que posible con el fin de
lograr que el Gobierno o sus agencias:

(@) Otorgue al Consultor los permisos de trabajo y demas documentos necesarios para que
pueda prestar los Servicios.

(b)  Facilite prontamente a los Expertos, y si corresponde, a sus familiares a cargo elegibles, la
provision de visas de entrada y salida, permisos de residencia, autorizaciones de cambio de
moneda y demas documentos requeridos para su permanencia en el pais del Contratante
durante el tiempo que dure la prestacién de los Servicios.

(c)  Facilite el pronto despacho de aduana de todos los bienes que se requieran para la prestacion
de los Servicios y de los efectos personales de los Expertos y de sus familiares a cargo
elegibles.
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35.
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36.
36.1

36.2

37.
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(d) Imparta a los funcionarios, agentes y representantes del Gobierno todas las instrucciones
necesarias o pertinentes para la pronta y eficaz ejecucion de los Servicios.

(e) Exima al Consultor y a los Expertos y a los Subconsultores que emplee el Consultor por
concepto de los Servicios de cualquier requisito de registro o de obtencion de cualquier
permiso para ejercer su profesion o para establecerse bien sea en forma independiente o
como entidad corporativa de acuerdo con la Ley Aplicable del pais del Contratante.

(f)  Autorice, conforme a la Ley Aplicable, al Consultor, cualquier Subconsultor y a los
Expertos de cualquiera de ellos el privilegio de ingresar al pais del Contratante, sumas
razonables de moneda extranjera para propdésitos de los Servicios o para uso personal de los
Expertos, asi como de retirar de dicho pais las sumas que los Expertos puedan haber
devengado alli por concepto de la prestacion de los Servicios.

(g)  Proporcione al Consultor cualquier otra asistencia segun se indique en las CEC.
Acceso a los Sitios del Proyecto

El Contratante garantiza que el Consultor tendré acceso libre y gratuito al sitio del proyecto con
respecto al cual se requiera acceso para la prestacion de los Servicios. EI Contratante sera
responsable por los dafios que el mencionado acceso pueda ocasionar al sitio del proyecto o a
cualquier bien del mismo, e indemnizara al Consultor y a cada uno de los Expertos con respecto a
la responsabilidad de cualquier dicho dafio, salvo que el mismo sea causado por falta voluntaria o
negligencia del Consultor o de cualquiera de los Subconsultores o los Expertos de cualquiera de
ellos.

Cambio en la Ley Aplicable relacionada con Impuestos y Derechos

Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produce algin cambio en la Ley Aplicable en
pais del Contratante con respecto a impuestos y derechos que aumente o reduzca el costo
incurrido por el Consultor en la prestacion de los Servicios, entonces la remuneracion y gastos
reembolsables que de otra forma serian pagaderos al Consultor bajo este Contrato sera aumentada
o0 reducida de conformidad mediante acuerdo entre las Partes, y se haran los correspondientes
ajustes a los montos maximos que se indican Clausula CGC 38.1.

Servicios, Instalaciones y Bienes del Contratante

El Contratante facilitara al Consultor y a los Expertos, para los fines de los Servicios y libres de
todo cargo, los servicios, instalaciones y bienes que se indican en el los Términos de Referencia
(Apéndice A) en el momento y en la forma que se especifican alli.

Personal de la Contraparte

El Contratante pondra a disposicion del Consultor sin costo alguno el personal profesional y de
apoyo de la Contraparte, a ser nombrado por el Contratante con la asesoria del Consultor, si asi se
dispone en el Apéndice A.

El personal profesional y de apoyo de la Contraparte, excluido el personal de coordinacion del
Contratante, trabajaré bajo la direccion exclusiva del Consultor. En caso de que algln integrante
del personal de la Contraparte no cumpla satisfactoriamente con alguna parte del trabajo que el
Consultor encomiende a dicha parte y acorde con el cargo que ocupe dicho integrante, el
Consultor podra solicitar el reemplazo de dicho integrante y el Contratante no podra negarse sin
razén, a tomar las medidas pertinentes frente a tal peticion.

Obligacion de Pago
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En consideracién de los Servicios que el Consultor preste de acuerdo con este Contrato, el
Contratante efectuara dichos pagos al Consultor en la forma que se contempla en las CGC
siguientes.

F. Pagos al Consultor

38.
38.1
38.2

39.

39.1

39.2

40.

40.1

41.
41.1

41.2

Precio del Contrato
El Precio del Contrato es fijo y es el que se contempla en las CEC.

Todo cambio al Precio del Contrato que se indique en la Clausula 38.1 puede hacerse sélo si las
Partes han acordado el alcance revisado de los Servicios de acuerdo con la Clausula CGC 16 y
han modificado por escrito los Términos de Referencia en el Apéndice A.

Impuestos and Derechos

El Consultor, los Subconsultores y los Expertos son responsables por atender todas las
obligaciones fiscales que surjan del Contrato, salvo que las CEC indiquen otra cosa.

Como excepcién a lo anterior y segln se indica en las CEC, todos los impuestos indirectos
identificables (detallados y finalizados en las Negociaciones del Contrato) seran reembolsados al
Consultor o pagados por el Contratante en nombre del Consultor.

Moneda de Pago

Todo pago bajo este Contrato se hara en la(s) moneda(s) que se indican en el mismo, salvo que
las CEC indiquen otra cosa.

Modo de Facturacion y Pago

Los pagos totales bajo este Contrato no podran exceder el Precio del Contrato que se indica en la
Clausula CGC 38.1.

Los pagos bajo este Contrato se haran en pagos de suma global contra los entregables que se
indican en el Apéndice A. Los pagos se haran de acuerdo con el cronograma de pagos que figura
en las CEC.

41.2.1. Pago Anticipado: Salvo que las CEC indiquen otra cosa, un anticipo se hara contra una
garantia bancaria de pago anticipado aceptable al Contratante por una suma (0 sumas) y
en la moneda (0 monedas) que se indica en las CEC. Dicha garantia (i) sera valida
hasta que el pago anticipado sea compensado completamente, y (ii) sera en la forma
que el Contratante haya aprobado por escrito. Los anticipos seran compensados por el
Contratante en porciones iguales contra los pagos de suma global que se indican en las
CEC hasta que dichos pagos anticipados sean compensados en su totalidad.

41.2.2. Pagos de Suma Global. ElI Contratante pagard al Consultor dentro de sesenta (60)
siguientes a que el Contratante reciba los entregables y la facture por concepto del
respectivo pago de suma global. EIl pago podra retenerse si el Contratante no aprueba
el/los entregable(s) como satisfactorios, en cuyo caso, el Contratante debera enviar
comentarios al Consultor dentro del mismo periodo de sesenta (60) dias, luego de lo
cual, el Consultor debera hacer las correcciones necesarias y subsiguientemente se
repetira el proceso.

41.2.3. Pago Final El pago final que se dispone en esta Clausula se har& solamente despueés de que
el Consultor haya entregado el informe definitivo y una factura final, identificada como tal,
y aprobada a satisfaccién del Contratante. Se considerara que los Servicios han sido
terminados Yy finalmente aceptados por el Contratante. EI Gltimo pago de la suma global se
considerard aprobado para pago por parte del Contratante dentro de noventa (90) dias
calendario luego de que éste reciba el informe final, salvo que dentro de dicho periodo de
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noventa (90) dias, el Contratante de aviso escrito al Consultor donde especifique las
deficiencias en los Servicios. Luego de lo cual, el Consultor hara las correcciones
necesarias y subsiguientemente se repetird el proceso. Todos los pagos bajo este
Contrato se haran a las cuentas del Consultor que se indican en las CEC.

41.2.4. Excepto el pago final segun 41.2.3 anterior, los pagos no constituyen aceptacion de los
Servicios ni eximen al Consultor de ninguna de sus obligaciones en virtud de este
Contrato.

Intereses sobre Pagos en Mora

Si el Contratante ha demorado los pagos méas de quince (15) dias después de la fecha de
vencimiento que se indica en la Clausula CGC 41.2.2, se pagaran intereses al Consultor sobre
cualquier monto adeudado y no pagado en dicha fecha de vencimiento por cada dia de mora, a la
tasa anual que se indica en las CEC.

G. Equidad y Buena Fe

43,
43.1

Buena Fe

Las Partes se comprometen a actuar de buena en cuanto a los derechos de ambas Partes en virtud
de este Contrato y a adoptar todas las medidas razonables para garantizar el cumplimento con los
objetivos del mismo.

H. Resolucion de Conflictos

44, Conciliacion Amigable

44.1  Las Partes buscaran resolver cualquier conflicto en forma amigable mediante consultas mutuas.

44.2  Si alguna de las Partes objeta a alguna accion o inaccién de la otra Parte, la Parte que objeta
podréa radicar una Notificacion de Discrepancia escrita a la otra Parte, donde haga un resumen
detallado de la base de la discrepancia. La Parte que reciba la Notificacion la considerara y
respondera por escrito dentro de catorce (14) dias siguientes al recibo. Si esa Parte no responde
dentro de catorce (14) dias, o si la controversia no puede arreglarse en forma amigable dentro de
catorce (14) dias siguientes a la respuesta de esa Parte, se aplicara la Clausula CGC 45.1.

45, Resolucién de Conflictos

45.1  Toda controversia entre las Partes relativa a cuestiones que surjan o que tengan relacion con este
Contrato que no pueda arreglarse en forma amigable podra ser referida a
adjudicacion/arbitramento por cualquiera de las Partes de acuerdo con lo dispuesto en las CEC.

I. Elegibilidad

46. Elegibilidad

46.1  Los Consultores y sus Subcontratistas cumplen con los criterios de elegibilidad en los siguientes

Casos:

(@ Una persona natural se considera nacional de un pais miembro del Fondo si cumple con
cualquiera de los siguientes requisitos:

(i)  sies ciudadano de un pais miembro; o

(if)  si ha establecido su domicilio en un pais miembro como residente “bona fide” y esta
legalmente facultado para trabajar en el pais de domicilio.

(b) A Una persona juridica se considera que tiene la nacionalidad de un pais miembro si
cumple con los dos siguientes requisitos:
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(i) si esta legalmente constituida o incorporada de acuerdo con las leyes de un pais
miembro del Fondo; y

(if)  si més del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de
personas o firmas de paises miembro del Fondo.

46.2 Todos los integrantes de una Asociacién en Participacién y todos los Subcontratistas deberan
cumplir con los criterios de nacionalidad que se indican arriba.
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Anexo 1: Politica del Fondo —Practicas Prohibidas

FONPLATA exigira a los Prestatarios, Beneficiarios, OE’s y a todas las personas que participan en la
preparacion, ejecucion y evaluacién de proyectos financiados con recursos del mismo, observar los mas
altos niveles éticos y denunciar cualquier acto sospechoso de constituir una practica prohibida de la cual
tenga conocimiento.

Las practicas prohibidas comprenden:

a) Précticas corruptas: consisten en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier
cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte.

b) Practicas fraudulentas: consisten en cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y
circunstancias, que engafien, o intenten engafar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de
otra naturaleza o para evadir una obligacion.

c) Précticas coercitivas: consisten en perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio,
directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte.

d) Préacticas colusorias: consisten en un acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de
alcanzar un proposito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

e) Précticas obstructivas: consiste en (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia
significativa para la investigacion o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de
impedir materialmente una investigacion sobre denuncias de una practica corrupta, fraudulenta, coercitiva
0 colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su
conocimiento de asuntos que son importantes para la investigacion o que prosiga la investigacion; o (b)
todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspeccién de FONPLATA y los derechos de
auditoria.

FONPLATA establecera en sus normas de conducta ética los alcances de estas practicas asi como los
mecanismos para denunciarlas.
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I11. Condiciones Especiales de Contrato

[Las notas en corchetes son Unicamente para propdésitos de orientacion y deben eliminarse en el texto

definitivo del contrato firmado]

NuUmero de Modificaciones y Suplementos a las Clausulas en las Condiciones
Clausula CGC Generales de Contrato
CEC 1.1(n) vy |El Contrato serd interpretado de conformidad con las leyes de la Republica
CEC3.1 Argentina
CEC4.1 El Idioma es: Espafiol
CEC6.1y6.2 Las direcciones son:
Contratante:  Secretaria de Planificacién Territorial y Coordinacién de Obra
Publica, a través de la Direccion General de Programas y Proyectos
Sectoriales y Especiales del Ministerio del Interior, Obras Publicas y
Vivienda.
Atencion :
Facsimile :
E-mail (cuando corresponda):
Consultor :
Atencion :
Facsimile :
E-mail (cuando corresponda) :
CEC8.1 [Nota: Si el Consultor consiste solo de una entidad, indigue “N/A”;

o)

Si el Consultor es una Asociacion en Participacion consistente de méas de
una entidad, aqui se debe indicar el nombre del integrante de la Asociacion
cuya direccion figure en la Clausula CEC 6.1]

El Integrante Principal en nombre de la Asociacién en Participacion es
[indique aqui el nombre del integrante]
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CEC9.1 Los Representantes Autorizados son:
Por el Contratante: [Nombre, cargo]
Por el Consultor: [Nombre, cargo]

CEC111 Este Contrato entrard en vigor y tendra efecto desde la fecha en que fue
firmado por ambas partes. La fecha en que el contrato entra en vigor se
define como la Fecha de Entrada en Vigor.

CEC 121 Terminacion del Contrato por no entrada en vigor:

El plazo seré& 60 (sesenta) dias corridos.

CEC 131 Iniciacion de los Servicios:

El nimero de dias sera: dentro de los 15 (quince) dias corridos desde la firma
del contrato.

La confirmacion de la disponibilidad de los Expertos Clave para comenzar
los Trabajos deberd presentarse al Contratante por escrito en forma de
declaracion escrita firmada por cada Experto Clave.

CEC14.1 Vencimiento del Contrato:

El plazo seré: 6 (seis) meses.

CEC 21 (b) El Contratante se reserva el derecho de determinar sobre base caso por caso
si el Consultor debe ser descalificado de suministrar bienes, obras o
servicios que no sean de consultoria debido a un conflicto de la naturaleza
gue se describe en la CGC 21.1.3
Si_ X No
Si se indica “Si”:

Las excepciones deben cumplir con las disposiciones de la politica de
adquisiciones del Fondo sobre Conflicto de Interés.

CEC23.1 Ningunas disposiciones adicionales.

La siguiente limitacion de la Responsabilidad del Consultor para con el
Contratante puede estar sujeta a las negociaciones del Contrato:

Limitacion de la Responsabilidad del Consultor para con el Contratante:

(@ Salvo en casos de negligencia crasa o mala conducta intencional por
parte del Consultor o por parte de alguna persona o firma que actGe en nombre
del Consultor para la prestacion de los Servicios, con respecto a los dafios y
perjuicios que ocasione el Consultor a los bienes del Contratante, el Consultor
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no sera responsable para con el Contratante:
(i) por pérdidas o dafios indirectos o eventuales; y

(if)  por cualquier pérdida o dafio directo que exceda dos (2) veces
el valor total del Contrato;

(b) Esta limitacion de responsabilidad no podra

(i) afectar la responsabilidad del Consultor, a que hubiere lugar, por
dafio a Terceros causado por el Consultor o por cualquier persona o firma que
actGe en nombre del Consultor durante la prestacion de los Servicios;

(i) interpretarse como que se provee al Consultor alguna limitacion
0 exclusion de responsabilidad que esté prohibida por la ley aplicable en la
Republica Argentina.

CEC?24.1

El seguro contra los riesgos sera el siguiente:

(a) Seguro de responsabilidad profesional, con un amparo igual o superior al
monto total del contrato;

(b) Seguro de vehiculos automotores de terceros con respecto a vehiculos
automotores que el Consultor o sus Expertos o Subcontratistas operen en
el pais del Contratante, de acuerdo con la Ley Aplicable en el pais del
Contratante;

(c) Seguro de terceros, por los montos minimos establecidos por la ley
aplicable en la Republica Argentina;

(d) seguro patronal y de accidentes de trabajo con respecto a los Expertos y
Subconsultores de acuerdo con las disposiciones relevantes de la Ley
Aplicable en el pais del Contratante, asi como con respecto a dichos
Expertos, el seguro de vida, salud, accidentes, viaje u otros seguros segun
sea apropiado.

CEC?27.1

El consultor reconoce que todos los trabajos efectuados bajo este Contrato
son trabajos realizados por encargo del Contratante. Consiguientemente,
acuerda que el Contratante es el Unico y legitimo titular de los derechos
de propiedad intelectual derivados de los productos y el desarrollo de esta
consultoria.

En caso de que la legislaciéon aplicable requiera la inscripcién en algun
organismo del Estado, ésta sera responsabilidad del Consultor, y asumira los
costos de dichos tramites.

CEC 27.2

No Aplica.

CEC321de(a)a
®

No Aplica.

23



Seccidn 8. Contrato sobre Suma Global: Condiciones Especiales de Contrato

CEC38.1

El Precio del Contrato es: [indique el monto y la moneda para cada moneda
aplicable] [indique: incluye o excluye] impuestos indirectos nacionales.

Los impuestos indirectos nacionales cobrables con respecto a este Contrato
por concepto de los Servicios prestados por el Consultor seran pagados por el
Contratante al Consultor. En caso de corresponder el Contratante actuara
como agente de retencion de acuerdo a la normativa vigente y depositara a
nombre del consultor los impuestos retenidos.

CEC 39.1y CEC
39.2

El Contratante garantiza que [escoja una opcion aplicable acorde con IAC
16.3 y el resultado de las negociaciones del Contrato (Forma FIN-2, Parte
“Impuesto Nacional Indirecto — Estimacion”):

Si IAC16.3 indica un estatus de exencion, indique lo siguiente: “el Consultor,
los Subconsultores y los Expertos estaran exentos de”

@)

Si IAC16.3 no indica la exencion, y dependiendo de si el Contratante pagara
la retencion del impuesto, si el Consultor la debe pagar, incluya lo
siguiente:

“el Contratante pagarad en nombre del Consultor, los Subconsultores y los
Expertos,” O “el Contratante rembolsara al Consultor, los Subconsultores y
los Expertos”]

cualesquiera impuestos indirectos, comisiones, gravamenes y otros cargos
gravados de acuerdo con la Ley Aplicable del pais del Contratante, al
Consultor, los Subconsultores y los Expertos con respecto a:

(@) pagos que se hagan al Consultor, Subconsultores y los Expertos (que
no sean nacionales o residentes permanentes del pais del Contratante),
en relacion con la prestacion de los Servicios;

(b) equipo, materiales y suministros que sean llevados al pais del
Contratante por el Consultor o los Subconsultores con el propésito de
llevar a cabo los Servicios y que, luego de haber sido ingresados a
dichos territorios, posteriormente sean retirados por ellos;

c) equipo importado con el propoésito de prestar los Servicios y que sea
tad I tod tar los S
pagado de los recursos del Contratante y que sea tratado como
propiedad del Contratante;

(d) bienes que sean introducidos en el pais del Contratante por el
Consultor, cualquier Subconsultor o los Expertos (que no sean
nacionales o residentes permanentes del pais del Contratante), o los
dependientes elegibles de dichos Expertos para su uso personal y que
posteriormente sean retirados por ellos cuando salgan del pais del
Contratante, siempre y cuando:

i) el Consultor, los Subconsultores y los Expertos observen los
procedimientos aduaneros aplicables del pais del Contratante
para importar bienes al pais del Contratante; y

if) si el Consultor, los Subconsultores o los Expertos no retiran
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dichos bienes sino que disponen de ellos en el pais del
Contratante y en los que los derechos e impuestos de aduana
hayan estado exentos, el Consultor, los Subconsultores o los
Expertos, segun corresponda, (a) asumiran dichos derechos e
impuestos de conformidad con las regulaciones del pais del
Contratante, o (b) los reembolsara al Contratante si dichos
bienes fueron pagados por el Contratante en el momento en
que dichos bienes fueron introducidos al pais del
Contratante.

CEC40.1

La moneda de pago sera la siguiente: pesos argentinos.

En caso de que la propuesta haya sido efectuada en todo o en parte en
moneda extranjera, al momento de efectuar el pago se tomara a los efectos de
la conversion el tipo de cambio VENDEDOR del Banco de la Nacion
Argentina vigente al cierre del dia habil cambiario correspondiente a la fecha
de presentacién de la factura por parte consultor.

En caso de que el PAGO por la modalidad de transferencia bancaria genere,
en la cuenta del Consultor, obligaciones adicionales bajo el rubro “otros
gastos” “gastos administrativos” ‘“gastos por conversion de divisas” o
similares, los mismos serdan abonados por el Consultor, quién no podré
reclamar el reintegro de los mismos. Esta clausula aplica tanto para cuentas
radicadas en la Republica Argentina como a las radicadas en el extranjero.

"

CEC41.2

Cronograma de pagos:

e Adelanto: 10%, contra presentacion de garantia.

e Primer Pago: 25% a la presentacion y aprobacion del INFORME N°
1 (INICIAL);

e Segundo Pago: 20% a la presentacion y aprobacion del INFORME
N° 2 (PARCIAL);

e Tercer Pago: 20% a la presentacion y aprobacion del INFORME N°
3 (PARCIAL);

e Cuarto Pago: 25% a la presentacion y aprobacion del INFORME N°
4 (FINAL);

CEC41.21

Las siguientes disposiciones seran aplicables al anticipo y a la garantia
bancaria del anticipo:

1. Se podré abonar un anticipo del 10% en la moneda/s de la propuesta
economica dentro de los 30 dias siguientes a que el Contratante reciba la
facturay garantia bancaria del anticipo. El anticipo sera cancelado por el
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Contratante en porciones iguales entre los pagos dispuestos en el
Cronograma de Pagos.

2. La garantia bancaria del anticipo serd por el monto y en la moneda de
la(s) moneda(s) del pago.

3. La garantia bancaria sera liberada cuando se haya cancelado totalmente
el anticipo.

CEC41.23 Las cuentas son:
Para moneda extranjera: [indique cuenta].

Para moneda nacional: [indique cuenta].

CEC42.1 La tasa de interés es: la pasiva del Banco de la Nacion Argentina a treinta
(30) dias.
CEC 45.1 (a) Contrato con un Proveedor extranjero:

Cualquier disputa, controversia o reclamo generado por o en relacién con
este Contrato, o por incumplimiento, cesacién, o anulacién del mismo,
deberd ser resuelto mediante arbitraje conformidad con las reglas de
Arbitraje Comercial Internacional de la OEA (Organizaciéon de Estados
Americanos).

(b) Contratos con Proveedores ciudadanos del pais del Comprador:

En el caso de alguna controversia entre el Comprador y el Proveedor que es
un ciudadano del pais del Comprador, la controversia debera ser sometida a
juicio o arbitraje de acuerdo con procedimientos realizados de acuerdo con
las leyes del pais del Comprador.
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V. Apéndices

Apéndices A — Términos de Referencia

[Nota: Este Apéndice incluye los Términos de Referencia (TDR) definitivos elaborados por el
Contratante y el Consultor durante las negociaciones; fechas de finalizacion de varias tareas; lugar de la
realizacion de las diferentes tareas; requisitos de informe detallados; insumos del Contratante, incluido
personal de la contraparte asignado por el Contratante para trabajar en el equipo del Consultor; tareas
especificas que requieren la previa aprobacion del Contratante.

Introducir el texto basado en la Seccion 7 (Términos de Referencia) de IAC en la SP y modificado con
base en las Formas TECH-1 a TECH-5 en la Propuesta del Consultor. Resaltar los cambios a la Seccion
7 de la SP]

Apéndice B — Expertos Clave

[Inserte una tabla basada en el Formulario TECH-6 de la Propuesta Técnica del Consultor y finalizada
en el momento de las Negociaciones del Contrato. Adjunte las Hojas de Vida (CV) (actualizadas y
firmadas por los respectivos Expertos Clave) donde se demuestren las calificaciones de los Expertos
Clave.]

Apéndice C — Desglose del Precio del Contrato

[Inserte la tabla con las tarifas unitarias para llegar al desglose del precio de suma global. La tabla debera
basarse en la [Forma FIN-3 y FIN-4] de la propuesta del Consultor y debera reflejar los cambios acordados
en las Negociaciones del Contrato, segin corresponda. La nota al pie debera incluir una lista de los
cambios que se hayan hecho a la [Forma FIN-3 y FIN-4] en el momento de las negociaciones, o indique que
no se ha ninguin cambio.]

Cuando el Consultor haya sido seleccionado de acuerdo con el método de Seleccion Basado en Calidad,
también agregar lo siguiente:

“Las tarifas de remuneracion acordadas se indicaran en el Modelo del Formulario I. Este
formulario ha sido elaborado sobre la base del Apéndice A de la Forma FIN-3 de las
“Declaraciones de los “Consultores en relacion con Costos y Cargos” presentadas al Contratante
por el Consultor en el momento de las negociaciones del Contrato.

En caso de que el Contratante encuentre (bien sea mediante inspecciones o auditorias de acuerdo
con la Clausula CGC 25.2 o por otro medio) que estas declaraciones son materialmente
incompletas o imprecisas, el Contratante podrd introducir las modificaciones apropiadas en las
tarifas de remuneracion afectadas por dichas declaraciones materialmente incompletas o
imprecisas. Las modificaciones a que haya lugar tendran efecto retroactivo y, en caso de que la
remuneracion ya haya sido pagada por el Contratante antes de la modificacion (i) el Contratante
tendra derecho a compensacion cualquier pago sobrante contra el proximo pago mensual a los
Consultores, o (ii) si no hay mas pagos que el Contratante deba hacer a los Consultores, estos
deberan rembolsar al Contratante cualquier pago sobrante dentro de treinta (30) dias siguientes al
recibo de una reclamacién escrita del Contratante. Dicha reclamacién por el Contratante por
concepto de reembolso debera hacerse dentro de doce (12) meses calendario luego de que el
Contratante reciba un informa definitivo y una declaracion definitiva aprobada por el Contratante
de acuerdo con la Clausula CGC 45.1 (d) de este Contrato.”]
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Modelo Formulario |
Desglose de las Tarifas Fijas Acordadas en el Contrato del Consultor

Por el presente confirmamos que hemos acordado pagar a los Expertos cuyos nombres se indican a continuacién, quienes formaran parte de la
prestacion de los Servicios, honorarios basicos y viaticos durante el tiempo que se encuentren fuera de la oficina base (segun corresponda):

(Expresado en [indique el nombre de la moneda])*

Expertos 1 2 3 4 5 6 7 8
Tarifa de_ , . o Tarifa Final Tarifa Fina
Remuneracion Prestacio Gastos - Viaticos
L L Utilida Acordada por Acordada por
Nombre Cargo Bésica por nes Administr| Subtotal 4 fuera de la . .
P D . d e Mes/Dia/Hora Mes/Dia(Hora
Mes/Dia/Afio Sociales ativos Oficina Base 5
Laborable Laborable
Laborable
Oficina Base
Trabajo en el pais del
Contratante
Firma Fecha
Nombre y Cargo:

s hay mas de una moneda, agregue una tabla
2 Expresado como porcentaje de 1
3 .
Expresado como porcentaje de 1
4 .
Expresado como porcentaje de 4
5 R
Expresado como porcentaje de 1
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Apéndice D — Formulario de Garantia de Pagos Anticipados

[Nota: Ver Clausulas CGC 41.2.1 (a) y CEC 41.2.1]
[Membrete y codigo de identificacion SWIFT del Banco que emite la garantia]

Garantia de Pago Anticipado

Emisor de la Garantia: [indique el nombre del Banco comercial, y la direccion de la sucursal]
Beneficiario: [indique el nombre y la direccion del Contratante]

Date: [indique la fecha]

GARANTIA POR ANTICIPO No.: [indique nimero]

Hemos sido informados que [Nombre del Consultor o nombre de la Asociacion en Participacion, segln
figura en el Contrato firmado] (referido en adelante, como el “Consultor”) ha celebrado el Contrato No.
[Numero de referencia del contrato] de fecha [indicar fecha] para la provision de [incluya una breve
descripcion de los Servicios] (referido en adelante el “Contrato").

Adicionalmente, considerando que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se hard un pago por
anticipo por la suma de [monto en palabras] ([monto en cifras]) contra una garantia de pago por anticipo.

A solicitud del Consultor, nosotros, [Nombre del Banco] por el presente nos comprometemos de manera
irrevocable a pagar al Beneficiario cualquier suma o sumas que no excedan en total el monto de [monto
en palabras] ([monto en cifras]) * una vez recibamos del Beneficiario la reclamacion por escrito y una
declaracion, ya sea en el mismo documento o por separado por escrito y firmado, estableciendo que el
Consultor esta en violacién de su obligacion segun el Contrato debido a que el Consultor:

a) Ha incumplido el repago del anticipo de acuerdo con las condiciones del contrato, especificando
las cantidades incumplidas por parte del Consultor.

b) Ha utilizado el anticipo para fines diferentes al suministro de los Servicios contratados.

Como condicién para hacer cualquier reclamacion y pago bajo esta garantia se requiere que el anticipo
que se indica arriba haya sido recibido por el Consultor en su cuenta nimero [indicar nimero de cuenta]
en [Nombre y direccion del Banco].

El monto méaximo de esta garantia sera reducido en forma progresiva por el monto del anticipo pagado
por el Consultor segun figure en los extractos certificados o facturas marcadas como “pagadas por el
Contratante, que nos seran presentados. Esta garantia vencera, a mas tardar, cuando ustedes reciban el
certificado de pago donde se indique que el Consultor ha pagado en su totalidad el monto del anticipo, o
el [dia] de [mes], [afio],? la fecha que sea anterior. En consecuencia, toda solicitud de pago de acuerdo
con esta garantia debera ser recibida por esta entidad en o antes de dicha fecha.

! E| Garante deberd introducir una cantidad que represente el monto del anticipo y denominado bien sea en la(s) moneda(s)

del anticipo segln se especifica en el Contrato, o en una moneda libremente convertible aceptable al Contratante.

Insertar la fecha de vencimiento prevista. En caso de prérroga para la finalizacion del Contrato, el Contratante tendra que
solicitar al Garante una prdrroga de esta garantia. Dicha solicitud debera hacerse por escrito antes de la fecha de
vencimiento que figure en la garantia. Para la elaboracion de esta garantia, el Contratante podra considerar agregar el
siguiente texto al formulario al final del penultimo pardgrafo: “El Garante acuerda una prdrroga por una vez de esta garantia
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Seccidn 8. Contrato sobre Suma Global: Apéndices

Esta garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes de la Camara de Comercio Internacional relativas a las
garantias a primer requerimiento (URDG) revision de 2010, Publicacién de la CCI No. 758.

[Firma(s)]

[Nota: Todo el texto en letra cursiva es solo para propositos de indicacion para ayudar a diligenciar
este formulario y serd eliminado del producto final.]

por un periodo que no exceda [seis meses] [un afio], en respuesta a la solicitud escrita del Contratante para dicha prérroga,
la cual debera ser presentada al Garante antes del vencimiento de la garantia.”
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