UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO
SEDE INGRESO CASEROS 4ta ETAPA
FINALIZACION DE LA OBRA CIVIL

FECHA: MARZO de 2016

PLANILLAS DE COTIZACION

RUBRO

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

UN. CANT. MATERIAL MANO DE OBRA ITEM SUBTOTAL TOTAL INCID
ITEM ITEM ITEM RUBRO
0C-01 TRABAJOS PRELIMINARES 0.00| #DIV/0!
0C-01.1 |[Obrador y sanitarios, provision y colocacién de cerco, y cartel de obra gl 0.00 0.00
0C-01.2 |Planos tramites legales, incluso aprob. y/o habilit. gl 0.00 0.00
0C-01.3 [Planos de obray construcc. gl 0.00 0.00
0C-01.4 [Planos conforme a obra de Arquitectura y tramite gl 0.00 0.00
0C-01.5 [Tramites ante las empresas de Servicios - Conexiones: Fuerza motriz/ Agua de construccion gl 0.00 0.00
0C-01.6 |Legajo técnico de Higiene y Seguridad gl 0.00 0.00
0C-02 DEMOLICION #DIV/0!
0C-02.1 [Demolicién obrador y edificaciones existentes m2 0.00 0.00
Incluye volquetes necesarios y retiro de escombros
Nivelacion de terreno superficial
0C-03 |MUROS Y TABIQUES (Incluyen revoques y ter segun pliego y planos) 0.00{ #DIv/0!
0C-03.1 |[Tipo M1 - Muros Ladrillo Comun 1/2 vista, junta tomada. Esp : 15cm m2 0.00 0.00
0C-03.2 [Tipo M2 - Muros Ladrillo Comun e: 0,15. Revoque grueso y fino a la cal ambas caras m2 0.00 0.00
0C-03.3 [Tipo M2-1 - Muros Ladrillo Comun E: 15, revoque grueso y fino a la cal, una cara m2 0.00 0.00
0C-03.4 [Tipo M2-2 - Muros Ladrillo Comun e: 0,15. Revoque grueso hidrofugo y revestimiento plastico tipo m2 0.00 0.00
Revear ambas caras. Color a definir en obra.
0C-03.5 |[Tipo M2-3 - Muros Ladrillo Comun E: 15, revoque grueso b/revest una cara y Revoque grueso m2 0.00 0.00
c/revestimiento plastico tipo Revear otra cara
0C-03.6 [Tipo M2-4 - Muros Ladrillo Comun E: 15, revoque grueso b/revest una cara y Revoque grueso m2 0.00 0.00
y fino a la cal la otra cara
0C-03.7 |T1-Tabique de placa roca de yeso e: doble placa comin 12,5mm en ambas caras, aislacion de lana m2 0.00 0.00
de vidrio e: 50 mm, montantes de 69 mm hasta fondo de losa esp. 12 cm (en aulas 12 al 52 piso)
0C-03.8 [Tipo T2 - Tabique de placa de roca de yeso e: doble placa resistente al fuego, una caray m2 0.00 0.00
doble placa comun otra cara, aislacién lana de vidrio 50 mm, montantes de 69 mm, 0.00
altura hasta fondo de losa. Esp: 12 cm
0C-03.9 [Tipo T2 -1- Tabique de placa de roca de yeso e: doble placa resistente al fuego, ambas caras, m2 0.00 0.00
aislacién lana de vidrio 50 mm, montantes de 69 mm, altura hasta fondo de losa. Esp: 12 cm
0C-03.10 (T3 - Tabique de placa de roca de yeso e: doble placa comin de 12,5 mm en una cara, y otra cara de m2 0.00 0.00
doble placa resistente a la humedad, aislacién lana de vidrio 50 mm, montantes de 69 mm,
altura hasta fondo de losa. Esp: 12 cm + ceramico (PB,12 al 72 piso)
0C-03.11 (T4 -Tabique de placa de roca de yeso e: doble placa resistente a la humedad de 12,5 mm ambas caras, m2 0.00 0.00
aislacién lana de vidrio 50 mm, montantes de 69 mm, altura hasta fondo de losa: 3.20 m. Esp: 12 cm.
0C-03.12 [T5 -Tabique de placa de roca de yeso e: doble placa comun de 12,5 mm en una cara y placa simple m2 0.00 0.00

de 12,5mm en la otra cara, aislacién lana de vidrio 50 mm, montantes de 69 mm,
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altura hasta fondo de losa: 3.20 m. Esp: 12 cm

0C-03.13 (T6 -Tabique de placa de roca de yeso e: doble placa resistente al fuego en una cara y placa simple m2 0.00 0.00

de 12,5mm en la otra cara, aislacién lana de vidrio 50 mm, montantes de 69 mm,

altura hasta fondo de losa: 3.20 m. Esp: 12 cm

0C-03.14 (Tipo MP2 - Media pared con perfiles de 48 mm, 1 cara de placa de roca de yeso de 12,5 mm, m2 0.00 0.00
resistente a la humedad
0C-03.15 [Tipo MP3 - Media pared con perfiles 48 mm, 1 cara de placa de roca de yeso de 12,5 mm m2 0.00 0.00
0C-03.16 [Tipo MP4 - Media pared con perfiles de 48 mm, 1 cara en placa de roca de yeso e:12,5 mm m2 0.00 0.00
Resistente al fuego
0C-04 (REVOQUES 0.00| #DIV/0!
0C-04.1 [Tomado de juntas en muros de ladrillo media vista tipo M1 comun a la vista m2 0.00 0.00
0C-04.2 |Gruesoy fino a la cal ambas caras( M2) Incluido en Item OC-04.2 m2
0C-04.3 [ldem ant Grueso y fino a la cal solo una cara( M2-1) Incluido en Item OC-04.2 m2
0C-04.4 |Azotado, Grueso y revestimiento plastico tipo Revear ambas caras. Color a definir en obra. m2
(M2-2) Incluido en Item OC-04.3
0C-04.5 |Grueso b/revest una cara y Revoque grueso c/revestimiento plastico tipo Revear otra cara m2
(M2-3) Incluido en Item OC-04.4
0C-04.6 |Reparacion de revoques en medianeras exteriores PB , Revoque hidrofugo y terminacion de las m2 0.00 0.00

mismas con revestimiento plastico tipo REVEAR. Color a definir en obra seglin muestras a proveer

por contratista

0C-04.7 |Enlucido de yeso columnas de Hormigon ro a 7mo piso gl 0.00 0.00

0C-04.8 [Revoque tabiques Subsuelo Subestacion Transformadora de Edenor, segun pliego.

Incluido en Item OC-15.1

0C-05 [CONTRAPISOS Y CARPETAS 0.00| #DIV/0!
0C-05.1 [Contrapiso de H? de arcilla expandida s/ losa PB interior m2 0.00 0.00
0C-05.2 |Carpeta niveladora de concreto esp. 2 cm (PB) m2 0.00 0.00
0C-05.3 |Contrapiso de H2 de cascote para nivelacion en PB, sector acceso, patio y grupo electrogeno. m2 0.00 0.00

Incluye contrapiso capa aisladora y carpeta.

Espesor necesario para nivelacion segun plano y pliego. Estimado : 20cm

0C-06 |SOLADOS 0.00] #DIV/0!

0C-06.1 |[Provisidn y colocacién de Porcellanato Técnico Tipo llva color gris 90 cm x 90 cm, m2 0.00 0.00

segun planos y pliegos . Hall PB

0C-06.2 |Provision y Colocacion de Gres porceldnico Tipo San Lorenzo Pisodur color gris, 30 cm x 30 cm o m2 0.00 0.00

equivalente, liso y antideslizante para duchas de vestuarios en sdtano, locales sanitarios

PB, 1ro al 7mo piso.

0C-06.3 [Provisidn y colocacion de solias, segun planilla de locales ml 0.00 0.00

0C-06.4 |[Provision y colocacion de Porcellanato Tipo Ilva 60 cm x 60 cm, color gris. m2 0.00 0.00

En halles, aulas, oficinas 12 piso y Untref virtual 62 y 72 piso

0C-06.5 [Baldosones de cemento alisado y armado de primera calidad, seleccionados de 0.40 m x 0.60 m, m2 0.00 0.00

para alto transito.En terraza 62 y 82 piso

0C-06.6 |Provisidn y colocacion de placas de solados exteriores, en veredas,semicubierto y fondo libre. m2 0.00 0.00

Baldosas de porfido patagonico. Piezas de 40xLL. Aserrado a disco .Seleccionado 1a cal.

0C-06.7 |Alisado de cemento rodillado, segtn planilla de locales m2 0.00 0.00

0C-06.8 |Provisién y colocacién de premoldeado mosaico granitico, en escaleras. m2 0.00 0.00

Monolitico Tipo Quadri con antideslizante .

0C-06.9 |[Provisidn y colocacién de Gres porceldnico Tipo San Lorenzo Pisodur color gris, 30 cm x 30 cm o m2 0.00 0.00

equivalente, liso y antideslizante, en escaleras 6to y 7mo piso .
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0C-06.10 |Provisién y colocacién de nariz metalica en borde filo pisos s/vacio PB y borde piso de vidrio en PB ml 0.00 0.00
0C-06.11 |Provisién y colocacién de nariz metalica en escalones de cemento alisado (Sala de Maqg/Azotea) Salida 6to piso a Azotea | ml 0.00 0.00
0C-06.12 [Provision y colocacidn de nariz metalica en escalones ceramicos escalera ml 0.00 0.00
0C-06.13 |Solado baldosas de Vidrio s/ Pliegos LV2 m2 0.00 0.00
0C-07 (ZOCALOS 0.00| #DIV/0!
0C-07.1 |[Provision y colocacion de zdcalos sanitarios de un mismo color y marca, con accesorios rinconeros y ml 0.00 0.00
esquineros para los quiebres entre paredes.
0C-07.2 |Provisidn y colocacién de zécalos graniticos en escaleras ml 0.00 0.00
0C-07.3 [Provisidn y colocacién de zécalos ceramicos en escaleras ml 0.00 0.00
0C-07.4 |Zocalos de cemento alisado ml 0.00 0.00
0C-07.5 |Zocalos de aluminio anodizado h: 7cm ml 0.00 0.00
0C-07.6 |Zocalos de madera maciza para pintar h: 12cm ml 0.00 0.00
0C-07.7 |Guardasilla de madera maciza para pintar h: 12cm ml 0.00 0.00
0C-08 [CIELORRASOS 0.00| #DIVv/0!
0C-08.1 |[Suspendido de placa de roca de yeso junta tomada m2 0.00 0.00
0C-08.1 |[Suspendido de placa de roca de yeso resistente a la humedad junta tomada m2 0.00 0.00
0C-08.2 [Desmontable de fibra mineral: Tipo Armstrong Georgian, Andina de Isover o equivalente. m2 0.00 0.00
Paneles de 0.61 m x 0.61 m, sistema de instalacién oculto.
0C-08.3 |Aplicado ala cal m2 0.00 0.00
0C-08.4 [Cielorraso de aluminio suspendido tipo Miniwave de Hunter Douglas m2 0.00 0.00
0C-08.5 [Repaso de Hormigon Visto m2 0.00 0.00
0C-08.6 |Bufia Perimetral 1x1cm en cielorraso susp. Placa de roca de yeso ml 0.00 0.00
0C-09 REVESTIMIENTOS Y MARMOLERIAS 0.00| #DIVv/0!
0C-09.1 |Provision y colocacion de revestimiento tipo Ceramico San Lorenzo 20 cm x 20 cm y 4 mm de espesor, m2 0.00 0.00
o equivalente, blanco brillante.
0C-09.2 |Provision y colocacion de listel de terminacion perimetral, de acero inoxidable marca de referencia ml 0.00 0.00
tipo Atrim 1602
0C-09.3 |[Provisidn y colocacién de mesadas de granito gris mara ml 0.00 0.00
0C-09.4 |Provisién y colocacién de Revestimiento Melamina co de terminacidénon bufias m2 0.00 0.00
y perfileria de aluminio.Halls 12 a 5to Piso
0C-10 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 0.00| #DIVv/0!
0C-10.1 |[Provisién y colocacién de puertas interiores P1 u 0.00 0.00
0C-10.2 |Provisidn y colocacién de puertas interiores P2 u 0.00 0.00
0C-10.3 [Provisidn y colocacién de puertas interiores P3 u 0.00 0.00
0C-10.4 |[Provisidn y colocacién de puertas interiores P6 u 0.00 0.00
0C-10.5 [Provisién y colocacién de puertas interiores P7 u 0.00 0.00
0C-10.6 |Provision y colocacion de puerta de chapa PH1 u 0.00 0.00
0C-10.7 |Provision y colocacion de puerta de chapa PH2 u 0.00 0.00
0C-10.8 |[Provision y colocacion de puerta de chapa PH3 u 0.00 0.00
0C-10.9 [Provision y colocacion de puerta de chapa PH4 u 0.00 0.00
0C-10.10 [Provision y colocacion de puerta de chapa PH5 u 0.00 0.00
0C-10.11 [Provision y colocacion de puerta de chapa PH6 u 0.00 0.00
0C-10.12 (Provision y colocacion de porton de aluminio natural segtn pliego H1 u 0.00 0.00
0C-10.13 [Provision y colocacion de puerta vaiven estructura y marco reforzado PV1 u 0.00 0.00
0C-10.14 (Cortina de enrollar sala de Maquinas 82 Piso H5 u 0.00 0.00
0C-10.15 [Provision y colocacién escalera. H6 u 0.00 0.00
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0C-10.16 [Provision y colocacidn de Baranda sobre Hall PB - BV, estructura de travesafios de hierro de diam. u 0.00 0.00
32mm y parantes en planchuela de 8mm y chapa de H2 6mm cortada a pantografo.
Con placa de madera Viraro y Placa de apoyo Madera Idem .12 a 52 Piso Segun planos y pliego.
0C-10.17 [Provision y colocacién de Baranda construida con pasamano en H2. Diam.64 mm, con 4 travesafios u 0.00 0.00
de hierro de diam. 32mm y parantes en planchuela de 2 ". En hueco Hall 62 y 72 Piso.
0C-10.18 [Provision y colocacién de Cafio en H2. Diam.64 mm,Tomado a carpinteria. En hueco Hall 62 y 72 Piso. ml 0.00 0.00
0C-10.19 (Baranda Azotea Nro 8 - B8-1y B8-2 u 0.00 0.00
0C-10.20 |Baranda terraza Piso 6to - B7 u 0.00 0.00
0C-10.21 (Baranda escalera Tanque N99 - B9 u 0.00 0.00
0C-10.22 (Baranda Sala de Maquinas Ascensor - B10 u 0.00 0.00
0C-10.23 |Baranda escalera N23 6to a 7mo Piso u 0.00 0.00
0C-10.24 |Baranda escalera N24 7mo a 8vo Piso u 0.00 0.00
0C-10.25 |Escalera metalica PB a ler Piso Bedelia u 0.00 0.00
0C-10.26 (Baranda escalera S1 de Subsuelo a PB - Pely BE1 u 0.00 0.00
0C-10.27 (Baranda escalera PB a ler Piso - Pe2y BE2 u 0.00 0.00
0C-10.28 |Baranda escalera ler a 5to Piso - Pe3/4y BE3/4 u 0.00 0.00
0C-10.29 |Tapa H1 con chapa antideslizante para SET, s/ especificaciones tecnicas EDENOR U 0.00 0.00
0C-10.30 |Tapa H2 con caja estanca para entrada hombre SET, s/ especificaciones tecnicas EDENOR U 0.00 0.00
0C-10.31 |Persiana exterior de ventilacion, cortafuego H3, para SET ( 1m2), s/ especificaciones tecnicas EDENOR U 0.00 0.00
0C-10.32 |Persiana de ventilacion H4, para SET, s/ especificaciones tecnicas EDENOR U 0.00 0.00
0C-10.33 |Escalera H5 para SET, s/ especificaciones tecnicas EDENOR U 0.00 0.00
NOTA: Todas las puertas a proveer incluyen cerraduras y herrajes.
0C-11 CARPINTERIA DE ALUMINIO, incluido vidrio 0.00| #DIV/0!
0C-11.1 [Tabiqueria interior bafiosTDB1. u 0.00 0.00
0C-11.2 [Tabiqueria interior bafiosTDB2. u 0.00 0.00
0C-11.3 [Tabiqueria interior bafiosTDB3. u 0.00 0.00
0C-11.4 |Tabiqueria interior bafiosTDB4. u 0.00 0.00
0C-11.5 [Tabiqueria interior bafiosTDB5. u 0.00 0.00
0C-11.6 |Tabiqueria interior bafiosTDB6. u 0.00 0.00
0C-11.7 |Tabiqueria interior bafiosTDB7. u 0.00 0.00
0C-11.8 [Tabiqueria interior bafiosTDB8. u 0.00 0.00
0C-11.9 [Tabiqueria interior bafiosTDB9. u 0.00 0.00
0C-11.10 (Tabiqueria interior bafiosTDB10. u 0.00 0.00
0C-11.11 |CA 1/CA2/CA2-1/CA 10y CA 3- Provisién y colocacion de carpinteria de aluminio cerramiento PB segun pliego y planos u 0.00 0.00
Incluye Provision e instalacion de puertas corredizas automatizadas
0C-11.12 | Provision de tabiquerias y mamparas de oficinas 0.00 0.00
0C-11.12 [Cerramiento de aluminio anodizado linea Modena segtin planilla carp MAMP 1, para office 6to piso u 0.00 0.00
NOTA: Todas las puertas a proveer incluyen cerraduras y herrajes.
0C-12  (VIDRIOS, CRISTALES Y ESPEJOS 0.00] #DIV/0!
0C-12.1 |[Espejo s/ mesada m2 0.00 0.00
0C-12.2 |Espejos en bafios discapacitados u 0.00 0.00
0C-13  [INSTALACION SANITARIA, SERVICIO DE INCENDIO y GAS NATURAL 0.00] #DIV/0!
0C-13.1 [Incluye Instalacion y distribucion de : Gl

Agua Fria, Caliente y Desagues

Desagues Pluviales

Instalacion contra Incendios

Instalacion de Gas
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Segun Pliego de Especificaciones Tecnicas Particulares y Planilla ETAPA 4 - II- 1S
0ocC-14 INSTALACION ELECTRICA 0.00| #DIVv/0! 0.00
0C-14.1 |Incluye Instalacién y distribucion de Energia Electrica Gl 0.00
Segun Pliego de Especificaciones Tecnicas Particulares y Planilla ETAPA 4 - IlI - |E
Provisionde Artefactos de iluminacion y ventiladores
Provision e Instalacion de Grupo Electrogeno segun pliego de especificaciones tecnicas
0C-15 INSTALACION ELECTROMECANICA 0.00] #DIV/0!
0C-15.1 [Incluye Instalacién de baterias de ascensores
Segun Pliego de Especificaciones Tecnicas Particulares y Planilla ETAPA 4 -
0cC-16 INSTALACION TERMOMECANICA 0.00] #DIV/0!
0C-16.1 [Incluye Instalacién de Aire Acondicionado, calefaccién y extraccion Gl
Segun Pliego de Especificaciones Tecnicas Particulares y Planilla ETAPA4 - IV -IT
0C-17 PINTURAS 0.00] #DIV/0!
0C-17.1 |[Létex p/ exteriores (1 mano fijador + 3 de latex) m2 0.00 0.00
0C-17.2 [Létex p/ interiores (1 mano fijador + 3 de latex) m2 0.00 0.00
0C-17.3 |Friso paredes esmalte sintetico H: 1,40 . Color a definir segiin muestras : Azul m2 0.00 0.00
0C-17.4 |Létex p/ cielorrasos durlock (1 mano fijador + 3 de latex) m2 0.00 0.00
0C-17.5 [Létex p/ cielorrasos s/ H° A° y aplicado a la cal (1 mano fijador + 3 de latex) m2 0.00 0.00
0C-17.6 [Hidrofugante c/ siliconas s/ ladrillo visto y Tabique hormigon Interior m2 0.00 0.00
0C-17.7 |Esmalte sintético puertas y marcos m2 0.00 0.00
0C-18 VARIOS 0.00] #DIV/0!
0C-18.1 |Ayuda de gremio de albaiileria: Gl 0.00 0.00
SE incluye ayuda de gremio para la realizacion de todos los trabajos especiales descriptos y
detallados en el pliego de especificaciones tecnicas particulares como por ejemplo:
Instalacion de subestacién transformadora Edenor:
Ejecucion de revoques internos, pintura, cableado de instalacién, conexion de artefacto de
iluminacion, colocacién de conductos plasticos vacios provision de equipos y todo otro
requerimiento que conste en los planos, planillas y especificaciones de Edenor.
Instalacién de grupo electrogeno
Instalaciones sanitarias, gas, pluviales, desagues, etc.
Instalaciones electricas y Termomecanicas.
Tapado de cafierias
Pases necesarios para cafierias en losas o vigas para las distintas instalaciones.
0C-18.2 [Limpieza periddica Gl 0.00 0.00
0C-18.3 [Limpieza final de obra Gl 0.00 0.00
SUBTOTAL 1 : COSTO SIN IMPUESTOS (Rubros 1 al 23) 0.00] #DIV/0!
GASTOS GENERALES 0.1 0.00
BENEFICIOS 0.12 0.00
SUBTOTAL 2: 0.00
IMPUESTOS 0.24 0.00
TOTAL 0.00
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO

SEDE INGRESO CASEROS 4taETAPA

FINALIZACION DE LA OBRA CIVIL - INSTALACION SANITARIA, SERVICIO DE INCENDIO Y GAS NATURAL
FECHA: MARZO de 2016

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

PRECIO UNITARIO
MANO DE
RUBRO DESCRIPCION UN. CANT. MATERIAL OBRA ITEM SUBTOTAL TOTAL INCID
ITEM ITEM ITEM RUBRO
1S-01 [INSTALACION SANITARIA, SERVICIO DE INCENDIO y GAS NATURAL

1S-01,1 [Tareas Preliminares - Varios 0.00 #DIV/0!
1S-01.1.1 |Disposiciones de Seguridad e Higiene gl 0.00

1S-01.1.2 |Planos Ejecutivos y conforme a obra gl

1S-01.1.3 |Conexiones de agua y cloacal ante Aysa gl

1S-01.1.4 [Habilitacion ante Distribuidora de Gas gl

1S-01.1.5 [Planos ejecutivos Instalacién de Incendio gl

1S-01.1.6 |Supervision y firma de gasista matriculado

1S-01.2 |Desagues Cloacales 0.00| #DIV/0!
1S-01.2.1 |Cafieria de PPN D2 100 mm. Con Accesorios m

1S-01.2.2 |Cafieria de PPN D2 64 mm. Con Accesorios m

1S-01.2.3 |Cafieria de PPN D2 50 mm. Con Accesorios m

1S-01.2.4 |Cafieria de PPN D240 mm. Con Accesorios m

1S-01.2.5 |Pileta de Piso Abierta PPN D° 63 mm. 15x15 cm. Bafios u

15-01.2.6 |Camara de Inspeccién 60x60 con Marco y Tapa HF Reforzada u

1S-01.2.7 |Cafieria suspendida de fundicion centrifugada tipo La Baskonia o Anavi, pared 4mm de espesor,

uniones a enchufe y espiga, incluye accesorios de igual marca que los cafios que conectan. m

15-01.2.8 |Pozo de Bombeo Cloacal N1 cap.: 2000Lts. S/Pliego Completo u

15-01.2.9 |Electro bomba sumergibles trifasicas de 1,5HP tipo Flygt para Bombeo,Segun Pliego u
1S-01.2.10 | Cafieria de Laton para soldar, D° 75 mm. Impulsién Pozo Cloacal u
1S-01.2.11 [Valvula Retencion 75 mm u
1S-01.2.12 [Junta de Expansion 75 mm u
15-01.2.13 |Valvula Esférica 75 mm. u
1S-01.2.14 |Sifon invertido @75 mm. 0,30 mts s/NPT con tubo hembra y rosca - acceso bombeo cloacal u
1S-01.2.15 | Protecciones y Sujeciones Metalicas Para Cafierias Suspendidas gl
1S-01.2.16 |Protecciones y Sujeciones Para Cafierias Enterradas gl
1S-01.2.17 |Varios gl

1S-01.3 |[Desagues pluviales 0.00 0.00| #DIV/0!
1S-01.3.1 |Tubos de transicion Duratop o Awaduct, junta deslizante y Oring doble labio u

1S-01.3.2 |Conductales suspendidos de fundicion centrifugada tipo La Baskonia o Anavi, pared 4mm de

espesor, uniones a enchufe y espiga,incluye accesorios de igual marca que los cafios que conectan. m

1S-01.3.3 |Fijaciones en cafierias suspendidas, grampas de Fe planchuela de 25, 3/4 y 17mm cincado. u

1S-01.3.4 |Protecciones para cafierias enterradas u

1S-01.3.5 |Camaras de inspeccidon y bombeo necesario u
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1S-01.3.6 |Guardaganado en Planta Baja m
1S-01.4 ([Provision de Agua Fria 0.00 0.00 #DIV/0!

1S-01.4.1 |Conexion Agua Potable s/red, en Nicho c/llave, D2 38 mm, incluye sifén invertido y accesorios. u 0.00 0.00

15-01.4.2 Flotante Mecénico D° 38 mm., alimentacién Tanque de Reserva Agua Potable. Completo, c/Accesorios. u 0.00 0.00

1S-01.4.3 |Conexionado de tanques de Reserva Agua Potable u 0.00 0.00

1S-01.4.4 |accesorios de tanque . Tapas laterales, superior y flotantes gl 0.00

1S-01.4.5 |Colector de tanques de reserva de Acero Inox. D2125 mm. Completo, Incluye valvulas y todos los u 0.00 0.00
accesorios. 0.00

1S-01.4.6 |Colector de derivacion consumos varios de Acero Inox. D2125 mm. Completo, Incluye valvulas y todos u 0.00 0.00
los accesorios. 0.00

1S-01.4.7 |Cafieria de Laton para soldar, D° 75 mm. m

1S-01.4.8 |ldem D2 64 m

1S-01.4.9 |ldem D2 50 m

1S-01.4.10 Idem D2 38 m

1S-01.4.11 |Idem D2 32 m

1S-01.4.12 [Idem D2 25 m

1S-01.4.13 [Idem D2 19 m

1S-01.4.14 [Idem D2 13 m

1S-01.4.15 |Vélvula Mariposa D° 125 mm. u

1S-01.4.16 |Valvula Esférica D° 75 mm. u

1S-01.4.17 |Valvula Esférica D° 64 mm. u

1S-01.4.18 |Valvula Esférica D° 50 mm. u

1S-01.4.19 |Valvula Esférica D° 40 mm. u

15-01.4.20 [Valvula Esférica D° 32 mm. u 0.00 0.00

15-01.4.21 |Valvula Esférica D° 13 mm. u 0.00 0.00

1S-01.4.22 |Llave de paso D° 25 mm. u 0.00 0.00

1S-01.4.23 |Llave de paso D° 19 mm. u 0.00 0.00

1S-01.4.24 |Llave de paso D° 13 mm. u 0.00 0.00

15-01.4.25 [Canillas de Servicio de didm. 13mm. u 0.00 0.00

1S-01.4.26 | Tubos de polipropileno para termofusionar 0.00 0.00

15-01.4.27 |Provisiion de bombas 3,5 HP Trifasica tipo Czerwny un

1S-01.4.28 | Provision de tanques de bombeo agua sanitaria 3000l tricapa un 0.00 0.00

1S-01.4.29 |Conexionado de Equipo de bombeo Agua Potable, Incluye colectores, valvulas y accesorios varios. u 0.00 0.00

1S-01.4.30 | Protecciones y Sujeciones Metalicas Para Cafierias Suspendidas gl 0.00 0.00

1S-01.4.31 |Protecciones y Sujeciones Para Cafierias Enterradas gl 0.00 0.00

1S-01.4.32 |Varios gl 0.00 0.00

1S-01.5 (Provision de Agua Caliente 0.00 0.00 #DIV/0!

1S-01.5.1 |Conexionado de Termotanque electrico( tipo Rheem TECC 125 )de colgar de 125, u 0.00 0.00

15-01.5.2 |Conexionado de Termotanque electrico de pie 55I( tipo TEPC 55) u

1S-01.5.3 |Conexionado de tanques Rheem u

1S-01.5.4 |Colector Entrada Termotanques PPN D° 32 mm. u 0.00 0.00

1S-01.5.5 |Colector Salida Termotanques PPN D° 32 mm. u 0.00 0.00

1S-01.5.6 |Cafieria de Laton para soldar, D° 19 mm. m 0.00 0.00

1S-01.5.7 [ldem D2 13mm. m 0.00 0.00

15-01.5.8 |Cafieria de PPN distribucion de agua caliente
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15-01.5.9 |Llave de paso D° 25 mm. u 0.00 0.00

1S-01.5.10 | Llave de paso D° 19 mm. u 0.00 0.00
1S-01.5.11 |Protecciones y Sujeciones Metalicas Para Cafierias Suspendidas gl 0.00 0.00
1S-01.5.12 |Protecciones y Sujeciones Para Cafierias Enterradas gl 0.00 0.00
1S-01.5.13 | Varios gl 0.00 0.00
1S-01.6 |Artefactos Sanitarios, griferias y accesorios 0.00 #DIV/0!
Incluye la provision e instalacion de artefactos, bronceria y accesorios segun detalle :
15-01.6.1 | Inodoro mod. Bari, bco c/asiento, valvula FV 368 c/tecla, acc. cromados. u 0.00 0.00 0.00 0.00
1S-01.6.2 |Inodoro mod. Linea Espacio, blanco, con asiento, valvula FV 368, c/tecla, acc. de conex. Cromados u 0.00 0.00 0.00 0.00
1S-01.6.3 |Barra de sustento fija, Ferrum, Linea Espacio u 0.00 0.00 0.00 0.00
1S-01.6.4 |Barra de sustento movil, Ferrum, Linea Espacio u 0.00 0.00 0.00 0.00
1S-01.6.5 |Mingitorio oval Ferrum, blanco, llave automatica FV. Pressmatic 362, descarga y fijaciones cromadas u 0.00 0.00 0.00 0.00
15-01.6.6 |Piletas p/vanitory, acero inox.,tipo Johnson Acero, modelo 0300 de acero inoxidable de 30 cm. u 0.00 0.00 0.00 0.00
de didmetro, canilla aut. FV. Pressmatic 361 sopapa, Illaves de registro, y conexiones cromadas.
1S-01.6.7 |Lavatorio Linea Espacio blanco, canilla aut. FV. Pressmatic 361, sopapa, llaves de registro, u 0.00 0.00 0.00 0.00
y conex. cromadas, D2 0.039 m.
15-01.6.8 |Duchas: juego de dos llaves y lluvia, FV Allegro, u 0.00 0.00 0.00 0.00
15-01.6.9 |Pileta simple de 44/34/18 de acero inoxidable calidad 18/8, para adherir a mesada de 44 cm tipo u 0.00 0.00 0.00 0.00

Johnson, mod. E 44 , para office de 62 y 72 piso.juego FV Swing, cromo, 411-0190,

llaves de registro crom.

1S-01.6.10 |1 lavacopas, doble bacha de 70/37/I8 cm., de acero inoxidable, antimagnético, tipo Johnson, u 0.00 0.00 0.00 0.00
mod. C 37/18 para la cocina de la cafeteria, juego FV Swing, cromo, 411-0190, Ilaves de registro crom.
15-01.6.11 [Accesorios de loza Ferrum Linea Compacta, blancos. Percha simple u 0.00 0.00 0.00 0.00
15-01.6.12 [Accesorios de loza Ferrum Linea Compacta, blancos. Jabonera simple u 0.00 0.00 0.00 0.00
1S-02  [INSTALACION CONTRA INCENDIO 0.00 #DIV/0!
Cafieria de Hierro Galvanizado D2 75 mm, con extremos para roscar, incluso accesorios, protecciones, grapas de
1S-02.1 |sujecién, pintura, etc - —
1S-02.2 [ldem D2 63mm. m 0.00
1S-02.3 |Colector Tq. Incendio Hierro Galvanizado D2 75 mm. Con Accesorios. u 0.00
1S-02.4 |Boca de Impulsion Doble D275 mm. Con Accesorios u 0.00
Gabinete de chapa de acero BWG 18 de 600 x 650 x 200 mm, incluye soporte interior p/manguera y lanza, puerta
1S-02.5 |vidrio fijo con cerradura tipo Yale, Reglamentaria s/ pliego. Y 0.00
Gabinete de chapa de acero BWG 18 de 550 x 600 x 180 mm, incluye soporte interior p/manguera y lanza, puerta
1S-02.6 |vidrio fijo con cerradura tipo Yale, Reglamentaria s/ pliego. Y 0.00
Manguera: tejido sintetico marca Riljet, D2 63 mm x 20 m de longitud, incluso lanza de bronce, con boquilla expulsora
1S-02.7 |chorro pleno/niebla, llave de ajuste,etc. Y 0.00
Manguera: tejido sintetico marca Riljet, D2 45 mm x 20 m de longitud, incluso lanza de bronce, con boquilla expulsora
1S-02.8 |chorro pleno/niebla, llave de ajuste,etc. Y 0.00
1S-02.9 [Valvula Teatro D2 63 mm u 0.00
1S-02.10 |Valvula Teatro D2 45 mm u 0.00
1S-02.11 [Matafuego ABC TriClase 10 kg. u 0.00
1S-02.12 [Matafuego Anhidrido Carbdnico CO2 5 kg. u 0.00
1S-02.13 |Equipo de presurizacion. Incluye colectores de aspiracion e impulsion completos. gl 0.00
1S-02.14 |Bombas del tipo horizontal monoblock, tipo Czerweny, modelo 65/40/200/I, de 7,5 HP o equivalente,
con tomas bridadas
1S-02.15 |Electromba Jockey para compensar las perdidas de presion en la linea y evitar el arranque de las
bombas ppales, tipo Czerweny
1S-02.16 |Tanque vertical de 100litros de capacidad, construido en chapa de acero soldada de 3,17mm un
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de espesor.

1S-02.17 |Protecciones y Sujeciones Mecanicas Para Instalaciones Suspendidas y enterradas s/pliego gl 0.00
Varios gl 0.00
1S-03 [INSTALACION DE GAS 0.00 #DIV/0!
1S-03.1 [Instalacion de alimentacion desde medidor en pb a pie de caldera en piso 8 con tramitacion 0.00 0.00 0.00%
y planos de obra. 0.00
1S-03.2 |Cafieria de Hierro Negro con costura roscada, con revestimiento epoxi, espesor minimo 300micrones
marca Acindar o Dema, incluye accesorios de fundicion maleables D2100. Al pie de la caldera. m
1S-03.3 |Cafieria de Hierro Negro con costura roscada, con revestimiento epoxi, espesor minimo 300micrones
marca Acindar o Dema, incluye accesorios de fundicion maleables D232. Al pie de la caldera. m
1S-03.4 |Llave de paso 32
1S-03.5 |[Llave de paso para caldera marca Enolgas o Itap D2 idem alimentacion 0.00
1S-03.6 |Protecciones con Polyguard 660, previa imprimacion y fijaciones con grampas especiales de Fe 0.00
planchuela con bandas de PVC 0.00
1S-03.7 |Gabinete de regulacion segun especificaciones de la distribuidora de gas. 0.00
1S-03.8 |Varios 0.00
1S-03 [VARIOS gl
Ayuda de gremio necesaria para la ejecucion de los trabajos descriptos. 0.00
Incluida en pliego de especificaciones tecnicas particulares y Planilla OC Item OC-15.1 0.00
0.00
SUBTOTAL 1 : COSTO SIN IMPUESTOS (Rubros 19) 0.00 #DIV/0!
GASTOS GENERALES 0 0.00%
BENEFICIOS 0 0.00%
SUBTOTAL 2: 0 0.00
IMPUESTOS 0 0.00|
TOTAL 0.00 #DIV/0!
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO

SEDE INGRESO CASEROS 4taETAPA

FINALIZACION DE LA OBRA CIVIL - INSTALACION ELECTRICA
FECHA: MARZO de 2016

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

[ RUBRO
ITEM DESCRIPCION UN. PRECIO UNITARIO
MANO DE
MATERIAL OBRA ITEM SUBTOTAL TOTAL INCID
ITEM ITEM RUBRO

1S-01 [INSTALACION ELECTRICA

IE-01 |TRABAJOS PRELIMINARES gl

IE-01.1 |Cartel de obra UN.

IE-01.2 |Legajo Técnico Higiene y Seguridad UN.

IE-01.3 |Pases y acondicionamiento para recibir instalciones gl

IE-02 |PROVISION Y MONTAJE DE TABLEROS 0.00] #DIV/0!
IE-02.1 |TS- SS (SUBSUELO) UN. - - - -
IE-02.2 |TBT- SET (SUBESTACION TRANSFORMADORA) UN. - - - -
IE-02.3 |TS- PB (PLANTA BAJA) UN. - - - -
IE-02.4 |TS- 01 (PRIMER PISO) UN. - - - -
IE-02.5 |TS- 02 (SEGUNDO PISO) UN. - - - -
IE-02.6 |TS- 03 (TERCER PISO) UN. - - - -
IE-02.7 |TS- 04 (CUARTO PISO) UN. - - - -
IE-02.8 |TS- 05 (QUINTO PISO) UN. - - - -
IE-02.9 |TS- 06 (SEXTO PISO) UN. - - - -
IE-02.10 [TS- 07 (SEPTIMO PISO) UN. - - - -
IE-02.11 |TS- 08 (OCTAVO PISO) UN. - - - -
IE-02.12 [TS- BAR (BAR) UN. - - - -
1E-02.13 [TS- AL (ALARMAS) UN. - - - -
IE-02.14 [TS- SERVER (SERVER) UN. - - - -
1E-02.15 [TS- SAL- ASC (SALA ASCENSORES) UN. - - - -
IE-02.16 [TS- BBA- E (BOMBA ELEVACION) UN. - - - -
1E-02.17 [TS- BNPA1-2 (BOMBAS NAPA 01Y 02) UN. - - - -
1E-02.18 [TS- BNPA3-4 (BOMBAS NAPA 03 Y 04) UN. - - - -
1E-02.19 [TS- BCI (BOMBA CLOACAL) UN. - - - -
1E-02.20 |CEO1 (CUADRO DE ENCENDIDO 01) UN. - - - -
IE-02.21 |[CEO2 (CUADRO DE ENCENDIDO 02) UN. - - - -
1E-02.22 |CEO3 (CUADRO DE ENCENDIDO 03) UN. - - - -
1E-02.23 |CE04 (CUADRO DE ENCENDIDO 04) UN. - - - -
1E-02.24 |CEO5 (CUADRO DE ENCENDIDO 05) UN. - - - -
IE-02.25 |[CEO6 (CUADRO DE ENCENDIDO 06) UN. - - - -
IE-02.26 |CEO7 (CUADRO DE ENCENDIDO 07) UN. - - - -
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IE-02.27 |TP/TGD (TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION) UN. - -
1E-02.28 |BCO CAPACITORES 60 KVAR UN. - -
1E-02.29 |MANO DE OBRA Y MATERIAL MENOR MONTAJE Y CONEXIONADO EN OBRA GL - -
IE-02.30 |EDENOR CAJA TOMA PARA MEDICION INDIRECTA T3 UN. - -
IE-02.31 |EDENOR GABINETE T3 UN. - -
IE-03 |ILUMINACION 0.00] #DIV/0!
IE-03.1 |BOCA DE ILUMINACION UN. - -
IE-03.2 |BOCA DE ILUMINACION EMERGENCIA UN. - -
IE-03.3 |BOCA DE ILUMINACION PARED UN. - -
IE-03.4 |BOCA DE ILUMINACION EMERGENCIA PARED UN. - -
IE-03.5 |BOCA DE CARTEL DE SALIDA Y EQUIPO AUTONOMO UN. - -
IE-03.6 |BOCAS ALIMENTACION PROYECTORES AULAS UN. - -
IE-03.7 |BOCA VENTILADOR DE PARED EN AULAS UN. - -
IE-04 |TOMAS Y PUNTOS 0.00] #DIV/0!
IE-04.1 |BOCA TOMACORRIENTE DE USOS GENERALES UN. - -
IE-04.2 |PUESTO DE TRABAJO UN. - -
IE-04.3 |BOCA TOMACORRIENTE TRIFASICO DE SERVICIO UN. - -
MATERIAL MENOR GL -
IE-05 |ALIMENTACION Y FUERZA MOTRIZ 0.00 0.00 0.00] #DIV/0!
IE-05.1 |BANDEJA PORTACABLE ESCALERA 450 X 64 m - -
IE-05.2 |BANDEJA PORTACABLE PERFORADA 450 X 50 m - -
IE-05.3 |BANDEJA PORTACABLE PERFORADA 300 X 50 m - -
IE-05.4 |BANDEJA PORTACABLE 200 X 50 m - -
IE-05.5 |CONDUCTO BAJO PISO 4 VIAS m - -
IE-05.6 |CAJA DE PASE 4 VIAS UN. - -
IE-05.7 |MATERIAL MENOR DE MONTAJE GL - -
IE-05.8 |CAJA DE BORNES UN. - -
IE-05.9 |CABLE STX 1X150 mm? m - -
IE-05.10 [CABLE STX 3X35/16 mm? m - -
IE-05.11 [CABLE STX 4X16 mm? m - -
IE-05.12 [CABLE STX 4X10 mm? m - -
IE-05.13 [CABLE STX 4X6 mm? m - -
IE-05.14 [CABLE STX 4X4 mm? m - -
IE-05.15 [CABLE STX 3X2,5 mm? m - -
IE-05.16 |MATERIAL MENOR DE CONEXIONADO GL -
IE-06 |PAT 0.00] #DIV/0!
IE-06.1 |JABALINA 3/4" X 3m UN. - -
IE-06.2 |TOMACABLE 3/4" UN. -
IE-06.3 |CAJA DE INSPECCION UN.
IE-06.4 |CAJA ERGDUM UN. - -
IE-06.5 |CABLE VN 1X50 mm? V/A m - -
IE-06.6 |CABLE VN 1X16 mm? V/A m - -
IE-06.7 |CABLE VN 1X70 mm? V/A m - -
IE-06.8 |PARARRAYOS + MASTIL + VINCULACION Gl - -
IE-06.9 |MATERIAL MENOR GL -
IE-07 |SUBESTACION TRANSFORMADORA #DIV/0!
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IE-07.1 [Trabajos a realizar segun pliego.

IE-08 |GRUPO ELECTROGENO #DIV/0!

IE - 08.1 |Trabajos a realizar segun pliego.

No se incluye provision del equipo generador

IE-09 |VARIOS 0.00] #DIV/0!
IE-09.1 |PLANOS EJECUTIVOS GL - - - -
IE-09.2 |PLANOS CAO GL - - - -
IE-09.3 |FIRMA MATRICULADO GL - - -
IE-09.4 |SUPERVISION GL - - -
IE-09.5 |HIGIENE Y SEGURIDAD GL - - -

IE-09.6 |Ayuda de gremio necesaria para la ejecucion de los trabajos descriptos.

Incluida en pliego de especificaciones tecnicas particulares y Planilla OC Item OC-15.1

SUBTOTAL 1 : COSTO SIN IMPUESTOS (Rubros IEO1 al 09) 0.00 0.00] #DIV/0!
GASTOS GENERALES

BENEFICIOS

SUBTOTAL 2: 0.00
IMPUESTOS 0 0.00|

TOTAL 0.00
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO

SEDE INGRESO CASEROS 4taETAPA

FINALIZACION DE LA OBRA CIVIL - INSTALACION TERMOMECANICA
FECHA: MARZO de 2016

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

[T RUBRO
ITEM DESCRIPCION UN. [ CANT. FINAL PRECIO UNITARIO
ITEM MATERIAL MANO DE ITEM SUBTOTAL TOTAL INCID
OBRA ITEM ITEM RUBRO
INSTALACION TERMOMECANICA
IT-01 |AIRE ACONDICIONADO 0.00] #DIV/0!
IT-01.1 |Montaje e instalacidn de unidad interior para conductos de 2,2 Kw (planta baja) un. 0.00 $0.00 $0.00
IT-01.2 [Montaje e instalacién para conductos de 14 Kw VRV (12 piso) un. 0.00 $0.00 $0.00
IT-01.3 |Montaje e instalacién de dos unidades interiores para conductos de 14 Kw (62 piso) un. 0.00 $0.00 $0.00
IT-01.4 [Montaje e instalacién de unidad evaporadora y condensadora (Split) de 2200 Frig/h (62 piso) un. 0.00 $0.00 $0.00
IT-01.5 |Montaje e instalacidn para conductos de 14 Kw (72 piso) un. 0.00 $0.00 $0.00
IT-01.6 |Montaje e instalacion de unidad interior para conductos de 22,4 Kw (72 piso) un. 0.00 $0.00 $0.00
IT-01.7 |Montaje e instalacién de unidad condensadora VRV con refrigerante R410 A de 16 HP un. 0.00 $0.00 $0.00
(terraza) incluido bases
IT-01.8 |Montaje e instalacién de unidad condensadora VRV con refigerante R410 A de 14 HP un. 0.00 $0.00 $0.00
(terraza) incluido bases
IT-01.9 |Provisién e instalacion de cafierias de cobre, segin norma para gas refrigerante A410,
aislacion con armacell + barrera de vapor
IT-01.10 |Cafieria de cobre 1/4" kg 0.00 0.00 $0.00 $0.00
IT-01.11 |Cafieria de cobre 1/2" kg 0.00 0.00 $0.00 $0.00
IT-01.12 |Cafieria de cobre 3/8" kg 0.00 0.00 $0.00 $0.00
IT-01.13 |Cafieria de cobre 5/8" kg 0.00 0.00 $0.00 $0.00
IT-01.14 |Cafieria de cobre 7/8" kg 0.00 0.00 $0.00 $0.00
IT-01.15 |Uniones de ramales en Y un. 0.00 0.00 $0.00 $0.00
IT-01.16 |Aislacién mi 0.00 0.00 $0.00 $0.00
IT-01.17 |Provision, montaje e instalacién de conductos de aire acondicionado, difusores y rejas necesarios un. 0.00 0.00 $0.00 $0.00
s/planos y pliego.
IT-01.9 |Provisidn e instalacién de cafierias de cobre, segin norma para gas refrigerante A410, gl $0.00 $0.00
aislacion con armacell + barrera de vapor, para colocacion de Equipo Split Frio Calor (IT-04.9)
IT-02 |[CALEFACCION 0.00] #DIV/0!
IT-02.1 |Montaje e instalacién de caldera homotubular 200.000 Kcal/h un. - $0.00 $0.00
IT-02.2 |Montaje e instalacion de tanque de expansion de 200I, bombas y tableros un. - $0.00 $0.00
IT-02.3 [Montaje e instalacion de radiadores 6 x 600 (1-|- al 52y 79) un. - $0.00 $0.00
IT-02.4 |Montaje e instalacion de radiadores 11 x 600 (12 al 59) un. - $0.00 $0.00
IT-02.5 |Montaje e instalacion de radiadores 12 x 600 (12 al 52) un. - $0.00 $0.00
IT-02.6 |Montaje e instalacion de unidad Fan Coil 55k Btu/h 42BQA055A710 (Planta baja solo calor) un. - $0.00 $0.00
IT-02.7 |Montaje e instalacién de unidad Fan Coil 55k Btu/h 42BQA03655A710 (Planta baja solo calor) un. - $0.00 $0.00
IT-02.8 |Provisién y colocacién de cafierias Aqua SystemLuminium, segiin planos ml - - $0.00 $0.00
Provisidn e instalacién de conductos de chapa para calefaccidn, difusores y rejas necesarios s/planos -
1T-02.9 un. $0.00 $0.00
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IT-03 [EXTRACCION 0.00] #DIV/0!
IT-03.1 |Provisién y montaje de ventilador axial para bafios 220 V - 50 Hz - 80 W EAP 30: un. - - $0.00 $0.00
Caudal 1800 m3/hr (motor 1400 rpm) (Planta baja, 62 y 72)
IT-03.2 |Provisién y montaje de ventilador centrifugo 60m3/min (ventilador sétano) un. - - $0.00 $0.00
IT-03.3 [Provision y montaje ventilador centrifugo 40m3/min. en terraza 62 piso un. - - $0.00 $0.00
IT-03.4 |Provisién montaje e instalacion de conductos de extraccion, difusores y rejas necesarios s/planos gl - - $0.00 $0.00
IT-04 [PROVISION DE EQUIPOS 0.00] #DIV/0!
IT-04.1 |Provisién de unidad interior para conductos de 2.2 Kw (Planta Baja) un. - $0.00 $0.00
IT-04.2 |Provsion de unidad para conductos 14 Kw VRV ( 12 piso) un. - $0.00 $0.00
IT-04.3 |Provisidn de unidades interiores para conductos 14 Kw (62 piso) un. - $0.00 $0.00
IT-04.4 |Provisién de unidad evaporadora y condensadora (Split) de 2200 Frig/h (62 piso) un. - $0.00 $0.00
IT-04.5 |Provisién de unidad interior para conductos de 14 Kw (72 piso) un. - $0.00 $0.00
IT-04.6 |Provisidn de unidad interior para conductos de 22,4 Kw 72 piso) un. - $0.00 $0.00
IT-04.7 |Provisién de unidad condensadora VRV con refrigerante R410 A de 16 HP (terraza) un. - $0.00 $0.00
IT-04.8 |Provision de unidad condensadora VRV con gas refrigerante R410 A de 14 HP un. - $0.00 $0.00
IT-04.9 |Provision de equipo split Aire acond de 3200/3500W Frio/Calor un - $0.00 $0.00
IT-05 |EQUIPOS CALEFACCION 0.00] #DIV/0!
IT-05.1 [Provisién de unidad fan Coil 55k Btu/h 42BQA055A710 (planta baja solo calor) un. - $0.00 $0.00
IT-05.2 |Provisién de unidad fan Coil 55k Btu/h 42BQA036A710 (planta baja solo calor) un. - $0.00 $0.00
IT-05.3 |provisién de caldera humotubular 200.000 Kcal/h un. - $0.00 $0.00
IT-05.4 |Provisién de tanque de expansil62n 200l, bombas y tableros un. - $0.00 $0.00
IT-05.5 |Provisién de radiadores 6 x 600 (12 al 52 y 79) un. - $0.00 $0.00
IT-05.6 |Provisién de radiadores 11 x 600 (12 al 52) un. - $0.00 $0.00
IT-05.7 |Provisién de radiadores 12 x 600 (12 al 52) un. - $0.00 $0.00
IT-06 [INSTALACION ELECTRICA 0.00] #DIV/0!
IT-06.1 |Cableado arrayan ml - $0.00 $0.00
IT-06.2 |Alimentacién fuerza motriz a equipos ml - $0.00 $0.00
IT-06.3 |Cableado de comando ml - $0.00 $0.00
IT-06.4 |Bandejas ml - $0.00 $0.00
IT-06.5 [Tablero eléctrico general ml - $0.00 $0.00
IT-06.6 |Tablero eléctrico para equipos terminales gl - $0.00 $0.00
gl -
IT-07 |AUTOMATIZACION 0.00] #DIV/0!
IT-07.1 |Computadoras gl - $0.00 $0.00
IT-07.2 |Software del sistema de automatizacén gl - $0.00 $0.00
IT-08 [VARIOS 0.00] #DIV/0!
IT-08.1 |Provsion de Ingenieria de Detalle de la instalacion y Conforme a Obra gl - $0.00 $0.00
IT-08.2 [Seguridad e Higiene del Trabajo gl - $0.00 $0.00
IT-08.3 |Puesta en marcha, pruebas y ensayos gl - $0.00 $0.00
IT-08.4 |lzaje de equipos a terraza gl $0.00 $0.00
IT-08.5 |Ayuda de gremio necesaria para la ejecucion de los trabajos descriptos.
Incluida en pliego de especificaciones tecnicas particulares y Planilla OC Item OC-15.1
SUBTOTAL 1 : COSTO SIN IMPUESTOS (Rubros 1 al 23) 0.00! 0.00] #DIV/0!
GASTOS GENERALES
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BENEFICIOS

SUBTOTAL 2:
IMPUESTOS 0.00
TOTAL 0.00
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO
SEDE INGRESO CASEROS ETAPA 4
FINALIZACION OBRA CIVIL

FECHA: MARZO 2016

PLAN DE TRABAJO / INVERSION

ESTUDIO ALEMarquitectas

DESCRIPCION TOTAL POR ITEM Ant 15% Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

[TRABAIOS PRELIMINARES 0.00) 0.00) 0.00 0.00) 0.00) 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00
DEMOLICION 0.00 0.00) 0.00 0.00) 0.00) 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00
MUROS Y TABIQUES 0.00 0.00) 0.00 0.00) 0.00) 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00
REVOQUES 0.00) 0.00) 0.00 0.00) 0.00) 0.00) 0.00) 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00
[conTRAPISOS Y CARPETAS 0.00) 0.00) 0.00 0.00) 0.00) 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00
soLaDos 0.00 0.00) 0.00 0.00) 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00
z0caos 0.00 0.00) 0.00 0.00) 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00
CiELORRASOS 0.00 0.00) 0.00 0.00) 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00
REVESTIMIENTOS Y MARMOLERIAS 0.00) 0.0 0.00 0.00) 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00
[CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 0.00) 0.00) 0.00 0.00) 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00
[CARPINTERIA DE ALUMINIO, incluido vidrio 0.00) 0.00 0.00 0.00) 0.00) 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00
VIDRIOS, CRISTALES Y ESPEIOS 0.00) 0.00) 0.00 0.00) 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00
INSTALACION Y SERVICIOS SANITARIOS 0.00) 0.00) 0.00 0.00) 0.00) 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00
INSTALACION ELECTRICA 0.00) 0.00) 0.00 0.00) 0.00) 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00
INSTALACION ELECTROMECANICA 0.00) 0.00) 0.00 0.00) 0.00) 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00
INSTALACION TERMOMECANICA - CALEFACCION Y A.A. 0.00) 0.00) 0.00 0.00) 0.00) 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00
PINTURAS 0.00 0.00) 0.00 0.00) 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00
varios 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00
SUBTOTAL 1 : COSTO SIN IMPUESTOS (Rubros 1 al 17) 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(GASTOS GENERALES 10% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BENEFICIOS 12% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 2: 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUESTOS 24% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
roTaL 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00
|porcentase pe avance | 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% | 0% 0% 0% 0% 0% 0% |
[porcentase pE Avance acumutano | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
| | | 0.00] 0.00| 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00| 0.00] 0.00| 0.00] 0.00|
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO
SEDE INGRESO CASEROS 4 ETAPA

FECHA: MARZO 2016

CURVAS DE INVERSION MENSUAL PREVISTA

PORCENTAJE DE AVANCE

Anticipo
Mesl
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11
Mes12
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO
SEDE INGRESO CASEROS 4 ETAPA

FECHA: MARZO 2016

CURVAS DE INVERSION MENSUAL ACUMULADA

PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO

Anticipo
Mesl
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11
Mes12
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO
SEDE INGRESO CASEROS ETAPA 4
FINALIZACION OBRA CIVIL

FECHA: MARZO 2016

RESUMEN
ltem  |TRABAJOS INCLUIDOS EN LICITACION TOTAL POR ITEM Inc en el
RuBRO
1 [TRABAJOS PRELIMINARES 0.00| #pIv/o!
2 |pemoLicion 0.00| #pIv/o!
3 [MUROS Y TABIQUES 0.00| #piv/o!
4 |rRevoques 0.00| #pIv/o!
5 |CONTRAPISOS Y CARPETAS 0.00| #piv/o!
6 |SOLADOS 0.00| #pIv/o!
7 |zocatos 0.00| #piv/o!
8  |CIELORRASOS 0.00| #pIv/o!
9 |REVESTIMIENTOS Y MARMOLERIAS 0.00| #piv/o!
10  [CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 0.00| #pIv/o!
11 [CARPINTERIA DE ALUMINIO, incluido vidrio 0.00| #piv/o!
12 [VIDRIOS, CRISTALES Y ESPEJOS 0.00| #pIv/o!
13 [INSTALACION Y SERVICIOS SANITARIOS 0.00| #piv/o!
14 [INSTALACION ELECTRICA 0.00] #pIv/o!
15  [INSTALACION ELECTROMECANICA 0.00| #piv/o!
16  [INSTALACION TERMOMECANICA - CALEFACCION Y AA. 0.00] #pIv/o!
17 |PINTURAS 0.00| #piv/o!
18 [VARIOS 0.00] #DIV/0!
SUBTOTAL 1 : COSTO SIN IMPUESTOS (Rubros 1 al 17) 0.00| #DIV/0!
SUBTOTAL 3 (1+ 2) : COSTO SIN IMPUESTOS (Rubros 1 al 21) 0.00
GASTOS GENERALES 10% 0.00
BENEFICIOS 12% 0.00
SUBTOTAL 4 0.00
IMPUESTOS | 24% 0.00
TOTAL 0.00

Resumen GRAL.
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