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Provincia: Catamarca

Departamento Capital

Localidad San Fernando de Valle de Catamarca
Numero de Proyecto (SGP)

Nombre del Establecimiento Jardin N° 6 — Esc. N° 491 “Naciones Unidas”

1. Resumen del Sistema

Resumen del Sistema

Variables del Sistema x Zona Alternativa Eleccion*
B isl
Sistemas Estructural ases aisladas
Platea de Fundacion X
leri iert
Sistema Arquitectonicos Galeria abierta o cerrada
Con pérgola X
Sistema de Calefaccion Radiadores
de Red
Sistema de Provisién de Agua Potable de Pozo
Sistema de Tratamiento Cloacal a Red
a Pozo
G X
Cocina as
Eléctrica
Termotanque Gas X
Eléctrico
Caldera Gas
Eléctrica
Carpinteria vidrio 3+3 X

* NOTA completar con una X la solucién técnica adoptada
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1 TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS.

1.1. DESMALEZADO, LIMPIEZA, REPLANTEO Y DEMOLICIONES

Desmalezado:

El Contratista procedera a quitar del area de la construccion los arboles, arbustos o plantas, raices,
malezas, residuos, restos de materiales organicos y todo otro elemento que a juicio de la Inspeccién pueda
resultar inconveniente para el posterior comportamiento del terreno.

Se cuidara primordialmente la perfecta extraccion de todas las raices importantes de aquellos arboles
ubicados en el emplazamiento de las construcciones, asi como el perfecto relleno y compactacion con
tosca de las oquedades que deriven de la extraccion.

Cuando sea indicado en los Planos o Especificaciones particulares, el Contratista hara ejecutar por
personal altamente idoneo, el trasplante de alguna especie que se determine ineludiblemente conservar.
Asimismo debera contemplarse la facultad del Organismo de Supervisién, de disponer el desplazamiento
de algunas construcciones proyectadas a efectos de preservar algunas especies en particular, de ser
factible y sin que ocasione adicional alguno, asimismo y aun cuando ello no surja especificamente de la
documentacion, la Inspeccion podra ordenar la conservacion parcial o total de la vegetacion existente en el
lugar, debiendo el contratista adoptar las precauciones del caso para su mantenimiento.-

Salvo expresa indicacion en contrario, el Contratista dispondra de la vegetacion eliminada, debiendo
retirarla de los limites de la obra. No se permitird quemar restos provenientes de estas extracciones en
ningun lugar del terreno, ni en terrenos aledafos.

Demoliciones:

Trabajos de demoliciones:

Seran por cuenta del Contratista todas las tareas de demolicion que sean demandadas por requerimientos
del proyecto.

Podran estar mencionadas en los Planos de la documentacion mediante sefiales graficas y/o en el PETP
o en el Presupuesto en forma de texto.

Cuando faltara sefalar alguna labor, o cuando estas tareas se mencionaran en forma globalizada respecto
a algun item o trabajo, se entendera que el Contratista consider6 en su presupuesto todas las tareas que
pudieran componerlo o complementarlo.

Propiedad de las demoliciones:

1) Salvo indicacion en contrario establecida en el PETP, todos los materiales provenientes de las
demoliciones quedaran de propiedad del Organismo de Supervision, el Contratista, quien tendra a
su cargo el pertinente retiro de los mismos de la obra y debera depositarlos en el lugar que indique
ese Organismo de Supervision.

2) Cuando se especifique un destino fuera del recinto de la obra, sera a cargo del Contratista su carga,
transporte y descarga al lugar determinado, indicado por el Organismo de Supervision.

3) Ningun material proveniente de las demoliciones podra emplearse en las obras, salvo distinta
determinacion en el PETP o autorizacién expresa efectuada mediante Orden de Servicio por la
Inspeccion de Obra.

4) Cuando taxativamente sea previsto el empleo de algun material o elemento extraido para
reposiciones o completamiento de partes de la obra, sera obligacion y responsabilidad del
Contratista proceder a su correcta recuperacion, evitando dafios que lo tornen irrecuperable.

La constancia de las recuperaciones se informara por Nota de Pedido. Antes del empleo final de
estos materiales o elementos, el Contratista debera acondicionarlos o restaurarlos a satisfaccion.

5) Cuando se determine en los Pliegos o lo autorice expresamente por Orden de Servicio la
Inspeccion, se podran utilizar escombros provenientes de las demoliciones para efectuar algun tipo
de rellenos contrapisos.

En estos casos debera seleccionarse debidamente el material de manera de controlar que no
contenga tierras, restos de materiales organicos, yeso, etc., ademas de proporcionarle
posteriormente la granulometria adecuada.

Replanteo y Nivelacion de la Obra

Sera a cargo del Contratista el replanteo total de las obras, conforme a los Planos de Replanteo
preparados por él oportunamente y aprobados para construir.

El replanteo de las obras requerira la aprobacion por Orden de Servicio, de la Inspeccion de obra.

Esta aprobacion no eximira al Contratista respecto a su responsabilidad exclusiva por el trazado,
amojonado, ubicacion y verificacion de ejes y niveles de referencia, exactitud de angulos, medidas, etc.
Dependiendo de la envergadura de la obra debera realizarse con instrumentos o&pticos y personal
especializado y para la nivelacion sera obligatoria la utilizacién de herramientas de precisién adecuadas
para topografia.
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En planta baja se emplearan caballetes sdélidos (de madera de 3" x 3"), convenientemente dispuestos y
anclados de modo que no sufran desplazamientos u ocultamientos durante las posibles tareas de
movimiento de tierras, o tablas fijadas s6lidamente a las paredes medianeras en caso de existir.

Se estableceran ejes principales y ejes secundarios dispuestos de ser posible en forma fija y permanente,
0 en todo caso de facil restablecimiento.

Deberan ser claramente identificables, resaltando y sefialando con pintura inalterable su ubicacion y
descripcion. Los soportes para extender los alambres o hilos tensados deberan contar con una ubicacion
exacta y deberan ser suficientemente resistentes.

Se deberan emplazar en sitios que admitan su correcto aplomado y traspaso a los diferentes niveles o
pisos de la obra.

En plantas altas, para el replanteo de paredes en general, se preferira el sefialado de los filos de los
distintos paramentos y sus encuentros entre si, mediante lineas marcadas a cucharin con exactitud sobre
pequefios mantos de concreto alisado a cuchara, adheridos sobre las propias losas. Con igual método se
replanteara la posicion de ejes de aberturas.

Sera obligacion del contratista solicitar de la Inspeccion de obra la aprobaciéon del nivel definitivo al que
debera referir las obras, establecido en el proyecto ejecutivo y derivado del estudio en particular de las
necesidades esbozadas en los planos de licitacion y las exigencias originadas de considerar obras
existentes y niveles para instalaciones pluviales o cloacales, etc. que pudieran condicionarlo.

Verificada la cota de nivel de la construccion, el Contratista construira en un lugar poco frecuentado y bien
protegido, un pilar de albafileria u hormigén de 0,30 x 0,30 m en cuya cara superior se empotrara un
buldon cuya cabeza sefale el nivel de referencia y que quede firmemente enrasada con concreto al pilar.
Otros mojones o puntos de referencia que puedan requerirse, se ejecutaran de modo similar. Dichos
niveles deberan, permanecer hasta que la Inspeccion indique su demolicion.

Sobre todas las columnas de hormigdn armado u otras estructuras fijas, se debera marcar en cada piso o
diferente nivel de la obra, la cota del piso terminado que corresponda, para asi facilitar la correcta
ubicacién de marcos, posicionar vanos para ventanas, definir niveles de contrapisos, etc.

Se debera cuidar muy especialmente la exactitud acumulada de las medidas en altura de los distintos
pisos, para poder uniformar ajustadamente las escaleras proyectadas.

En todo tipo de obra y a medida que avance la misma, se mantendran materializadas en cada local y en
forma permanente, no menos de dos cotas a +1,00 m. de piso terminado, preferentemente en marcos o
mochetas de puertas y en sus paredes opuestas, para facilitar las operaciones de rutina con el nivel de
manguera.

1.2. INSTALACION DEL OBRADOR

Obrador / Instalaciones / Oficinas:

El Contratista tendré obligacion de construir las instalaciones de un obrador, adecuado a la importancia de
la duracién de las Obras. Atendera las necesidades de practica corriente y a lo que se estipule en el Pliego
de Especificaciones Técnicas Particulares asi como a las reglamentaciones vigentes, respecto a oficinas,
depodsitos, vestuarios y locales sanitarios, tanto para el personal propio de la Empresa y sus
Subcontratistas, como para el personal de la Inspecciéon de Obra.

Las instalaciones seran demolidas y retiradas por el Contratista en el plazo inmediato posterior al Acta de
Constataciéon de la terminacion de los trabajos. En cuanto en ella se verifique que se consideran
completamente terminados los trabajos y que solo quedan observaciones menores que no ameritan
mantener tales instalaciones; de modo tal que, salvo expresa indicacion en contrario por parte de la
Inspeccion de la obra, para proceder a la Recepcién Provisoria sera condicion desmantelar tales
instalaciones, dejando libre, perfectamente limpio y en condiciones de uso los espacios asignados a ellas.

a) Provisién de agua:
Para la construccion sera obligacion del Contratista efectuar las gestiones pertinentes ante la
empresa prestataria del servicio, asi como el pago de los derechos respectivos, para asegurar el
suministro de agua necesaria para la construccion, debiendo en todos los casos asegurar la
provision normal de agua de la red de acuerdo con las normas de dicha empresa o ente.
En caso de duda acerca de la potabilidad del agua el Contratista arbitrara los medios para
garantizar el aprovisionamiento de agua potable para consumo debiendo realizar, por su cuenta y
cargo, los analisis de calidad y potabilidad correspondientes, tanto fisico-quimico como
bacteriolégico, elevando los resultados de los mismos a la reparticion licitante.
En todo lugar de trabajo que asi se requiera, el Contratista debera proporcionar recipientes para
almacenamiento de agua, en buen estado y de capacidad adecuada, con sus correspondientes
grifos de abastecimiento, mangueras, baldes, etc. Se debera mantener seca el area circundante,
con el objeto de evitar anegamientos, dafos a las obras y/o accidentes de trabajo.

b) Evacuacion de aguas servidas:
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Se adoptaran las medidas necesarias y se ejecutaran las obras adecuadas para evacuar las
aguas servidas de los servicios sanitarios durante el periodo de la obra, evitando el peligro
de contaminacion, malos olores, etc, no permitiéndose desagiie de agua servida a canales o
zanjas abiertas.
Tales instalaciones se ajustaran a los reglamentos vigentes que haya dispuesto el ente
prestatario del servicio.

¢) lluminacién - fuerza motriz:
El Contratista arbitrara los medios para el abastecimiento de la luz y fuerza motriz provenientes de
las redes de servicio propias del ente o empresa proveedora del servicio, observando las
reglamentaciones vigentes haciéndose cargo del pago de los derechos y del consumo
correspondiente.
La Inspeccion de Obra, si fuera absolutamente necesario a los fines de este contrato, podra exigir
el suministro de equipos electrégenos que aseguren la provision y mantenimiento de la energia
eléctrica, durante la ejecucion de los trabajos y hasta la recepcion provisional por cuenta y cargo
del Contratista.
Toda iluminacion necesaria para la realizacion de los trabajos, como asi también la nocturna,
estara a cargo del Contratista y se ajustara a las exigencias de las Companias Aseguradoras y/o
a los requerimientos de la Inspecciéon de Obra. Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en
zonas de obra sin iluminacién natural, el Contratista proveera la iluminacion que posibilite a su
personal, al de los gremios subcontratados y/o terceros contratados directamente por el
Organismo de Supervision, el eficiente desarrollo de los trabajos que les correspondiere.
La instalacion debera responder a la propuesta de la Contratista debidamente conformada por la
Inspeccion de Obra; y su ejecucidon aunque provisoria, sera esmerada, ordenada, segura y segun
las reglas del arte, normas reglamentarias y las especificaciones técnicas para instalaciones
eléctricas del Codigo vigente en la jurisdiccion de la obra.
Sera rechazada toda instalacién que no guarde las normas de seguridad para el trabajo o que
presente tendidos desprolijos o iluminacion defectuosa y todo otro vicio incompatible, al solo juicio
de la Inspeccion de Obra
Ademas, en lo que respecta a tableros de obra el contratista debera prever un tablero que incluya
tomas monofasicas y trifsicas, con disyuntores diferenciales y llaves termo magnéticas. Estos
tableros deberan estar distribuidos uno por piso si correspondiera, y seran conectados al tablero
principal de modo adecuado y seguro. Se proveera de puesta a tierra a todos los tableros de
obra.

d) Pavimentos provisorios del obrador:
El Contratista asegurara el acceso de equipos, materiales, vehiculos y personas mediante la
ejecucion de los caminos de acceso que pudieran requerirse; cuyas caracteristicas vy
especificaciones técnicas deberan satisfacer las necesidades propias de las obras a ejecutar,
expuestas en los pliegos o de conformidad a las directivas que oportunamente se impartan.
Ademas, el Contratista debera mantenerlos en condiciones adecuadas de transitabilidad, durante
la ejecucion total de la obra y hasta la Recepcién Definitiva, o hasta
cuando lo indique la Inspeccion de Obra.

e) Traslado de Equipos y Herramientas:
El Contratista procedera al oportuno traslado al obrador o la obra, de todos los andamios,
enseres, magquinarias, herramientas y equipos que la misma fuera requiriendo en cada una de
sus etapas.
Estos equipos deberan ser los mas adecuados a cada labor y en cantidad suficiente para permitir
un correcto desarrollo y avance de las tareas. A medida que no sean requeridos por los trabajos
seran retirados del recinto de la obra para evitar entorpecimientos en los trabajos.

Casilla para la Inspeccion.

En el area destinada a obrador debera instalarse, segun la importancia y/o plazo previsto para las obras,
una casilla para oficina de la Inspeccion.

Su construccion debera satisfacer respecto a tratamiento hidrotérmico las normas de habitabilidad. Estara
provista de iluminaciéon y ventilacion natural. Contara con provisién de energia eléctrica e iluminacion
artificial y cuando se especifique contara con equipo/s de aire acondicionado frio-calor, con la capacidad
apropiada.

Tendra la superficie y equipamiento que establezcan los documentos licitatorios, de conformidad con el
plantel que se haya previsto para Inspeccion y contralor de las obras.

Se debera contar en el obrador con un juego completo de la documentacion técnica de la obra, pliegos y
planos del proyecto ejecutivo completos, impresos en un tamafio NO menor a A2. Su cumplimiento sera
indefectible al momento del inicio de la obra y durante todo el plazo de obra.

Seguridad / Vigilancia / lluminacion.
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El Contratista establecera una vigilancia permanente en la obra para prevenir sustracciones y deterioros de
materiales y de estructuras propias o ajenas. Ademas distribuira la cantidad necesaria de fuentes de
iluminacién que permitan un efectivo alumbrado y vigilancia.

Colocara luces indicadoras de peligro y tomara todas las medidas de precaucion necesarias en aquellas
partes que por su naturaleza o situacién implican un riesgo potencial o que hagan posible que ocurran
accidentes durante el transcurso de la obra, con el objeto de evitarlos. El Contratista estd obligado a
observar estrictamente las disposiciones establecidas en los rubros respectivos del Cddigo vigente en la
jurisdicciéon de la obra., las Leyes N° 24557 y 19587, el Reglamento de Higiene y Seguridad para la
Industria de la Construccion: Decreto N° 911/96, los programas y normas que formule la Superintendencia
de los Riesgos del Trabajo y toda otra reglamentacion vigente a la fecha de ejecucion de la obra.

Fiscalizacion.

La Inspeccion y/o el Asesor Especializado del Organismo de Supervision, fiscalizara/n periddicamente el
cumplimiento de las medidas de seguridad y proteccion en obra, estando facultados para exigir cualquier
prevision suplementaria o adicional en resguardo de las personas, seguridad en la via publica y/o predios
linderos, siendo responsabilidad del Contratista cualquier accidente que pudiera producirse. Exigira
asimismo la presentacion avalada por Nota de Pedido, de fotocopias o constancias de las fiscalizaciones
pertinentes que deban ser realizadas por las Compafias Aseguradoras (ART).

Limpieza periddica de la Obra.

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, depdsito, oficinas
técnicas c, vestuarios, comedores, etc.) y la obra en construccién, en adecuadas condiciones de limpieza e
higiene. Los locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, debiendo
asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. Los espacios libres
circundantes de la obra, se mantendran limpios y ordenados limitandose su ocupacion con materiales o
escombros al tiempo minimo estrictamente necesario, procediendo periédicamente a retirarlos segun lo
disponga la Inspeccion de Obra.

Limpieza de la Obray Obrador

a) Exterior:
Las superficies libres que queden dentro de los limites totales del terreno donde se ha realizado
la obra se entregaran perfectamente niveladas y enrasadas, libres de malezas, arbustos,
residuos, etc., realizando el corte del césped si lo hubiera.
Asimismo debera procederse a la remocidén, cegado, cierre o desmantelamiento de toda
construccion y/o instalacion provisoria, dejando la totalidad del predio en condiciones de
inmediato uso, retirando también todas las maquinarias utilizadas por el Contratista y
procediendo al acarreo de los sobrantes de la obra (tierras, escombros, maderas, pastones,
contrapisos, envases, bases de maquinarias, etc.), aun de aquellos que pudieran quedar
sepultados respecto de los niveles definitivos del terreno. Al respecto, la Inspeccién determinara
sobre la necesidad de remover o no, los elementos que se encuentren a una profundidad mayor
de 50 cm.

b) Interior:
Previo a la Recepcién Provisoria, los locales se limpiaran integramente, cuidando los detalles y la
prolija terminacién de los trabajos ejecutados, dejandolos en condiciones de inmediato uso.
Los vidrios, espejos, herrajes y bronceria se entregaran perfectamente limpios, debiéndose
utilizar elementos o productos apropiados, evitando el deterioro de otras partes de la
construccion. Las manchas de pintura, se eliminaran sin rayar las superficies.Los revestimientos
interiores y exteriores, se cepillaran para eliminar el polvo o cualquier otro material extrafio al
paramento, se limpiaran prolijamente sus juntas y se procedera a lavarlos con detergentes y
agua. En caso de presentar manchas resistentes a esa limpieza primaria se lavaran nuevamente,
con los productos adecuados siguiendo las indicaciones del fabricante del revestimiento para
remover tales defectos y luego volver a lavarlos con agua y detergente. Los artefactos sanitarios
enlozados, se limpiaran con detergente rebajado, y en caso inevitable con acido muriatico diluido
al 10% en agua, nunca con productos o pastas abrasivas. Acto seguido se desinfectard con
hipoclorito de sodio (lavandina), diluido a razén de 1 parte en 7 de agua.

Cerco perimetral de la obra:

El contratista debera proveer e instalar un cerco o valla de obra de acuerdo a los planos o especificaciones
de esta documentacion. Durante el plazo de obra el terreno asignado debera permanecer debidamente
cercado, manteniendo solo un area de acceso vehicular y de operarios, solo podra acceder a la obra el
personal autorizado. En su defecto cumplira con las reglamentaciones vigentes dispuestas en el Cédigo
vigente en la jurisdicciéon de la obra, y/o con las directivas que oportunamente imparta la Inspeccion de
Obra. Estas instalaciones involucran también los vallados, defensas, pantallas, bandejas, cortinas,
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protecciones tipo media sombra, etc. a los fines de atender la seguridad e higiene de los sectores de obra y
de los linderos a ella. El cerco estara pintado de acuerdo a las instrucciones que establezca la Inspeccion
de Obra, no pudiendo utilizarse material de rezago, sino que han de utilizarse materiales nuevos y en buen
estado, debiendo mantenerse en tales condiciones hasta su retiro por parte del contratista, previo a la
Recepcion Provisional de la Obra.

Cartel de Obra:

El Contratista esta obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccion de Obra, el o los letreros o
carteles de obra, en la cantidad que se indique, confeccionados de acuerdo al modelo que se establezca
en la documentacion licitatoria, o la que ésta formule, de acuerdo a especificaciones, a las dimensiones,
tipografia y leyendas que se soliciten o con las directivas que oportunamente se impartan; no pudiendo
colocarse en obra ningun otro letrero excepto los que pudiera exigir el Cédigo de la Edificacion (CE) de la
jurisdiccion correspondiente, sin la previa conformidad escrita de la Inspeccién de Obra. En ningun caso se
permitiran letreros con publicidad de ningun tipo.

Dicho/s cartel/les de obra debera/n ser instalado/s dentro de los cinco dias posteriores a la firma de la
Orden de Ejecucion o de la Orden de Comienzo segun correspondiera, y permanecera en las condiciones
especificadas hasta el momento que la Inspeccion de Obra determine su retiro, sucediendo ello en fecha
posterior a la Recepcién Provisional de la Obra. La instalacién se realizara de modo tal que este se situe
en un lugar visible y bien iluminado, debiendo en su caso contar con iluminacién propia si correspondiera,
tomando la prevision que dicha instalacion se realice de modo tal que no dafie las construcciones
existentes.

Los carteles deberan ser de chapa metalica, sobre bastidor del mismo material o de madera,
Perfectamente terminados y sin presentar salientes ni rebabas, y en todo el transcurso de la obra deberan
conservarse en perfecto estado. Su fijacion debera ser completamente segura, particularmente en lo
relacionado a las solicitaciones por accién del viento.

Ademas, debera contarse con letreros moviles, caballetes, leyendas, conos y otros sistemas de
sefalizacion que indique la Inspeccion de Obra, y los que sean usuales y/u obligatorios segun las normas
y reglamentos vigentes, fundamentalmente los que hacen a la higiene y seguridad.

1.3. Ensayo De Suelos.

Toda obra donde se ejecuten fundaciones, salvo disposicién en contrario en el PETP, requerira la
realizacion de un nuevo Estudio de Suelos completo, que debera incluir la deteccion de aguas
subterraneas, profundidad y analisis de su agresividad. Cuando se adjunte a la Documentacion Licitatoria
el Estudio de Suelos gestionado por el Organismo de Supervision, el proponente adoptara para el disefio
de su Presupuesto de las fundaciones las tensiones y recomendaciones que se determinen en dicho
estudio, y después de adjudicadas las obras, realizara un nuevo estudio de suelos teniendo en cuenta que
los nuevos sondeos se encuentren dentro de la impronta de la proyeccion del futuro edificio.
El Contratista realizara el nuevo Estudio de Suelos del terreno, o del area parcial del mismo afectada a la
construccion, con una firma y/o profesionales especialistas en la materia, reconocidos y aceptados
previamente por el Organismo de Supervision.
Salvo ofra disposicion en el PETP, se establece que se deberan realizar un minimo de 3 (tres)
perforaciones y no menos de una por cada 200 m2 de planta cubierta ocupada por el edificio y sus patios.
La profundidad de las perforaciones sera la que indique el asesor estructural, o la que especifique el
PETP. Durante la realizacion de las mismas y a intervalos de 1,00m se ejecutara el ensayo de penetracion
extrayéndose simultaneamente, la correspondiente muestra de suelo.
* Los ensayos de Laboratorio deberan proporcionar:

a) Para Suelos finos cohesivos:
Las muestras obtenidas seran ensayadas en laboratorio para la determinacién de las siguientes
caracteristicas:
Peso unitario natural y seco, humedad natural, limite liquido, limite plastico, granulometria, resistencia a
compresion y deformacion especifica de rotura. Sobre muestras representativas de los distintos estratos,
se llevaran a cabo ensayos triaxiales escalonados no drenados.

b) Para Suelos gruesos:
Granulometria y humedad natural.
De cada muestra se realizara una descripcion tacto-visual y se clasificara el suelo de acuerdo al Sistema
Unificado.

¢) Informe final
Todos los datos obtenidos en el terreno y en laboratorio, deberan ser adecuadamente diagramados para
una facil visualizacion e interpretacion de los mismos.
De los resultados del analisis fisico-quimico y de las caracteristicas de la obra a construir, que el
profesional responsable debera conocer en todos sus aspectos, deberan surgir las recomendaciones para
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la formulaciéon del proyecto ejecutivo para las fundaciones. Asimismo servira para saber aplicar los
procedimientos constructivos correctos para todas las construcciones que permanezcan bajo tierra.

El Contratista debera completar oportunamente esta presentacién, con el agregado de un informe y
memoria técnica de las fundaciones, con los detalles y demas datos necesarios para avalar el proyecto
ejecutivo desarrollado, del que se demandara aprobacion previa.

En caso de existir discrepancias entre el estudio proporcionado con la licitacién y el realizado por el
Contratista, se buscara consenso entre los profesionales responsables de ambos estudios, con la
participacion de los profesionales proyectistas que designe el Organismo de Supervisiéon para resolver el
criterio a adoptar sobre tales discrepancias.

En caso de no llegarse a un acuerdo compartido, se requerira un nuevo estudio por cuenta del Contratista,
que debera realizar el asesor que a tal fin determine el Organismo de Supervision, quien decidira
finalmente, segun su criterio, cual estudio o consideraciones deberan adoptarse para el proyecto de las
fundaciones y/o movimiento de suelos

1.4. Documentacién Para Tramitaciones y Proyecto Ejecutivo.

Generalidades.
Seran por cuenta del Contratista la preparacion del total de Planos, Planillas, y documentos escritos que la

obra requiera. Los Planos seran ejecutados en archivo .DWG (version 2000 en adelante),
cumplimentando los contenidos, tamafos, caratulas, etc. reglamentados en cada caso o lo solicitado en los
Pliegos.

Se entregaran Originales y Copias en los soportes y cantidades que cada tramitacién requiera.
Deberan ir firmados por el Profesional o Instalador matriculado que represente al Contratista, segun lo
exija cada Reparticion o Empresa Prestataria de Servicios.

PLANOS Y DOCUMENTACION PARA TRAMITACIONES

PLANOS DE EDIFICACION (Municipales):

La confeccion de los Planos de Edificacion, la presentacion y completado de todos los tramites, que en
cumplimiento del Codigo de la Edificacion local sean solicitados, estaran a cargo del Contratista previa
presentacion para su aprobacion por el Organismo de Supervisidon que actuara en caracter de Comitente.
A tales efectos el Contratista presentara a esta reparticion todos los planos que confeccione segun las
exigencias del Cédigo de la Edificacion (CE) y los firmara como constructor y calculista.

Si correspondiera, preparara los Planos de Demolicion.

Planos para solicitud de servicios: La empresa debera presentar y tramitar ante las empresas proveedoras
de servicios los planos que a tal efecto confeccione, debidamente firmados como responsable de las
instalaciones. El costo de las tramitaciones correspondientes seran a cargo de la Contratista, estas
deberan estar culminadas al momento de la Recepcién Provisoria.

Planos de Obray Proyecto Ejecutivo:

LA DESCRIPCION QUE SIGUE ES UNA GUIA A TENER EN CUENTA PARA EL LISTADO DE LAS
TAREAS DE LA OBRA A REALIZAR.

ESTAS TAREAS DEBERAN SEGUIR EL MISMO ORDEN EN LA PLANILLA DE COMPUTO Y
PRESUPUESTO Y EN LA PLANILLA DE LOCALES.

DE ESTA MANERA SE CARGARAN EN EL SISTEMA INFORMATICO DE LA UNIDAD EJECUTORA
PARA EL CONTROL DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS.

ASIMISMO SE DESARROLLA LA SIGUIENTE ESPECIFICACION A MANERA DE EJEMPLO DE ESAS
TAREAS EN LAS CUALES SE DESTACARAN LA RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR, LA
IDONEIDAD DE LA MANO DE OBRA Y LA EXPLICITACION DE LA CALIDAD MINIMA DE LOS
MATERIALES A EMPLEAR.

LAS CONTRADICCIONES QUE PUEDAN OBSERVARSE EN LA DOCUMENTACION ENTRE LOS
PLANOS ARQUITECTURA Y EL RESTO DE LOS PLANOS DE ESTRUCTURA E INSTALACIONES, SE
RESOLVERAN PRIORIZANDO LA ARQUITECTURA.

LOS PLANOS SON MODELOS EN ESCALA, ES DECIR, SON UNA FORMA DE REPRESENTACION
DEL OBJETO DEFINITIVO.

EL CONCEPTO DE LO QUE SE DESEA LOGRAR CON EL EDIFICIO TERMINADO, ES EL QUE SE
EXPRESA EN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.

El Contratista debera preparar con la debida anticipacion y presentar para su aprobacion al Organismo de
Supervision, los planos del Proyecto Ejecutivo (Planos de Obra) que requiera la obra y que a continuacion
se detallan:
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Plano de Relevamiento y Plano de Obrador:

Cuando fuera solicitado en las Especificaciones Técnicas Particulares, el Contratista realizara el plano de
Relevamiento Planialtimétrico del Terreno, atendiendo las disposiciones del presente pliego.

En todos los casos que asi corresponda o se solicite en el PETP, debera presentar a aprobacion de la
Inspeccion un Plano del Obrador con indicacion de vallados, accesos, protecciones, casillas, bafios
quimicos u otros, depdsitos, etc., con especificacion de los materiales previstos e indicacién de las
instalaciones provisorias de agua, iluminacién y fuerza motriz, con esquema unifilar y topografico del
tablero de luz de obra si la importancia de estas instalaciones asi lo justificara.

Fundaciones:

Estudio de suelos, justificacion del tipo de fundacion adoptada, esquema estructural y memoria de calculo
completa, planos generales de replanteo y de detalle, planillas, especificacion del hormigon, del acero o de
los materiales que se han de utilizar.

Estructuras:

Esquema estructural y memoria de calculo, planos generales, de replanteo (1:50) y de detalle, planillas de
armaduras, computo métrico, especificacion del hormigén, del acero y/o de los materiales que se han de
utilizar, planos de “ingenieria de detalle” para estructuras metalicas, u otras estructuras especiales.

En lo referido a las estructuras, en cimentaciones y/o en elevacién, la documentacién se ha de
corresponder integralmente a las prescripciones que estipula el CIRSOC respecto a documentacion
técnica inicial.

Arquitectura y Detalles:

Planos Generales de Replanteo (a escala 1:50, plantas de todos los niveles y techos, cortes, corte-vistas,
fachadas, etc.), Planos de detalles y planillas de locales, planos de montajes y de apuntalamientos o
andamiajes si fuese necesario o requerido por la Inspeccién de Obra. Se deberan presentar como minimo
los siguientes planos, con medidas y cotas de nivel verificadas segin Relevamiento Planialtimétrico previo:
Planta general 1:100, con ubicacion de los ejes de replanteo principal y auxiliar, indicacion de siluetas
informativas de lo existente y a construir, etapas, niveles, juntas de dilatacion, etc.

Plantas a escala 1: 50 (Replanteos): Plantas de Sétanos, PB, Pisos Altos y Planta de Techos, segun
corresponda a la obra, perfectamente acotados y con los niveles de los pisos terminados.

Se indicaran paredes y muros diferenciados segun materiales o espesores, incluyendo columnas, tabiques
o pilares estructurales, proyecciones de aleros, vigas u otras estructuras, aberturas en general con
indicacién del modo de abrir, nomenclatura de los locales y carpinterias, acotaciones de locales, paredes,
ubicacion y filo de aberturas, indicacion de cambios de solados, solias, umbrales y alféizares.

Niveles de piso terminado, con indicacién de los desniveles en corte, etc.

En Techos o Azoteas se aclararan materiales, juntas de dilatacion, pendientes, cotas de nivel de cargas,
cumbreras, etc., medidas de desagles, canaletas, babetas, conductos de ventilacion, Tanques de agua,
Salas de Maquinas, etc.

Cortes a escala 1:50: Se preveran 4 generales y 2 cortes particularizados (Salas de maquinas,
Subsuelos, etc.) Se indicaran cotas de nivel de pisos, antepechos, dinteles, apoyos de estructuras,
espesores de entrepisos, caracteristicas de los elementos constitutivos (cielorrasos, losas, contrapisos,
solados, etc.). Acotaciones e indicacion de materiales para techos inclinados (canaletas, babetas, sellados,
material de cubiertas, aislaciones, estructuras, etc.)

Fachadas Principales, Vistas de fachadas internas, Contrafrentes, etc.: Debidamente acotadas, con
indicacién de materiales, terminaciones, detalles ornamentales, bufas, resaltos, etc., si los hubiere.
Detalles de locales sanitarios: Escala 1:20 6 1:25, planta y cuatro vistas de c/u, debidamente acotados,
con indicacion de los despieces de solados y revestimientos, con ubicacién acotada de cajas de
electricidad, artefactos, griferias, accesorios, rejillas de piso, etc.

Detalles constructivos: A escala 1:10 6 1:5, para proporcionar una completa descripcidon constructiva de
los distintos elementos componentes del proyecto, y de todos aquellos que particularmente requiriera el
Organismo de Supervision, segun su criterio. (Segun la obra de que se trate, se requeriran Detalles de
Fundaciones, Capas Aisladoras, Escalones, Umbrales, Antepechos, Dinteles, Encadenados, Entrepisos,
Balcones, Azoteas, Aislaciones térmicas, acusticas e hidrofugas, Techos especiales, canaletas, babetas,
etc., ademas de los necesarios para determinadas instalaciones como ser: Bases de Maquinas,
Sumideros, Camaras, Interceptores, Tanques, Gabinetes de medidores, Conductos de humos,
Ventilaciones, etc.)

NOTA 1: Para la correcta definicion de los Niveles de Piso Terminado en el Replanteo de las Plantas
Bajas, el Contratista deberd elaborar y adjuntar un Plano de Niveles donde consten los niveles de
CORDONES de VEREDA hacia donde acudan los desagiies pluviales, el proyecto particular de los
mismos desde las areas mas alejadas, con dimensiones y pendientes de canales o cunetas,
didmetros y acotaciones del intradés de cafierias, cotas de bocas de desagiie proyectadas, las
cotas y pendientes previstas para pisos exteriores e interiores, cotas de terreno absorbente, etc.
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Para el proyecto y elaboracién de los Planos de Detalle de las Capas Aisladoras y Fundaciones
debera contarse igualmente con este Plano de Niveles aprobado.

NOTA 2: El Contratista preparara como muestras los tableros necesarios con los materiales a
emplear en las obras los cuales deberan responder a lo especificado en el Pliego y al Presupuesto
contratado. Estas muestras deben ser aprobadas por la Inspecciéon de Obra antes de su
incorporacién a obra y deberan conservarse en buen estado hasta la finalizacion de los trabajos
para su necesaria verificacion con lo realmente colocado en obra.

Carpinterias en general de Aluminio, Metélicas, de Maderay Muebles:

Planos y/o Planillas de carpinterias a escala 1:20 (indicando planta y elevacion, corte, tipo, dimensiones,
cantidad, modo de abrir, materiales, espesores, descripcion de tipos y modelos de herrajes con el
agregado de catalogos de referencia, accesorios, etc.) y planos de taller, incluyendo los detalles
constructivos a escala 1:1, con indicacion de los encuentros entre sus distintas partes constitutivas y los
modos de unirse en todos sus contornos, con otros elementos y/o materiales donde deban emplazarse,
debiendo senalarse ademas el modo de medirlas.

Instalaciones sanitarias e instalacién de servicio contra incendio:

Planos generales, memoria de calculo, planos de replanteo y de detalle, folletos explicativos, manuales

de uso, planillas, etc. Toda esta documentacién debera adecuarse a las normas que al respecto fijen los
entes respectivos.

Instalacién de Gas:

Presentacion de Factibilidad Aprobada, Planos generales, memoria de calculo, planos de replanteo y de
detalle, planillas, folletos de artefactos, etc. Toda esta documentaciéon debera adecuarse a las normas que
al respecto establecen los entes respectivos.

Instalacién Eléctrica, iluminacién, fuerza motriz, telefonia, cableado estructurado:

Planos generales, memoria de calculo, planos de replanteo y de detalle, planillas, esquemas topografico y
unifilar de tableros, folletos explicativos, manuales de uso, etc. Toda esta documentacién debera
adecuarse a las normas que al respecto fijen los entes respectivos.

Instalaciones Termomecanicas, calefaccion / refrigeracion:

Balance térmico, fundamentacion de la propuesta, planos generales, memoria de célculo, planos de
replanteo y de detalle, planillas, esquemas topografico y unifilar de tableros, folletos explicativos,
instructivos, manuales de uso, etc.; toda esta documentacién debera adecuarse a las normas que al
respecto fijen los entes respectivos.

Este listado es sdlo indicativo y podra ser modificado y/o ampliado en el pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares o por la Inspecciéon de Obra, la que podra requerir que se agregue a su simple
criterio la documentacion necesaria para hacer enteramente comprensible el proyecto o el proceso de
construccion de la obra.

Caratulas:

Las caratulas para planos se basaran en el tamafo de hoja A4, para su doblado (210 x 297 mm).

Se ajustaran a los siguientes requerimientos:

En el angulo inferior derecho del plano, se ubicara el rétulo de la Empresa Contratista con una medida no
superior a los 175 x 120 mm.

Contendra: Nombre de la Empresa - Direccion y teléfonos — Mail. - Tel. Obr. (Teléfono del obrador)
Designacién del Plano --Nivel --Descripcion -- Detalle -- etc.

Escalas - Numero de Plano (Con Sigla y N°; fuentes de 25 mm de altura). Fecha-Dibujante-Visado (del
Profesional responsable de la Empresa)-Archivo N°...

En el angulo inferior izquierdo del rotulo se dejara un cuadro de 47 x 17 mm para uso del Organismo de
Supervision.

Sobre el Rétulo se ubicara un Cuadro Descriptivo, de 175 x 22 mm en el cual se incluiran los siguientes
datos: Tipo de Obra: (Obra Nueva, Ampliacion, etc.).Nivel: (Inicial, Primario, Medio, Superior) —

Licitacion N°:...Expediente N°.... N° de Obra: ...Establecimiento: Escuela N°...Nombre Direccion: Tel.:
Finalmente se ubicara el cuadro para Control de Revisiones del plano: Se indicard N° de Revisién, fecha,
Objeto o Detalle, fechas de presentacion y aprobacion.

En el plano se emplearan “nubes”, destacando los cambios y /o actualizaciones.

Los planos seran dibujados de acuerdo con las normas IRAM respetando en su generalidad, las
siguientes escalas:

Planos generales: 1:100 - Planos de replanteo: 1:50 - Planos de detalles: 1:20/1:10/1:5/ 1:1

Calidad del proyecto ejecutivo:

Se aclara muy especialmente que el Organismo de Supervision exigira que los planos que se presenten
para su aprobacioén, posean tanto en su “elaboracion”, como particularmente en sus “contenidos”, un
alto nivel técnico, acordes con la profesionalidad que las obras y trabajos licitados requieren de la
Empresa Contratista.
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La documentacion grafica que integra la documentacion licitatoria, se debera considerar como de
“Anteproyecto”, razén por la cual es obligacién del Contratista la completa elaboracion del Proyecto
Ejecutivo, siguiendo los lineamientos proporcionados en dicha documentacion grafica y completandola con
lo que se haya definido en las Especificaciones Técnicas Particulares. Para los Planos de Obra
(Replanteos) y los planos “Conforme a Obra”, se exigira su presentacion en Autocad asi como la entrega
de soporte magnético para su archivado.

Si el Contratista reiteradamente incumpliera los requerimientos de calidad que se estipulan para la
realizacion de la Documentacidon del Proyecto Ejecutivo, el Organismo de Supervisién presumira
incapacidad técnica de la Empresa y podra contratar la realizacion de esta documentacion a
terceros, con cargo a la Empresa.

Tramite y aprobacion de los planos del Proyecto Ejecutivo:

Sera obligacion del Contratista, a partir de recibir la notificacion sobre la adjudicacién de las obras, encarar
segun corresponda, el relevamiento planialtimétrico del terreno y el ensayo de suelos.

Igualmente debera encarar con la premura y anticipacion requeridas (previendo tiempos de aprobacién), la
ejecucion de los planos del Proyecto Ejecutivo, para cumplir debidamente con las fechas que
especificamente queden determinadas en el Plan de Trabajos, atendiendo que no seran computadas en
los plazos, las demoras surgidas por la correccion de las observaciones que resultara necesario formular.
De cada plano que se ejecute, se haran las presentaciones necesarias, siempre constatadas por “Nota de
Presentacion”, fechada, ante el Organismo de Supervision, Departamento de Proyectos, entregando dos
(2) copias para su revision. Terminado el tramite, una de ellas quedara en poder de la Empresa y la otra
quedara para el Organismo de Supervision.

En ambas copias se deberan indicar las observaciones que pudiera merecer la presentacion y segun su
importancia el Departamento de Proyectos podra optar entre: solicitar una nueva presentacion indicando
“Corregir y presentar nuevamente”; aprobar indicando “Aprobado con Correcciones”; o finalmente
aprobarlo como: “Plano Aprobado Apto para Construir”.

El Contratista no podra ejecutar ningun trabajo sin la previa constancia por “Nota de Revision de
Planos” en la que se certifigue que el plano que se vaya a utilizar posea la conformidad de
“Aprobado con Correcciones” (con expresa aclaracion y/o descripcion de las mismas) o con
calificacidon de “Apto para Construir”.

Los trabajos que se ejecuten sin este requisito previo, podran ser rechazados y mandados a retirar o
demoler por la Inspeccidn sin derecho a reclamacion alguna.

De los planos aprobados para construir el Contratista debera entregar a la Inspecciéon con constancia por
“Nota de Pedido”, antes de los cuatro (4) dias habiles siguientes, cuatro (4) copias actualizadas, con
indicacién de la fecha de aprobacion y soporte digitalizado en disco flexible o CD.

El Departamento de Proyectos debera en todos los casos expedirse por “Nota de Revisién de Planos”,
dejando constancia de las observaciones que pudieran corresponder.

Para las instalaciones que requieran la intervencion de reparticiones oficiales y/o empresas prestatarias de
servicios, se exigira la previa aprobacion de los planos de cada especialidad, antes de la iniciacion de los
correspondientes trabajos.

PLANOS Y DOCUMENTACION PARA RECEPCION PROVISORIA.

Planos conforme a obra:

El Contratista debera confeccionar anticipadamente y debera entregar al Organismo de Supervision al
momento de solicitar la Recepcién Provisoria de la obra, los “Planos Conforme a Obra”, en un todo de
acuerdo con lo realmente ejecutado, cumplimentando las reglamentaciones vigentes y las normativas
de las prestatarias de servicios intervinientes, con los respectivos Certificados Finales, debiendo entregar
ademas una version digitalizada de la totalidad de dichos planos (en Autocad 2000 o superior), memorias y
relevamientos fotograficos.

Esta documentacién estarda compuesta de los siguientes elementos graficos y escritos:

Planos de Edificacion (Municipales): Original en tela o en el material que la reparticion exija y tres
copias. Contendran Plantas, Cortes, Fachadas, Planillas de lluminacioén y Ventilacion, Estructura, etc., los
que deberan ser firmados por el Representante Técnico del contratista.

Instalacién Eléctrica, iluminacion, fuerza motriz, telefonia, cableado estructurado: Planos Generales,
Esquemas Topografico y Unifilar de Tableros, Planillas, etc., toda esta documentacion debera adecuarse a
las normas que al respecto fijen los entes y empresas prestatarias del servicio.

Instalacién Termomecanica, Calefaccion / Refrigeracién: balance térmico, planos generales y de
detalle, planillas, esquemas de tableros, folletos explicativos, instructivos, manuales de uso, etc.; toda esta
documentacion debera adecuarse a las normas que al respecto fijen las reparticiones y entes respectivos.
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Instalaciones Sanitarias e Instalacion de Servicio contra Incendio: Planos Generales, Memoria de
Calculo, Planos Generales y de Detalle, folletos explicativos, instructivos, manuales de uso, planillas, etc.;
toda esta documentacion debera adecuarse a las normas que al respecto determinen los entes respectivos
y/o empresas prestatarias del servicio.

Instalacién de Gas: Planos Aprobados, Planos de Detalle, Memoria de Calculo, folletos explicativos,
instructivos, manuales de uso, etc. Toda esta documentacion debera adecuarse a las normas que al
respecto fijen los entes y empresas prestatarias del servicio.

Arquitectura (Proyecto Ejecutivo): Planos generales y de Replanteo (plantas, cortes, cortes - vistas,
fachadas, etc.), Planos de Detalles y Planillas de Locales, con los cambios o correcciones que pudieran
haberse realizado con posterioridad a la aprobacion de los planos aptos para construir.

Fundaciones: Estudio de Suelos, Esquema Estructural y Memoria de Calculo, Planos Generales y de
Detalle, Planillas, especificacion del hormigén, del acero o de los materiales utilizados, resultados de
ensayos y pruebas efectuadas si las hubiera, etc., firmadas por los profesionales responsables.
Estructuras: Esquema Estructural y Memoria de Calculo, Planos Generales y de Detalle, Planillas de
Armaduras, cémputo métrico, especificacion del hormigén, del acero y/o de los materiales utilizados,
resultados de los ensayos y pruebas que pudieran haberse efectuado, etc., firmadas segun lo exigido.

En lo referido a las Estructuras, sea en Cimentaciones y/o en Elevacién, la documentacion se ha de
corresponder integramente a las prescripciones que al respecto estipula el CIRSOC acerca de
“documentacion técnica final”.

Instalacién eléctrica, iluminacion, fuerza motriz, telefonia, cableado estructurado: Planos de
Replanteo y de Detalle, Esquemas Topografico y Unifilar de Tableros, Memoria de Calculo, Planillas,
Folletos explicativos, instructivos, manuales de uso, etc.

Carpinteria metalica / madera: Planilla de Carpinteria (indicando tipo, dimension, cantidad, herrajes, etc.)
y Planos de Detalles.

Este listado es solo indicativo, pudiendo ser alterado segun lo que se indique en el PETP, o por directivas
de la Inspecciéon de Obra, siendo su intencion primordial, que el Organismo de Supervision posea la
documentacion grafica y escrita que posibilite el conocimiento total del edificio, permita su operacion y
facilite el mantenimiento total del mismo, sus partes o instalaciones, al tiempo de proporcionar los
antecedentes requeridos para futuras modificaciones o ampliaciones.

Con relacion a los planos a presentar ante otras reparticiones, en los articulos o apartados correspon-
dientes a cada especialidad, se detalla el tramite a seguir y los requerimientos a cumplimentar.

Planos para Convenios de Medianeria:

Al comienzo de los trabajos el Contratista debera documentar el estado de los muros divisorios
medianeros con planos y fotografias certificadas por escribano. El Contratista confeccionara los planos
para la liquidacion final de las medianeras existentes y realizara las correspondientes tramitaciones vy
pagos que pudieran corresponder, segun sea solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares.

2. MOVIMIENTOS DE SUELOS.

GENERALIDADES

El Contratista tomara a su cargo las tareas que se enumeren en el PETP y que se describen mas adelante,
proveyendo el equipo adecuado para tal fin, el que debera ser aprobado antes de su utilizacién por el
Organismo de Supervisién quien podra exigir el reemplazo de los elementos o maquinarias que a su juicio
no resulten adecuados o aceptables.

El Contratista pondra especial atencion en los trabajos que deban permanecer expuestos a la intemperie,
adoptando los recaudos necesarios para preservar los ya ejecutados.

A fin de verificar el cumplimiento de las exigencias previstas, la Inspeccién ordenara los ensayos
necesarios, los que seran efectuados por cuenta y cargo del Contratista.

Se consideraran incluidas dentro de este rubro las siguientes tareas:

2.1. PREPARACION DEL TERRENO - RELLENO, NIVELACION Y COMPACTADO

DESMONTES:

Se efectuaran de conformidad con los perfiles indicados en los planos, o aquellos que queden definidos en
el plano particular de “Movimiento de Suelos”, incluido en el Proyecto Ejecutivo realizado por el
Contratista y aprobado por el Organismo de Supervision. La nivelacion, relleno y compactacion del terreno
para la correcta ejecucion de la obra, formaran parte de la oferta de la Contratista, la cual no podra
declarar desconocimiento de las caracteristicas del terreno. Salvo expresa autorizacion de la Supervision
de la obra no se modificaran bajo ningun concepto los niveles de piso interiores o exteriores del Proyecto.
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El Contratista dispondra la marcha de los trabajos de manera tal que le permita realizar simultaneamente
la excavacion para los desmontes, con el relleno de los terraplenes, si los suelos extraidos fueran aptos.

La tierra vegetal se reservara preferentemente para rellenos de jardineria, salvo disposicion en contrario
establecida en el PETP o realizada por la Inspeccion.

Si sobraran suelos, deberan ser retirados de la obra, salvo indicacion en contrario de la Inspeccion.
Asimismo cuando ésta asi lo requiera, el Contratista debera retirar los suelos no aptos o aquellos que
tengan un indice de plasticidad superior a 15.

Todo retiro de tierras se ejecutara en los horarios que el transito en el lugar no se halle restringido,
proporcionando maxima seguridad a peatones y vehiculos, cubriendo con lonas las cargas, y
manteniendo las aceras y calzadas en perfecto estado de limpieza.

En todos los casos que se deban ejecutar solados o pavimentos sobre el terreno, debera retirarse la capa
de tierra vegetal en el espesor que se indique en el ensayo de suelos y nunca menos de 30 cm. Los
niveles requeridos para el asiento de contrapisos o bases de pavimento, se obtendran mediante relleno
compactado con tierra apta (Tosca de calidad verificada).

RELLENOS:
El nivel de piso terminado interior debera estar, como minimo, a 40cm (cuarenta centimetros) por encima
del nivel del cordén cuneta existente de la vereda coincidente con el acceso al edificio. En el caso de no
tener corddn cuneta construido, se tomara el nivel que indique el municipio respectivo.
Los rellenos se efectuaran hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente la
tierra en capas de espesor suelto de 15 6 20 cm, dependiendo del area donde deba operarse o la
eficiencia del equipo que se emplee.
La tosca a utilizar cumplira las siguientes caracteristicas:

LL < 40% (limite liquido)

I P < 12% (indice plastico)
No se comenzara ninguna capa sin estar perfectamente compactada la anterior, inclusive la propia capa
de asiento del terraplén (subrasante).
Los rellenos asi ejecutados se compactaran hasta obtener para cada capa, un peso especifico aparente
seco, no menor al 95% del maximo obtenido en el ensayo del Proctor Standard, o aquel que
concretamente se indique el PETP de la obra.
A la ultima capa compactada, cuando asi sea prescripto en el PETP, se le debera adicionar cal en una
proporcion del 8% en peso seco.
Los ensayos deberan ser realizados por técnicos especializados provistos de elementos e instrumental
adecuado y podran realizarse en obra o en laboratorio aceptado por el Organismo de Supervisiéon de la
Jurisdiccion. Seran en todos los casos por cuenta y cargo de la Contratista. De cada capa se deberan
extraer 3 probetas como minimo y no menos de una por cada 150 m2 o fraccion.
Cuando se trate del relleno de obras inundadas se eliminara previamente el liquido acumulado y se
comenzara el relleno con material de granulometria gruesa, a fin de evitar el ascenso por capilaridad,
hasta la cota minima que fije la inspeccion. Superada dicha cota, el relleno se proseguira por capas,
conforme a lo especificado precedentemente.
Cuando el suelo esté naturalmente muy humedo se lo trabajara con rastras u otros equipos para que
pierda la excesiva humedad. Cuando contrariamente esté muy seco, se procedera a agregar el agua
necesaria mediante riego controlado, de manera que quede incorporada uniformemente en el espesor y
ancho de la capa a compactar.
Si la realizacién de zanjeos, perfilados o excavaciones posteriores a la ejecucién del terraplén, afectaran a
éste, debera procederse a rellenar el area afectada y recuperar las exigencias previstas para su
compactacion, utilizando los medios mecanicos y/o manuales mas idéneos a ese fin.
El Contratista, salvo expresa indicacion en contrario, utilizara preferentemente como ya se indicara, suelos
provenientes de los desmontes efectuados en la obra y en el caso de que los mismos fueran insuficientes
0 no aptos, la inspeccién debera aprobar los nuevos aportes, teniendo fundamentalmente en cuenta las
condiciones de homogeneidad y el valor de soporte de los suelos a incorporar.
El aporte de suelos sera por cuenta y cargo del Contratista, quien debera efectuar el control de calidad de
la tosca a emplear y también el control “in situ” de la compactacion, trazando la curva de Proctor en
laboratorio y determinando en el lugar la calidad del trabajo de compactacion para responder a las
exigencias del pliego.

2.2. PREPARACION DEL TERRENO - EXCAVACIONES

EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES:
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Comprende la cava mecanica o manual, carga y transporte de la tierra proveniente de todas las
excavaciones, la que tratandose de excedentes no aprovechables, debera ser retirada segun el criterio
establecido por la Inspeccion de Obra.

Las zanjas o pozos tendran un ancho igual al de la banquina o zapata que deban contener o el necesario
para proporcionar al mismo tiempo, adecuadas condiciones de trabajo a los operarios.

El fondo de las excavaciones se nivelara y compactara correctamente y los paramentos seran verticales o
con talud de acuerdo a las caracteristicas del terreno.

Tendran en todos los casos la profundidad recomendada por el ensayo de suelos.

Si la resistencia hallada en algun punto de las fundaciones fuera juzgada insuficiente, la Inspeccion de
Obra debera previamente aprobar la solucién que proponga la Empresa para que no se superen las
tensiones de trabajo admisibles para el terreno.

Si existieran dudas sobre este aspecto, la Inspeccion podra ordenar antes de avanzar en la ejecucion de la
fundacion, la realizacién preventiva de pruebas o ensayos de carga para verificar la capacidad del terreno.
Los gastos emergentes seran a cargo del Contratista.

Compactacion y Rellenos en bases y cimientos:

Para estos rellenos se debera procurar una O6ptima humectacion de los suelos y una muy firme
compactacion, a los efectos de impedir posibles hundimientos futuros en las proximidades de las
fundaciones. De resultar necesario, se efectuaran riegos de agua. De acuerdo al area a compactar y su
accesibilidad, se emplearan pisones mecanicos o de tipo manual segun resulten mas adecuados.

Si terminada la compactacion, se advirtiera la presencia de zonas elasticas o compresibles en exceso a la
aplicacion de cargas o los ensayos ejecutados no resultaran satisfactorios, la Inspeccion de Obra
ordenara el reemplazo de esos suelos y su recompactacion

Movimiento de suelos para jardineria:

Para aquellas areas que se destinen a jardineria, huerta o jardineras, el Contratista debera realizar una
completa verificacion de aptitud de los suelos que alli existieran y hasta una profundidad nunca menor a
los 30 cm.

Debera removerlos y esponjarlos hasta dicha profundidad en toda el area y debera extraer toda materia o
material extrafio.

Cuando no se cumplan las caracteristicas de aptitud del suelo, procedera a retirarlos totalmente y en su
reemplazo colocara suelos que se pudieran haber reservado de otros trabajos de excavacion o hara el
pertinente aporte con suelo apto.

La cantidad de suelo que se incorpore debera hacerse considerando su posterior asentamiento.

Cuando asi se indique, se formaran terrazas o monticulos previendo las cotas de acabado que
especifiquen los planos.

Se incluiran en este item los materiales accesorios que pudieran requerirse para contencion, relleno,
drenaje, etc., o las previsiones de riego que se determinen.

En jardineras, maceteros, u otras areas, cuando asi se estipule en la documentacion licitatoria, se
sembraran o plantaran determinadas especies vegetales, siendo responsabilidad del Contratista su riego y
mantenimiento, hasta su definitivo arraigo.

Cegado de Pozos:

El Contratista debera proceder al cegado de los Aljibes y/o Pozos Negros que se encuentren en el terreno.
Para ello procedera al desagote y posterior desinfeccion si correspondiera, de acuerdo a los
requerimientos de la Autoridad del Agua de la jurisdiccion. Cuando la Inspeccion lo considere necesario
por hallarse los pozos cercanos a fundaciones, podra ordenar que el llenado se ejecute con hormigén de
cascotes u hormigén H8, segun el caso particular.

Cuando sea solicitado en el PETP o en el Presupuesto, el Proponente debera cotizar las siguientes
variantes de precios unitarios (que no debera adicionar a su oferta), por trabajos de cegado de pozos y
para el posible caso que sean posteriormente detectados en el terreno:

a) Destape, desagote, profundizacion y desinfeccion con cal viva.... gl.

b) Relleno con hormigdn de cascotes..........eevviiiiiiiiiiiiiiiinieeeeee m3
c) Relleno con hormigdn H 8 ......cceeeiiiiiiiiiie e m3
d) Relleno compactado con Suelo-cal al 8 %.........ccccevveeiiierenineens m3

Los pozos cuyo borde se encuentre a distancias superiores a 3.00m. de bordes de plateas o bases se
rellenaran con hormigén de cascotes hasta 2.00 m debajo del nivel de fundacién adoptado. El resto podra
rellenarse con suelo-cal compactado, en el caso de patios o jardines. Para distancias menores y/o para
bases con cargas de importancia, o para pozos en el interior del edificio, se adoptaran las soluciones que
la Inspeccion de Obra oportunamente determine, empleando los materiales ofertados.
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3. ESTRUCTURAS RESISTENTES.

3.1. GENERALIDADES.

Alcances:

Los trabajos abarcados por estas Especificaciones Técnicas Generales, consisten en la provision de toda la
mano de obra, materiales y equipos requeridos para la elaboracion del encofrado, el cortado, doblado y
colocacion de las armaduras de acero, la provision, el transporte, la colocacion, la terminacién y el curado
del hormigdn en las estructuras a ser construidas, y toda otra tarea aunque no esté especificamente
mencionada, relacionada con los trabajos.

El hormigdn de cemento portland, en adelante hormigén, estara formado por una mezcla homogénea de los
siguientes materiales de calidad aprobada: agua, cemento portland normal, arido fino, arido grueso, y
cuando ello se especifique o autorice expresamente, aditivos.

El hormigdn a utilizar sera del tipo “elaborado®, el que sera provisto por una empresa reconocida en el
mercado, que debera ser aprobada por la Inspeccién de Obra.

La colocacion del mismo en los encofrados se hara con bomba cuando asi se requiera, evitando cualquier
otro tipo de medios para transportar el hormigén a niveles superiores.

Todo el hormigén de un determinado tipo tendra calidad uniforme.

El transporte, colocacién, compactacion, protecciéon y curado, se realizaran de modo tal que, una vez
retirados los encofrados, se obtengan estructuras compactas, de aspecto y textura uniformes, resistentes,
impermeables, seguras y durables, y en un todo de acuerdo a lo que establecen los planos de proyecto,
éstas Especificaciones, y las 6rdenes de la Inspeccion de Obra.

NORMAS REGLAMENTARIAS
Los trabajos de hormigdén armado deberan responder a los siguientes Reglamentos, Normas y referencias
bibliograficas:

e Reglamento CIRSOC 201 “Proyecto, Célculo y Ejecucion de Estructuras de Hormigén Armado”.

e Norma DIN 1045 — Cuaderno 220 y 240.

¢ Viento. Reglamento CIRSOC cuaderno 102.

3.2. HORMIGON

Disposiciones generales:

El hormigdn a emplear para la ejecucion de todas las estructuras y elementos que constituyen tendra

las caracteristicas, condiciones y calidad que correspondan y que se establecen en los planos, estas
Especificaciones Técnicas y demas documentos del proyecto.

Tendra la propiedad de poderse colocar en los encofrados sin segregacion o con la segregaciéon minima
posible, y una vez endurecido, de desarrollar todas las caracteristicas que establecen estas
especificaciones y que exige el funcionamiento de las estructuras en las condiciones de servicio.

Contenido unitario de cemento:

El hormigdn contendra la cantidad de cemento suficiente y necesario para obtener mezcla compacta, capaz
de asegurar la resistencia y durabilidad de las estructuras expuestas a las condiciones de servicio, y
también la proteccion de las armaduras contra los efectos de la oxidacion o corrosiéon del medio ambiente.
En el caso de estructuras expuestas a la accién de la intemperie, los contenidos minimos de cemento del
hormigdon de peso normal y de cantidad controlada, en ningun caso seran menores a 300 kg/m3, ni
superiores a 500 k/m3.

Aditivos

El hormigén podra contener un fluidificante (reductor del contenido de agua de mezclado) de tipo adecuado
(de fraguado normal, acelerador de resistencia o retardador del tiempo de fraguado inicial).

El tipo y la dosis, seran propuestos por el CONTRATISTA, considerando las condiciones ambientales y de
temperatura. El empleo de estos aditivos debera ser previamente autorizado por la Inspeccion de Obra. No
contendra cloruros, nitratos ni otras sustancias que puedan facilitar la corrosién de las armaduras de acero o
de los elementos de aluminio o de metal galvanizado que queden incluidos en el hormigoén.

La resistencia del hormigdn que contiene este aditivo, a la edad de 48 horas y edades mayores, no sera
menor que la del mismo hormigdn sin aditivos.

Tamario del Arido Grueso
a) El tamafo maximo nominal del arido grueso no sera mayor que: 1/5 de la menor dimension lineal
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b) de la seccion del elemento estructural, 1/3 del espesor de la losa, 3/4 de la minima separacion
libre horizontal o vertical entre dos barras de armaduras, o entre dos grupos de barras paralelas
en contacto directo que actuen como una unidad, ni que 3/4 del minimo recubrimiento libre de las
armaduras.

De las condiciones expuestas, se adoptara la que conduzca a un tamafio maximo menor.

En el caso de columnas u otros elementos verticales, se cumplird lo establecido en el inciso anterior a) y
ademas la condicion de que el tamafio maximo, no excedera de 2/3 de la minima separacion libre entre las
barras de la armadura.

Consistencia

El hormigdn contendra la menor cantidad posible de agua que permita su adecuada colocacion y
compactacion, un perfecto llenado de los encofrados y la obtencion de estructuras compactas y bien
terminadas.

En caso de endurecimiento prematuro del hormigén y consiguiente pérdida del asentamiento, previamente a
la colocaciéon del mismo en los encofrados, no se permitird agregar agua con el fin de restablecer el
asentamiento perdido.

Para cada tipo de hormigdn, la consistencia sera uniforme de paston a pastén. Cuando la compactacion se
realice mediante vibracion interna de alta frecuencia, el asentamiento (IRAM 1526) del hormigén estara
comprendido dentro de los limites establecidos por el CIRSOC y segun lo que decida en cada caso la
Inspeccion de Obra.

Cuando la compactacion se realice en forma manual, el CONTRATISTA para cada caso, propondra el
asentamiento a emplear.

Cuando el asentamiento del hormigén de obra difiera de + 2,5 cm. del asentamiento maximo establecido, el
hormigdn sera rechazado; en este caso no se permitira corregir el paston mediante aumento del tiempo de
mezclado, adicion de cemento o de aridos secos, ni otras modificaciones.

Dosificacion

La composicion del hormigén sera la necesaria para que el mismo: 1) Tenga consistencia y trabajabilidad
adecuadas para una conveniente colocacién en los encofrados y entre las armaduras, en las condiciones de
ejecucién de la estructura, sin que se produzca la segregacion de los materiales ni que se acumule una
excesiva cantidad de agua sobre las superficies horizontales, 2) cumpla los requisitos de resistencia, 3)
asegure la maxima proteccion de las armaduras y resista debidamente a la accion destructora del medio
ambiente al que la estructura estara expuesta, y 4) posea las demas condiciones necesarias requeridas por
la estructura, o establecidas por éstas Especificaciones.

RESISTENCIAS
Resistencias Mecanicas del Hormigon

a) Desde el punto de vista mecanico, la calidad del hormigdon estara definida por el valor de su
resistencia caracteristica de rotura a compresién ([1'bk) correspondiente a la edad en que aquel
deba soportar las tensiones de proyecto. Salvo indicacién precisa en otro sentido, contenida en los
planos u otros documentos del proyecto, dicha edad sera de 28 dias.

b) En los planos se indicaran los valores de las resistencias caracteristicas del hormigén a la edad de
28 dias, o edad que corresponda, para cada elemento estructural o parte de la estructura.

c) El célculo de la resistencia caracteristica del hormigon se realizara en base a resultados de ensayos
de probetas cilindricas normales de 15 cm. de didmetro y 30 cm. de altura, moldeadas y curadas de
acuerdo a lo que establece la norma IRAM 1524 y ensayadas segun norma IRAM 1546.

d) Cuando se trate de juzgar la calidad y uniformidad del hormigén colocado en obra, el curado de las
probetas, se realizara en condiciones normalizadas de humedad y temperatura (IRAM 1524; G - 40
aG-45)

e) Si se trata de apreciar las condiciones de proteccion y curado del hormigén, la oportunidad de
realizar las operaciones de desencofrado, o la resistencia del hormigén como requisito previo para
aplicar tensiones o cargas a las estructuras o elemento estructural, el curado de las probetas se
realizara en condiciones tan idénticas como sea posible a las que se encuentre sometido el
hormigén de estructura a quien representan las probetas (IRAM 1524; G-40 a G-42 y G-46 a G-48).
En este caso la resistencia a compresion del hormigon se juzgara en base a resultados de ensayos
individuales o promedios, y no como tratamiento estadistico de resultados.

Resistencia caracteristica - Requisitos que debe cumplir el Hormigén Elaborado.

El valor de la resistencia caracteristica a compresion (C'bk), resulta de la interpretacion estadistica de
ensayos de resistencia, segun lo establecido en el CIRSOC.

En obra se controlard en forma sistematica la calidad y uniformidad de cada tipo de hormigén, mediante
ensayos de compresion realizados sobre probetas moldeadas, que se curaran en condiciones normalizadas
de temperatura y humedad, y se ensayaran a la edad especificada.
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Cada tipo de hormigon colocado en obra debera cumplir las siguientes condiciones minimas:

1) La resistencia caracteristica (11'bk) sera igual o mayor que la especificada.

2) El promedio de resultados de todos los grupos de cuatro ensayos consecutivos cualesquiera, sera igual
0 mayor que [1'bk.

3) Ningun resultado de ensayo individual serd menor del 85 % de [1'bk.

La falta de cumplimiento de una o mas de estas condiciones, significara que el hormigén representado por
las probetas ensayadas no reune la resistencia mecanica exigida por estas Especificaciones.

Hormigonado con temperaturas extremas

Hormigonado en tiempo frio:

Se considera tiempo frio a los efectos de estas Especificaciones cuando la temperatura ambiente en el lugar
de la obra, a la sombra y lejos de toda fuente artificial de calor, sea menor de 5° C y pueda preverse que
dentro de las 48 hs. siguientes al momento de la colocacion la temperatura pueda descender por debajo de
0°C.

En este caso el CONTRATISTA debera cumplir lo especificado en el CIRSOC.

La utilizacién de aditivos con el propdsito de prevenir el congelamiento o acelerar el endurecimiento
del hormigoén se permitira inicamente bajo la autorizacion expresa de la Inspeccion de Obra.

En todos los casos en que se emplean fuentes artificiales de calor, se adoptaran las precauciones
necesarias para evitar el secado del hormigon.

Todo hormigén cuya calidad y resistencia hayan resultado perjudicados por la accion de bajas
temperaturas, sera demolido y reemplazado por el CONTRATISTA, sin compensacién alguna.

En épocas de bajas temperaturas no se permitira iniciar las tareas de colocacion del hormigén sin que
antes la Inspeccion de Obra haya verificado la existencia en Obra de los medios necesarios, y en
cantidad suficiente, para proteger el hormigén contra la acciéon de las bajas temperaturas, y
verificando también su eficacia.

Los gastos adicionales correspondientes a la elaboracién, colocacion y proteccion del hormigon en
tiempo frio son por cuenta exclusiva del CONTRATISTA.

Hormigonado en tiempo caluroso:
Se considera tiempo caluroso a los efectos de estas Especificaciones, cuando la temperatura
ambiente, a la sombra y lejos de toda fuente artificial de calor, sea igual o mayor de 30°C.

Por tal motivo cuando el CONTRATISTA prevea que la temperatura puede llegar a alcanzar 30°C o
mas, no debera realizar tareas de hormigonado.

Todo hormigén que resulte perjudicado por la accién de las altas temperaturas serd demolido y
reemplazado por el CONTRATISTA, sin compensacion alguna.

Los gastos adicionales en que pueda incurrirse para realizar las operaciones de elaboracion del
hormigén y de ejecuciéon de las estructuras en tiempo caluroso, son por cuenta exclusiva del
CONTRATISTA.

Ensayos y Control de Calidad

El CONTRATISTA debera garantizar las propiedades del Hormigén Elaborado que contrate. Para ello
debera realizar todos los ensayos que se preveen en la presente Especificacion Técnica, contando con el
apoyo de reconocidos |laboratorios, que debera proponer a la Inspeccién de Obra para su aprobacion.

Independientemente, esta ejercera una funcion de fiscalizacion con sus propios laboratorios para lo cual el
CONTRATISTA debera suministrar muestras representativas del hormigéon a requerimientos de la
Inspeccion de Obra.

El hecho de que durante la ejecucién de los trabajos no se detecten faltas de cumplimiento de las
condiciones de calidad especificadas ni deficiencias en la ejecucion de las estructuras, no constituira motivo
valedero para impedir el rechazo del hormigdn o de las estructuras, en caso de que posteriormente se
descubran defectos o falta de cumplimiento de las condiciones establecidas.
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Ensayos minimos arealizar y frecuencia de realizacién
Se realizaran ensayos en las siguientes oportunidades:

e Durante la ejecucién de las estructuras en la oportunidad, forma y con la frecuencia que se
indica mas adelante o cuando lo disponga la Inspeccion de Obra. La toma de muestras del
hormigon fresco se realizara en el momento y lugar de colocacién del hormigén en los
encofrados, en las condiciones que establece la norma IRAM 1541.

e Después de ejecutadas las estructuras, cuando sea necesario verificar los resultados de los
ensayos realizados sobre probetas moldeadas. Los ensayos se realizaran sobre testigos
extraidos de las estructuras mediante sondas rotativas, complementados, cuando asi lo disponga
la Inspecciéon de Obra, por ensayos no destructivos u otros que permitan obtener la informacion
necesaria.

Ensayos arealizar sobre hormigén fresco. Asentamiento (IRAM 1536).

Este ensayo se realizara en el momento de colocar el hormigén en los encofrados. En caso de que, al
realizarlo, el asentamiento esté fuera de los limites establecidos, se efectuaran dos ensayos mas con
hormigén de dos nuevas muestras obtenidas del mismo paston. Si los resultados obtenidos tampoco
satisfacen las condiciones establecidas, se rechazara el Hormigon. La persistencia de la falta de
cumplimiento del asentamiento especificado, sera causa suficiente para disponer la paralizaciéon inmediata
de la colocacion del hormigén hasta que se subsane la deficiencia observada.

Este ensayo se realizara cada vez que se moldeen probetas para determinar la resistencia del hormigén, y
también por lo menos cada tres (3) horas de trabajo, o cuando la observacién visual indique que no se
cumplen las condiciones establecidas, para lo cual el equipo necesario establecido por la Norma debera
estar permanentemente en obra.

Ensayos a realizar para determinar las caracteristicas del hormigén endurecido

a) Previamente al periodo de moldeo y ejecucion de las estructuras, también durante el
mismo, ademas de los ensayos descriptos para determinar las caracteristicas del hormigon
fresco, y que tienen validez tanto para el caso de los hormigones elaborados en obra como para
los elaborados en planta central, se realizaran los ensayos necesarios para determinar las
resistencias de rotura a compresion de los distintos tipos o clases de hormigdn empleados para
ejecutar las estructuras. Los ensayos se realizaran a la edad de 28 dias, y a las edades menores
especificadas o que interesen para obtener informaciéon anticipada. En casos especiales la
Inspeccion de Obra también podra decidir la realizaciéon de otros ensayos.

b) Las muestras de hormigdn fresco a emplear para realizar los ensayos, se extraeran en el
momento y lugar de la colocacién del hormigén en los encofrados, en la forma descripta en la
norma IRAM 1524. Todas las probetas se moldearan y ensayardn en presencia de
representantes autorizados de la Inspeccion de Obra y del CONTRATISTA.

c) Toda vez que se realicen extracciones de muestras, se anotara el tipo o clase de
hormigén de que se trate, la fecha y hora de extraccion, el nimero de identificacion de las
probetas moldeadas con la muestra, el lugar preciso de extraccién referido a la estructura y
elemento estructural de que se trate, la temperatura del hormigén en el momento de la extraccion,
y toda otra informacion necesaria para la mas completa identificacion del hormigén del que se
obtuvo la muestra. Todos estos datos se asentaran en un Registro de Probetas que debera tener
el CONTRATISTA en obra permanentemente actualizado.

Ensayos de resistencia realizados para juzgar la uniformidad y calidad del hormigdn
colocado en Obra

a) Se entendera por resultado de un ensayo al promedio de las resistencias de las probetas
moldeadas con la misma muestra de hormigén y ensayadas a la misma edad. En general, estas
Especificaciones establecen el promedio de las resistencias de dos (2) probetas ensayadas a la
edad de 28 dias o edad menor especificada en cada caso para juzgar la calidad del hormigon.

b) Todas las probetas se curaran en condiciones normalizadas de humedad y temperatura
(norma IRAM 1524 — Incisos G — 40 a G — 45).

c) Se tomardn como minimo 4 (cuatro) muestras por cada losa o parte de la estructura
indicada por la Inspeccion de Obra.
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Se entiende por muestra al moldeo de 2 (dos) probetas cilindricas, que deberan ser extraidas del mismo
paston simultaneamente; es decir que la cantidad minima de probetas que se tomaran por llenada es de 8
(ocho).

d) De acuerdo a los resultados mas o menos satisfactorios que se vayan obteniendo, la
Inspeccién de Obra podra reducir o aumentar el nUmero de muestras a extraer en funcion del
volumen de hormigdn que se coloque en obra.

e) En oportunidad de llenar la estructura sobre planta baja (la primera losa con sus
columnas, vigas y tabiques) se moldearan por lo menos ocho (8) probetas, esa decir 4 (cuatro)
muestras que se ensayaran a la edad de 28 dias, y una muestra, es decir 2 (dos) probetas, que
se ensayaran a la edad de siete (7) dias o edad menor a la que se desee tener informacion
anticipada.

f) Se considerara que los procedimientos de moldeo, curado y ensayo son satisfactorios si la
diferencia entre las dos resistencias extremas del grupo de probetas moldeadas con la misma
muestra y ensayadas a la misma edad, es menor que el quince por ciento (15%) de la resistencia
media de ambas, caso contrario se descartaran sus resultados en todo analisis que se realice.

Ensayos de resistencia realizados para juzgar las condiciones de proteccidon y curado del
hormigdén, la oportunidad de realizar operaciones de desencofrado, la resistencia del hormigén
como requisito previo para aplicar tensiones o cargas a la estructura.

a) Ademas de las probetas necesarias para juzgar la uniformidad y calidad del hormigén
colocado en obra, se moldeara un numero adicional de probetas, con el objeto de obtener
informacioén relacionada con las circunstancias enumeradas en el titulo del presente parrafo.
Estas probetas seran moldeadas en el mismo momento, y con hormigén de la misma muestra
empleada para moldear las probetas destinadas a juzgar la uniformidad y calidad del hormigon.

b) Se moldeara un numero suficiente de grupos de dos (2) probetas cada uno, de acuerdo al
numero de variables que se desea o que deban controlarse de las tres (3) que se mencionan en
el titulo del presente parrafo, y del numero de edades de ensayo a que se realizaran los
mencionados controles. También en este caso se entendera por resultado promedio de ensayo,
el promedio de las resistencias de dos (2) probetas que constituyen cada grupo, siempre que las
mismas cumplan lo establecido en el titulo anterior, punto f).

c) El juzgamiento de la resistencia del hormigdn, en este caso, se realizara sobre la base de
resultados de ensayos y no como tratamiento estadistico de resultados. En ningun caso se
adoptaran decisiones para juzgar las circunstancias en analisis con menos de dos (2) probetas
correspondientes a la misma edad de ensayo y provenientes de distintos pastones.

d) Las probetas destinadas a la realizacién de éstos ensayos, se mantendran junto a la
estructura a la que representan y se curaran en condiciones tan idénticas como sea posible a las
que se encuentre sometido el hormigdn de aquella. En casos de estructuras de secciones
considerables, debido al relativamente pequefio volumen de las probetas con relacién al volumen
de los elementos estructurales, puede preverse una pérdida prematura de humedad en el
hormigdén que las constituye. Por tal razén, dichas probetas se protegeran convenientemente con
una funda impermeable.

e) Debido a que éstas probetas deben almacenarse junto a la estructura que representan,
para que mantengan sus las mismas condiciones de curado, se extremaran las precauciones
referentes a su cuidado.

Rechazo de probetas:

a) Los ensayos de resistencia de las probetas moldeadas para determinar la uniformidad y la
calidad del hormigon de obra, seran evaluados por la Inspeccion de Obra, separadamente para
cada tipo o clase de hormigdn especificado. Dicha evaluacion sélo tendra validez, si las probetas
han sido moldeadas, curadas y ensayadas de acuerdo al procedimiento establecido en estas
Especialidades.

b) En caso de que, previamente al ensayo de las probetas que constituyen el grupo
moldeado con hormigén de la misma muestra y que deban ser ensayados a la misma edad, se
JARDIN N° 4 —ESC. N° 491 PAGINA

DIRECCION DEL LA OBRA: 21 pE 106



ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES

observase que una o mas de ellas muestran signos evidentes de deficiencias de toma de
muestras o de moldeo, al sélo juicio de la Inspeccion de Obra dichas probetas seran descartadas.
En este caso, como resultado del ensayo se tomara la resistencia de la probeta restante, o el
promedio de las restantes que cumplan la condicion indicada en el inciso c) siguiente. Si todas las
probetas del grupo muestran signos de deficiencia, el ensayo sera anulado.

c) Los célculos necesarios para verificar las condiciones de resistencia establecidas en E4.6
se realizaradn unicamente con aquellos resultados de ensayos que cumplan la condicién de que la
diferencia entre las resistencias extremas del grupo dividida por la resistencia media de ambas,
es menor del 15%.

Los resultados de ensayos que no cumplan esta condicién, seran descartados y no intervendran en
calculo alguno, por falta de confianza en los mismos, excepto en el caso de que se dispusiese de
mayor numero de probetas, en cuyo caso podra eliminarse la o las resistencias individuales
extremas que no permitan cumplir la condicion indicada, y constituir el resultado del ensayo con
las resistencias restantes.

d) A los efectos de realizar la evaluacién de la resistencia al hormigdn, cada tipo estara
representado por un minimo de dos (2) resultados de ensayo.

Medidas a adoptar en caso de que no se satisfagan las condiciones de resistencia especificadas.

a) Si el hormigon colocado en obra no satisface los requisitos de resistencia establecidos, se
considerara que el mismo no reune las condiciones necesarias para asegurar la estabilidad de la
estructura. En consecuencia, el CONTRATISTA cumplira, sin cargo, las medidas que a juicio de
la Inspeccién de Obra correspondan aplicarse. Dichas medidas pueden incluir hasta la demolicion
del hormigén defectuoso, la eliminacion de los escombros de la zona del obrador y el reemplazo
de aquél por hormigon de la calidad especificada.

b) Si no se cumple la condicidon de Resistencia caracteristica, se considerara que el hormigén
representado por las probetas ensayadas no reune la condicién de resistencia especificada. En
consecuencia se procedera en la forma indicada en a).

c) En caso de resultados de ensayos que pongan en duda la resistencia de alguna parte de
la estructura, la Inspeccién de Obra podra disponer, con cargo al CONTRATISTA, la realizacion
de ensayos no destructivos.

d) En caso de que, de acuerdo a lo indicado en a) a c) inclusive, el hormigén colocado en
obra no cumpla los requisitos establecidos, independientemente de otras medidas que pueda
decidir la Inspeccion de Obra, se dispondra la paralizacion inmediata de las tareas de
hormigonado. Asimismo, el CONTRATISTA sometera a aprobacién de la Inspeccion de Obra el
plan detallado de accién que se propone aplicar con el fin de asegurar que el hormigén con que
se moldearan las estructuras o parte de ellas, que aun no se hubiesen ejecutado, cumplira los
requisitos de calidad establecidos en estas Especificaciones. Dicho plan incluira el reajuste
inmediato de las proporciones de hormigon con el fin de obtener resultados satisfactorios. La
Inspeccion de Obra podra adoptar decisiones respecto a las condiciones del hormigéon de
proporciones reajustadas y corregidas, tan pronto se obtengan resultados de ensayos realizados
a la edad de siete (7) dias, si los mismos indican, a juicio de aquéllas, que el hormigdn no
alcanzard la resistencia especificada para la edad de veintiocho (28) dias.

e) Todos los ensayos (y gastos relacionados con los mismos) que la Inspeccién de Obra
decida conveniente realizar como consecuencia de una falta de cumplimiento de las condiciones
de resistencia especificadas para el hormigén, seran por cuenta exclusiva del CONTRATISTA.

Extraccidon y ensayo de testigos de Hormigén

a) Cuando por razones relacionadas con resultados no satisfactorios obtenidos en los
ensayos realizados sobre probetas moldeadas, o por otras circunstancias, la Inspeccién de Obra
decida extraer testigos del hormigdon endurecido que constituye la estructura, con el fin de
realizar ensayos de resistencia, el procedimiento de extraccion, ensayo y juzgamiento de
resultados se ajustara a lo que se especifica en los incisos que siguen.
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b) Los testigos se extraeran mediante sondas rotativas provistas de coronas de
diamantes. La extraccion se realizara de acuerdo al procedimiento empleado en la norma IRAM
1551, en todo lo que no se oponga a lo que prescriben las especificaciones. Los testigos se
extraeran y ensayaran con cargo al CONTRATISTA, en presencia de representantes autorizados
del mismo y de la Inspeccion de Obra. Los testigos y lugares de extraccion seran perfectamente
especificados en relacién a la zona o elemento estructural de los que fueron extraidos. El
embalaje, custodia y envio de los mismos hasta el lugar de ensayo sera por cuenta del
CONTRATISTA. La Inspeccion de Obra adoptara las precauciones necesarias para asegurar | a
autenticidad de los testigos extraidos y su perfecta identificacion.

c) Por lo menos se extraeran tres (3) testigos representativos por cada elemento
estructural o area de la estructura que se considere de resistencia potencialmente deficiente. La
ubicacion de los testigos sera establecida por la Inspeccion de Obra en forma de perjudicar lo
menos que sea posible al elemento o zona en estudio. Todo testigo que durante las
operaciones de extraccién o posteriormente, hubiese resultado perjudicado a juicio de la
Inspeccion de Obra, sera reemplazado por oftro extraido inmediatamente después de
constatada la deficiencia.

d) El diametro minimo del testigo serd de 7.5cm. o dos veces y preferentemente tres
veces, el tamafo maximo del arido grueso. Cuando las caracteristicas y condiciones de la zona
o elemento estructural lo permitan, el didmetro del testigo sera de 10 + 0.5 cm.

e) La preparacion de los testigos para el ensayo a compresion se realizara de acuerdo a
lo que establece la norma IRAM1551 en todo lo que no se oponga a lo que se prescribe en estas
especificaciones.

f) Si en las condiciones de servicio, el Hormigén de la estructura, en el lugar de donde se

extrajo el testigo, estuviera seco, los testigos se dejaran secar al aire durante los 7 dias
anteriores al momento del ensayo, a temperaturas comprendidas entre los 15 y 25° C, y
humedad relativa ambiente menor de 60%, y se los ensayara a compresion con el grado de
humedad resultante después del tratamiento. Si en cambio, en las condiciones de servicio, el
hormigdn de la estructura estara mas que superficialmente humedecido los testigos se
sumergiran en agua a temperaturas comprendidas entre los 21 y 25° C, durante por lo menos
las 40 horas anteriores al momento del ensayo. Se los ensayara a compresiéon inmediatamente
después de haberlos extraido del agua.

En el informe se consignara si los testigos se ensayaron secos al aire, o saturados y con la superficie seca.
El ensayo a compresion se realizara en las condiciones establecidas en la norma IRAM 1546. Se
determinara la resistencia especifica de rotura a compresién y se la redondeara al Kg/cm mas proximo.

9) El hormigdn del area o elemento estructural representado por los testigos se considera
de resistencia satisfactoria si la resistencia media de por lo menos tres (3) testigos extraidos es
igual o mayor al 85% de la resistencia caracteristica especificada ([J'bk). En los casos en que la
Inspeccion de Obra desee verificar o confirmar la resistencia de algun testigo que considere de
resultado erratico, podra disponer la extraccién de testigos adicionales.

h) Dentro de las 48 horas de realizadas las extracciones de los testigos, el CONTRATISTA
hara llenar los orificios resultantes de las perforaciones, con hormigén de bajo asentamiento y de
las mismas proporciones de materiales solidos que el que se empleo para el moldeo de las
estructuras.

i) Durante las operaciones de extraccion de testigos, realizacién de pruebas de carga
directa de las estructuras, u otras que la Inspeccion de Obra decida realizar para verificar las
caracteristicas de las zonas o elementos estructurales ejecutados con hormigén de resistencia
inferior a la especificada, el CONTRATISTA adoptara todas las precauciones y medidas de
seguridad necesarias para evitar que la calidad y condiciones de seguridad de la estructura
resulten perjudicadas. EI CONTRATISTA es unico responsable de las consecuencias de la
realizacion de las operaciones y ensayos a que se ha hecho referencia anteriormente.

Las calidades de los hormigones seran verificadas en funcién de ensayos y comprobaciones efectuadas por
el CONTRATISTA vy fiscalizadas por la Inspeccion de Obra, durante el proceso constructivo de las
estructuras, complementadas cuando esto sea necesario por ensayos no destructivos ordenados por la
Inspeccion de Obra.
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De no cumplimentarse la totalidad de las condiciones establecidas, la Inspeccién de Obra podra rechazar
las partes de la estructura afectadas.

En consecuencia el CONTRATISTA procedera a demoler y a reconstruir sin cargo, la estructura o parte de
ella ejecutada con el hormigdn rechazado. La reconstruccion se realizara con hormigén que cumpla las
condiciones especificadas. El CONTRATISTA, a indicacion de la Inspeccién de Obra, también ejecutara
sin cargo la proteccion, reparacion, demolicion y reconstruccion de las obras o estructuras existentes, o por
él ejecutadas, que resulten o puedan resultar afectadas por la mencionada demolicién.

Los materiales provenientes de la demolicién seran retirados por el CONTRATISTA, y depositados fuera de
la zona de obra, sin cargo alguno.

Transporte del Hormigon

La exposicion al aire, de una vena delgada de hormigén, (cintas transportadoras, canaletas, etc) so6lo podra
ser empleado como método auxiliar, para zonas reducidas y aisladas de la estructura. Lo dicho tendra
especial validez en épocas de temperaturas ambientes cercanas, pero siempre inferiores a 30° C.

Las cintas transportadoras seradn horizontales o tendran pendientes que no provoquen la
segregacion del hormigon. En el lugar de descarga se dispondra de un dispositivo para despegar el mortero
adherido a la cinta, y de embudos o tolvas aprobados que eviten la pérdida de mortero y la segregacion de
la mezcla. El empleo de este método sera inmediatamente suspendido tan pronto como se observe que
provoca la segregacion del hormigén.

El tiempo transcurrido entre |la salida de planta del camion y el comienzo de la descarga del camién en obra,
no excedera de 1 (una) hora. Es por lo tanto obligacién de la contratista, entregar copia de los remitos del
Hormigén Elaborado a la Inspecciéon de Obra, donde consten los datos habituales (horario de salida de
planta, resistencia caracteristica, asentamiento, fluidificante, etc. La Inspecciéon de Obra no autorizara el
llenado de la losa siguiente hasta no tener las mencionadas copias.

El hormigén sera transportado o desde el lugar de descarga del camidon mezclador, hasta el lugar de su
colocacion definitiva en los encofrados, con la mayor rapidez posible y sin interrupciones. Para ello se
emplearan unicamente métodos y procedimientos que eviten la segregacion del mismo y la perdida de sus
materiales componentes, asegurando el mantenimiento de la calidad especificada. El tiempo de colocacion
debera cumplir lo especificado en el CIRSOC.

Para el llenado de partes de la estructura que exija elevar el hormigdn, esta operacion se hard con bomba
impulsora, dejando los otros métodos de transporte de la presente Especificacion Técnica, para otros
sectores de la estructura que los permitan.

Todo método de transporte que no conforme los requisitos anteriormente mencionados, sera
inmediatamente reemplazado, y retirado del lugar de trabajo.

El tiempo transcurrido entre los momentos de llegada de dos pastones consecutivos de homigdn del mismo
tipo al lugar de su colocacion en los encofrados, no excedera de los 20 minutos.

El equipo de transporte tendra las caracteristicas y capacidad necesarias para asegurar la entrega continua
de hormigén en el lugar de su colocacion. Previamente a su empleo en obra, la Inspeccién de Obra,
verificara las condiciones de funcionamiento y su aptitud para dar cumplimiento a lo especificado en los
incisos anteriores.

Las canaletas seran metalicas o recubiertas por chapas metalicas y tendran pendientes tales que impidan la
segregacion del hormigon. Las canaletas de longitudes no mayores de 6 metros o de inclinaciones mayores
de 30° con la horizontal, descargaran en un embudo de caracteristicas adecuadas.

3.3. ENCOFRADOS

Disposiciones Generales

Todas las estructuras de caracter temporario, como apuntalamientos, cimbras, encofrados, andamios y
otras estructuras similares que sean requeridas por razones de orden constructivo, cumpliran las siguientes
condiciones generales:

a) Se emplearan materiales de caracteristicas adecuadas, que les permitan cumplir las
funciones que le corresponden, con un grado de seguridad totalmente satisfactorio.

b) Las secciones y dimensiones se calcularan con la combinacion de esfuerzos de cualquier
naturaleza, que al superponerse produzcan las tensiones mas desfavorables.

c) Se ejecutaran cuidadosamente y de manera tal que hasta el momento de su remocién o
sustitucion por las estructuras permanentes, proporcionen el mismo grado de seguridad que
estas.
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Proyecto y Construccion

El proyecto, célculo y construccion de los apuntalamientos, cimbras, encofrados, andamios puentes de
servicio, seran realizados por un profesional especializado, bajo la total responsabilidad del CONTRATISTA.
Los célculos y planos correspondientes formaran parte de los documentos de obra y se mantendran a la
vista, conjuntamente con el resto de la documentacién técnica. El proyecto y construccidon se ejecutaran
teniendo en cuenta las reglas y conocimientos correspondientes a la carpinteria de armar.

En el caso de las estructuras de hormigén de mas de 7,00 mt. de luz por tramo, con suficiente anticipacion a
la fecha de ejecucion de la estructura, el CONTRATISTA sometera a la consideracion de la Inspeccion los
planos y memorias de calculo de las estructuras temporarias que corresponda ejecutar.

Sera obligacion de EL CONTRATISTA verificar el dimensionado de la estructura en su localidad, debiendo
dicha verificacion estar aprobada por la Inspeccion para comenzar los trabajos en la obra.

Las tareas de hormigonado no se iniciaran si previamente la Inspeccién no ha aprobado los trabajos.

La aprobacién no exime al CONTRATISTA de la total responsabilidad que le incumbe.

Caracteristicas y Condiciones Generales

Los elementos resistentes se construirdan con madera, perfiles o tubos metalicos, o con otros materiales de
caracteristicas y condiciones igualmente satisfactorios.

Tendran la resistencia, estabilidad, forma y rigidez necesarias para resistir sin hundimientos, deformaciones
ni desplazamientos perjudiciales, y con toda la seguridad necesaria, la combinacion mas desfavorable de
los efectos derivados del peso propio, peso del hormigén y de las armaduras y sobrecargas y esfuerzos de
cualquier naturaleza a que puedan verse sometidos en las condiciones de trabajo de obra, y hasta su
remocion una vez finalizado el proceso constructivo. Se tendran especialmente en cuenta los efectos
ocasionados por la colocacién, la compactacion del hormigén fresco mediante vibracion mecanica de alta
frecuencia, la accion del viento, sobrecargas y otros esfuerzos dinamicos.

Las deformaciones que se produzcan durante el proceso constructivo no deben ser superiores que las que
ocurran en las construcciones de caracter permanente ejecutadas con los mismos materiales.

Las maximas tensiones de solicitacion de los materiales, en ningin momento deberan superar a las
tensiones admisibles.

Lo expresado anteriormente para los materiales, tiene también validez para el terreno de fundacion que
soporte a las estructuras temporarias, y para las estructuras existentes que le sirvan de apoyo. En caso
necesario se realizaran los ensayos que la Inspeccion estime corresponder a los efectos de obtener la
informacioén que se requiera.

A los efectos de asegurar la mas completa estabilidad y rigidez de las estructuras temporarias en las
condiciones de servicio, se dispondran arriostramiento longitudinales y transversales adecuados.

Las condiciones de ejecuciéon seran cuidadosas y durante el periodo de su aprovechamiento en obra,
tendran las mismas condiciones de seguridad que las estructuras de caracter permanente.

Para la ejecucion de estas estructuras no se permitira el empleo de maderas mal estacionadas.

La remociéon de los apuntalamientos, cimbras y encofrados debera poder realizarse con facilidad y
gradualmente, sin necesidad de aplicar golpes ni vibraciones. En caso necesario, la remocion debe poder
realizarse por partes.

El comportamiento de estas estructuras temporarias no perjudicara en forma alguna a la resistencia,
estabilidad y condiciones estéticas de la estructura de hormigon a ejecutar.

Sus caracteristicas tendran en cuenta asimismo la terminaciéon superficial requerida para los elementos
estructurales. Para ello se utilizara madera del tipo fendlico, tablas y puntales y soleras metalicas o de
madera.

En caso de no lograrse el nivel de terminacién requerido por la Inspeccion de Obra fallas de encofrado,
hormigonado o cualquier otra causa el CONTRATISTA debera recurrir a su costo a todos los gremios que
sean necesarios para lograr la terminacién requerida.

Para corregir posibles asentamientos que puedan producirse antes o durante las tareas de hormigonado,
los puntales y elementos de sostén estaran previstos de cufas, gatos tornillos u otros dispositivos
adecuados.

Los elementos de sostén trasmitiran las cargas al terreno, o a la superficie de apoyo, en forma segura y
uniforme. En caso que los puntales u otros elementos de sostén no puedan fundarse en horma segura, se
emplearan pilotes, cuya separacion entre ejes, hinca y remocioén se dispondran de modo tal que en todo
momento satisfagan las condiciones de seguridad necesarias.

En ningun caso se aceptara la fundacion directa sobre terreno erosionable, expuesto o no a periodos de
crecientes o a la accién del agua en movimiento.

Ejecucion

Tendran las formas, dimensiones, niveles alineamientos necesarios para moldear las estructuras, de modo
tal que ellas resulten de las dimensiones y formas indicadas en los planos y cumplan las tolerancias
dimensionales y de posicién establecidas en los documentos de obra.
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Seran resistentes, rigidos, indeformables y suficientemente estancos como para evitar perdidas de mortero
durante las operaciones de moldeo de las estructuras.

Los encofrados para su ejecucion, se construiran con madera, chapa metalica u otro material, aprobado por
la Inspeccion de Obra.

En el caso de encofrados de tablas, las mismas deberan ser planas, de madera cepillada y espesor y ancho
uniforme. Se cuidara especialmente el aspecto de las juntas entre tablas. Dichas juntas deben ser
perfectamente horizontales o verticales.

La madera que ya ha sido empleada, se limpiara cuidadosamente y se le extraeran los clavos, antes de
volverla a utilizar. Las tablas que no sean rectas y las que tengan combaduras no deberan emplearse sin
antes corregir dichos defectos.

No se empleara madera alguna mal estacionada.

Mientras que en la documentacién de detalle no se establezca lo contrario, en todos los angulos y rincones
de los encofrados se colocaran molduras o filetes triangulares, de madera, cepillados, para los casos
corrientes, los triangulos seran rectangulos y sus catetos mediran 2.5 cm.

Al proyectar y construir los encofrados se dispondran las contraflechas necesarias, a los efectos de
compensar posibles hundimientos y deformaciones de los mismos, ocasionados por las cargas actuantes
sobre ellos, y por el descenso de la estructura una vez terminada y expuesta a las condiciones de servicio,
seran los que se indican en los planos.

Para facilitar la inspeccion y la limpieza de los encofrados en el pie de columnas, pilares y muros, y también
a distintas alturas, se dejaran aberturas provisionales adecuadas. En igual forma se procedera con el fondo
y costados de las vigas y en otros lugares de los encofrados de fondos inaccesibles y de dificil inspeccion y
limpieza.

Cuando sea necesario, también se dejaran aberturas provisionales para facilitar y vigilancia, colocacién y
compactacion del hormigon a distintas alturas de los moldes y a distancias horizontales maximas de 2.50 m.
Entre centros de aberturas.

En lugares adecuados, facilmente visibles desde el suelo, se colocaran testigos o dispositivos indicadores
que permitan observar en todo momento los hundimientos que se produzcan, y medir su magnitud a medida
que se realiza el moldeo de las estructuras.

Si durante las operaciones de moldeo de las estructuras se observasen hundimientos que superen en mas
de 1.0 cm. A los hundimientos previstos en los planos, y la Inspeccion de Obra estima que ello impedira
obtener una estructura que conforme los requisitos de estas especificaciones, se ordenara suspender la
colocacion del hormigon para que el CONTRATISA adopte las medidas correctivas necesarias que, a juicio
de la Inspeccién de Obra resulten satisfactorias. En caso que las mencionadas medidas correctivas no
hubiesen sido hechas efectivas antes que el hormigon alcance el tiempo de fraguado inicial (IRAM 1662) se
suspenderan las tareas de hormigonado en el momento y lugar que indique la Inspecciéon de Obra. Todo el
hormigén colocado que, en razoén de la circunstancia indicada resulte inaceptable, sera eliminado y
reconstruido sin cargo por el CONTRATISTA. Previamente se corregiran y reforzaran los encofrados y
elementos de sostén, en la forma que resulte necesaria para evitar que se produzcan asentamientos
excesivos.

Cuando se compruebe, antes o durante la colocacion del hormigén, que los encofrados adolecen de
defectos evidentes o no cumplan las condiciones establecidas, se interrumpiran las operaciones de
colocacion del hormigon.

Las mismas no seran reiniciadas hasta tanto no se hayan corregido las deficiencias observadas.

Elementos de Unidn
En todos los casos, y muy especialmente en el caso de las estructuras expuestas a acciones climaticas
severas 0 a un medio ambiente agresivo, los bulones, pernos y otros elementos metalicos que se utilicen
como uniones internas para armar y mantener a los encofrados en sus posiciones definitivas, y que queden
incluidos en el hormigdn, se dispondran en forma tal que una vez retirados los encofrados todo material
metalico (incluso alambres) no queden a nivel de la superficie del elemento estructural y tengan los
recubrimientos minimos de hormigdén que se indican para las armaduras, en los planos correspondientes al
elemento de que se trate. En ningun caso dicho recubrimiento sera menor de dos (2) centimetros.
La remocién de las tuercas o extremos de los mencionados elementos de unién se realizara sin perjudicar la
superficie del hormigén y de modo tal que las cavidades dejadas por aquellas sean del menor tamafio
posible.
El relleno de las mencionadas cavidades se realizara con mortero u hormigén de razén agua/cemento igual
o menor que el de la estructura, sin perjudicar el aspecto ni la durabilidad de la misma y asegurando una
perfecta adherencia con el hormigdn endurecido.

3.4. EJECUCION Y COLOCACION DE ARMADURAS.

JARDIN N° 4 —ESC. N° 491 PAGINA
DIRECCION DEL LA OBRA: 26 DE 106



ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES

Para las barras de acero seran de aplicacion las normas correspondientes del CIRSOC.

En las estructuras se utilizaran aceros del tipo establecido en la documentacién técnica del proyecto. Las
partidas de acero que lleguen a la obra deberan ser acompanadas por los certificados de fabricacion en los
que se den detalles de la misma, de su composicién y propiedades fisicas. La Inspeccion de Obra recibira
del CONTRATISTA dos copias de esos certificados conjuntamente con los elementos que identifiquen la
partida. En obra se realizaran los controles indicados en el CIRSOC.

Estas podran ser almacenadas a la intemperie, siempre y cuando el material se coloque cuidadosamente
sobre travesafios de madera para impedir su contacto con el suelo.

El CONTRATISTA debera tener un acopio adecuado bajo cubierta para el acero que deba ser usado en la
época de las heladas.

Las barras se cortaran y doblaran ajustandose a las formas y dimensiones indicadas en los planos y
planillas que deberan realizar EL CONTRATISTA, tomando como base el predimensionamiento del
proyecto. Esta documentacién debera tener la aprobacion de la Inspeccion de Obra, al igual que la
verificacion de todo el predimensionamiento, que debera realizar EL CONTRATISTA, en forma previa a la
ejecucioén de cualquier trabajo en obra.

Todas las armaduras se colocaran en las posiciones precisas que indican los planos y planillas. Antes de
ser introducidas en los encofrados, seran limpiadas adecuadamente. Durante la colocacion, compactacion y
terminacion del hormigonado y también en los periodos de fraguado y endurecimiento deberan mantenerse
con las formas y disposiciones establecidas en los planos sin que sufran desplazamientos perjudiciales.

Las barras que constituyen la armadura principal se vincularan firmemente y en la forma mas conveniente
con los estribos zunchos, barras de reparticion y demas armaduras.

Para sostener o separar las armaduras en los lugares correspondientes, se emplearan soportes o
espaciadores metalicos, de mortero, o de ataduras metalicas. No podran emplearse trozos de ladrillos,
particulas de aridos, trozos de madera, ni de cafos.

Todos los cruces de barras deberan atarse o asegurarse en forma adecuada excepto en aquellos casos en
que la distancia entre barras, en ambas direcciones sea menor de 30 cm.

En este caso las intersecciones se ataran en forma alternada. La separacion libre entre dos barras paralelas
colocadas en un mismo lecho o capa horizontal, sera igual o mayor que 1,3 veces del tamafio del arido
grueso. Si se trata de barras superpuestas sobre una misma vertical, la separacioén libre entre barras podra
reducirse a 0,75 veces el diametro de la barra de mayor didmetro o el tamafio del arido grueso. En ningun
caso la separacion libre sera menor de 2 cm.

Cuando las barras se coloque en dos o mas barras superpuestas, los centros de las barras de las capas
superiores se colocaran sobre la misma vertical que los correspondientes de la capa inferior.

Las armaduras, incluyendo estribos, zunchos, barras de reparticion, etc., contenidos en los elementos
estructurales, seran protegidas mediante un recubrimiento de hormigén, moldeado conjuntamente con el
correspondiente elemento.

Para los espesores de los recubrimientos deberan respetarse lo indicado en los planos.

Ninguna armadura se colocara directamente sobre tierra. En las fundaciones se debera ejecutar siempre un
contrapiso de hormigdén simple del espesor indicado en los planos de detalle. En lo posible, en las barras
que constituyen armaduras, no se realizaran empalmes, especialmente cuando se trata de barras sometidas
a esfuerzo de traccion.

Si lo establecido en el parrafo anterior resultare imposible de cumplir, los empalmes se ubicaran en aquellos
lugares en que las barras tengan las menores solicitaciones. Los mismos deberan ajustarse a lo
determinado en el CIRSOC.

Alambre
Todas las barras deberan estar firmemente unidas mediante ataduras de alambre N° 16. El alambre debera
cumplir la prueba de no fisurarse ni resquebrajarse, al ser envuelto alrededor de su propio diametro.

DESENCOFRADOS

La remocién de las cimbras y encofrados podra realizarse unicamente cuando la seguridad de la estructura,
teniendo en cuenta todas las cargas actuantes en el momento de sus efectos, sea suficiente y quede
totalmente garantizada.

La remocion se realizara cuidadosa y gradualmente, sin aplicacion de golpes ni de vibraciones, es decir
mediante métodos y procedimientos que solamente se traduzcan en esfuerzos estaticos.

Durante la realizacién de los trabajos, el hormigdn no sera perjudicado en forma alguna, ni de tampoco su
adherencia a las armaduras.

Las juntas de contraccidn, las de expansion, y las de articulaciones se liberaran de toda porcién o elemento
de las cimbras y encofrados que pueda entorpecer u oponerse a sus normales funcionamientos.

El momento de remociéon de las cimbras y encofrados sera determinado por el CONTRATISTA con
intervencion de la Inspeccion de Obra.
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Previamente a la remocion, el CONTRATISTA sometera a consideracion de la Inspeccion de Obra la fecha
en que se realizaran las operaciones del Programa de Trabajos, y las evidencias disponibles sobre
resistencia de hormigén de obra y demas circunstancias relacionadas con la seguridad de las tareas a
realizar.

El orden de remocioén de los encofrados, puntales y cimbras se determinara de modo tal que en el momento
de realizar las tareas, en la estructura no aparezcan esfuerzos o tensiones anormales o peligrosos para su
estabilidad y condiciones de seguridad.

Para establecer el momento en que se realizaran los trabajos se tendran en cuenta:
a) Tipo, caracteristicas, dimensiones, importancia y ubicacién de la estructura.

b) Tensiones maximas a que estara sometido el hormigén en el momento de la remocion,
considerando todas las cargas actuantes y su forma de actuacion.

c) Condiciones de curado del hormigon de la estructura, resistencia, calidad y demas
caracteristicas del hormigén, contraccion y deformaciones lentas, y caracteristicas de sus
materiales componentes, especialmente del cemento y los aditivos.

Plazos minimos

Los encofrados de muros, columnas, costados de vigas, y otros elementos estructurales sostenidos por
cimbras y puntales, no seran removidos antes de que hayan transcurrido por lo menos 72 horas del periodo
de curado, contadas a partir del momento en que el hormigén alcanzé el tiempo de fraguado inicial (IRAM
1662). Al tiempo indicado se le sumara un numero de dias igual al de aquellos en que la temperatura del
aire en compacto con la estructura fue menor de cinco (5) grados C.

Tampoco se iniciara la remocion, si la resistencia del hormigdn es insuficiente para que este material no
resulte perjudicado como consecuencia de las tareas a realizar.

En ningun caso se iniciaran las tareas de remocion de cimbras y puntales antes de siete (7) dias contados a
partir del momento en que la ultima porcién de hormigén se colocé en el elemento estructural sostenido por
aquellos.

En losas luego de retirar el encofrado se dejara una fila de puntales centrales sin remover hasta 14 (catorce)
dias después del hormigonado.

En vigas luego de desencofrarlas, se dejara una fila de puntales separados 1.6 mts. sin remover hasta 14
(catorce) dias después del hormigonado.

Asimismo se solicitara a la contratista que en el momento de llenar la estructura sobre planta baja (la losa
con sus vigas, columnas y tabiques) se tome una muestra compuesta de dos probetas cilindricas, que se
mantendran en las mismas condiciones de curado que el resto de la estructura, enviandoselas a ensayar a
la edad de 7 (siete) dias, para obtener asi la resistencia que el hormigon tiene en el momento de retirar los
puntales.

En tal caso no se iniciara la remocion, si la resistencia media del hormigén de la estructura no ha alcanzado
por lo menos el 75 % del valor de la resistencia caracteristica [1’bk de proyecto indicada en los planos.

No se cargaran las estructuras recién desencofradas salvo las cargas que produce el personal obrero al
trabajar sobre la misma.

Durante la realizacion de los trabajos no se produciran roturas de aristas ni vértices de los elementos
estructurales ni tampoco agrietamientos, cualquiera sea su naturaleza.

En general los encofrados se retiraran de abajo hacia arriba, asi, los pilares y columnas se desencofraran
antes que las losas y vigas.

El descenso de apoyo de los puntales y otros elementos de sostén, seran graduales y uniformes. Antes de
iniciar los trabajos necesarios para producir el descenso de los mencionados elementos, se procedera a
verificar, descubriendo la superficie de los elementos estructurales, si el hormigbn se ha endurecido
suficientemente.

Los elementos estructurales que en el momento de la remocién queden sometidos a la totalidad de las
cargas y sobrecargas de calculo, seran tratados con precauciones especiales.

Durante el periodo constructivo, sobre las estructuras no se acumularan cargas materiales ni equipos que
resultaren peligrosos para la estabilidad de aquellas. La misma disposicion tiene validez para las estructuras
recientemente desencofradas y descimbradas.

Se evitaran golpes o vibraciones al desencofrar.

Las cargas y sobrecargas de calculo no se haran actuar sobre la estructura hasta después de transcurridos
por lo menos 30 dias, contados a partir de la fecha de colocacion de la ultima porcién de hormigén en la
estructura, ni si el hormigén de la obra no ha alcanzado la resistencia caracteristica de proyecto establecida
en los planos.

Finalizadas las tareas descriptas en los incisos anteriores se procedera a eliminar los puntales y otros
elementos de sostén.
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Terminada la remocion de cimbras y encofrados, todos los escombros y restos de materiales de aquellos se
eliminaran de la zona de emplazamiento de la estructura, debiendo quedar el terreno totalmente libre de los
mencionados restos y en buenas condiciones de limpieza.

En caso de no disponerse de resultados de ensayos la Inspeccidon de Obra podra exigir el cumplimiento de
los plazos minimos que se indican en el CIRSOC.

ENSAYOS DE CARGA

Se efectuaran ensayos de carga en cualquier estructura a indicacion de la Inspeccién de Obra, para saber a
que atenerse sobre la calidad y condiciones de las que por cualquier circunstancia resultara sospechosa.

La programacion y ejecucion de los ensayos de carga, estardn a cargo de equipos de profesionales o
laboratorios especializados que posean la capacidad técnica y experiencia necesaria en este tema, sujeto a
la aprobacion previa de la Inspeccion de Obra.

Los ensayos seran por cuenta del CONTRATISTA.
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SOBRECARGAS

Durante la ejecucion de la obra, no se deberan cargarse las losas con valores que superen las cargas
maximas previstas en el calculo.

En casos de fuerza mayor que asi lo requieran, deberan efectuarse apuntalamientos adecuados.

ELEMENTOS METALICOS A COLOCAR EN EL HORMIGON

ElI CONTRATISTA debera colocar durante la ejecuciéon de las estructuras en todos aquellos lugares en que
resulte necesario para la posterior aplicacion de elementos de completamiento, de acuerdo a lo indicado en
cada caso, insertos embebidos en el hormigon. Estos elementos deberan ser fijados en las posiciones
correspondientes al ejecutar los encofrados, garantizandose la precisa posicion para cada caso, en cuanto a
su alineacién y nivel, segun lo indicado en los planos.

a) Elementos metalicos hormigonados con la estructura

Estos elementos deberan ser colocados en su posicion definitiva antes de hormigonar el elemento
estructural en el cual van a ser fijadas. En general seran bulones de anclaje, perfiles, chapas, cafos, etc.,
destinados al anclaje de equipos, soportes metalicos, guardacantos, revestimientos metalicos de proteccion
y anclajes de barandas desmontables, asimismo los conductores que deban preverse dentro de la
fundacion, abarcando los correspondientes a drenajes de cables y conductos de aire.

Estos ultimos seran realizados en chapa cuyo espesor debera determinarse de acuerdo a la carga que
deban soportar en el momento del hormigonado.

Estos elementos podran ser suministrados por la Inspeccion de Obra y son fabricados en general por los
proveedores de equipos, o bien fabricados en obra por el CONTRATISTA segun se indique en los planos.

b) Elementos metalicos hormigonados a posteriori
Se denominan asi a todos aquellos elementos que corresponden a la obra civil y que van a ser colocados
en la estructura de hormigén una vez que esta haya sido hormigonada, habiéndose previsto su vinculacion
a ella mediante elementos metalicos hormigonados con la estructura.
Estos elementos seran sellados mediante mortero expansivo una vez controlada su ubicacion
definitiva (ej. bulones de anclaje).

c) Barras de anclaje
Se entiende por barras de anclaje a los elementos consistentes en barras de acero, colocadas antes del
hormigonado, cuya longitud, forma y posicion se indica en los planos de detalle, por e€j. “pelos” para
sostener cielorrasos suspendidos, etc.

3.5. COLOCACION DEL HORMIGON

Preparacion y operaciones previas a la colocacion
Las operaciones de hormigonado no seran iniciadas si la Inspeccion de Obra no ha verificado las
dimensiones, niveles y alineaciones de los encofrados, las armaduras, las superficies de fundacién, los
apuntalamientos de cimbras y encofrados, y la disponibilidad de los equipos, materiales y mano de obra
necesaria para realizar un hormigonado continuo de los elementos estructurales. La colocacién en los
moldes se iniciara después que la Inspeccion de Obra haya dado la autorizacion escrita para ello. Dicha
autorizacion no exime al CONTRATISTA de su total responsabilidad en lo que refiere a la ejecucién de las
estructuras de acuerdo a lo que se establece en los planos, estas Especificaciones y demas documentos
del proyecto.
De las superficies internas de los encofrados, se eliminara todo resto de mortero u Hormigén endurecidos.
Cualquier sustancia extrafa, restos de madera, etc, ocupe el lugar donde se colocara el hormigén, sera
eliminada de los encofrados.
Todo resto de aceites, grasas o sustancias igualmente perjudiciales sera eliminado de la superficie de las
armaduras y elementos metalicos que deban quedar incluidos en el hormigén.
Las superficies internas de los encofrados se humedeceran convenientemente y se cubriran con un agente
antiadherente de primera calidad u otra sustancia de caracteristicas similares, capaz de facilitar el rapido y
limpio desencofrado de las estructuras, sin producir roturas del hormigdén, y sin mancharlo ni decolorarlo. La
operacion indicada se realizard previamente a la colocacion de las armaduras, debiendo evitarse
escrupulosamente todo contacto del producto antiadherente con las armaduras.
Inmediatamente antes de hormigonar se mojara en forma abundante y permanente los encofrados,
especialmente en épocas de altas temperaturas.

Superficie y juntas de construccién
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Como regla general, la interrupcion de las operaciones de hormigonado, sera evitada en todo lo que sea
posible. Cuando estas interrupciones se producen en los lugares especialmente previstos en los planos, o
cuando hay una interrupcién accidental e inevitable, una vez que el hormigén endurece y adquiere rigidez, se
produce una superficie a junta de construccion, llamada también de trabajo.

Las juntas de construccion, en principio, se ubicaran y ejecutaran en la forma que menos perjudiquen a la
resistencia, estabilidad y aspecto de la estructura.

En caso que la interrupcion se traduzca en una junta de construccion mal orientada, el hormigén sera
demolido de modo que la nueva junta tenga la direccion adecuada. En lo posible se las ubicaran en lugares no
expuestos a la vista, evitando ejecutarlas en aquellas superficies que deban ser tratadas en forma
arquitectonica. En todos los casos se tomaran las disposiciones necesarias para vincular el hormigon existente
a ambos lado de la junta, también para transmitir y absorber los esfuerzos de corte u otros que alli se
produzcan. Al efecto, se colocaran y empotraran las barras de acero suplementarias, o anclajes especiales,
capaces de cumplir con el fin indicado. En cuanto a las armaduras de los distintos elementos, deben
continuarse a través de la junta. Inmediatamente después de interrumpir la colocacién de hormigén para
constituir la junta de construccion, se eliminaran todas las acumulaciones de mortero adheridas a las
armaduras y a la superficie interna del encofrado, que se encuentren por encima de la superficie libre de la
capa cuya colocacion se haya interrumpido.

En caso de estructuras que deban ser estancas, las juntas de construccién también deben serlo.

Siempre que un hormigén fresco deba ponerse en contacto con otro ya endurecido, o cuyo endurecimiento se
haya iniciado, la superficie existente debera ser debidamente preparada para asegurar una buen adherencia.
La operacion se realizara mediante rasqueteo, con cepillo de alambre, chorro de agua a presion o chorro de
arena y agua a presion de acuerdo al grado de endurecimiento del hormigdén. Terminada la operacion, cuando
el hormigdén haya endurecido suficientemente, se procedera a lavar enérgicamente la superficie hasta eliminar
todo el resto de material suelto.

A continuacion la superficie sera adecuadamente humedecida con agua, sin llegar a saturarla.

Antes de colocar el hormigén se eliminara toda pelicula o acumulacién de agua que hubiese podido quedar
sobre la superficie, e inmediatamente después se colocara sobre ella una capa de mortero de la misma razon
cemento/arena y de relaciéon agua/cemento menor o igual a la del hormigén.

La consistencia del mortero sera la adecuada para que el mismo pueda ser introducido, mediante cepillo duro
u

otro elemento conveniente, en todos los huecos e irregularidades de la superficie. El espesor de la capa de
mortero una vez terminada su colocacion, no excedera de un (1) cm.

La colocacion del nuevo hormigodn se iniciara inmediatamente después de colocado el mortero y antes de que
el fraguado de este se haya iniciado. En casos especiales, con el objeto de mejorar las condiciones de
adherencia del hormigén en la junta, podran emplearse adhesivos de resinas epoxi u otros sobre los que exista
informacion fehaciente sobre su comportamiento satisfactorio. Los adhesivos a emplear seran previamente
aprobados por la Inspeccién de Obra y se aplicaran bajo la total responsabilidad del CONTRATISTA, en lo que
se refiere a la calidad de la junta que se obtenga.

Disposiciones generales sobre la colocacion de hormigdén.

Las operaciones de hormigonado, en particular en el caso de los elementos estructurales de grandes
dimensiones, se realizaran de acuerdo a un plan de trabajos cuidadosamente establecido de antemano, que
el CONTRATISTA sometera a la consideracion de la Inspeccion de Obra antes de iniciar la colocacion del
hormigén.

ElI CONTRATISTA comunicara a la Inspeccion de Obra, con anticipacion suficiente, la fecha y hora de
iniciacion de las tareas de hormigonado.

El hormigdon sera depositado tan cerca como sea posible de su posicién definitiva dentro de los
encofrados. No se le hara fluir lateralmente y solo se emplearan aquellos equipos y métodos de
colocacién que permitan conservar la homogeneidad de la mezcla y evitar su segregacion.

El hormigdn que haya endurecido parcialmente, el que haya alcanzado el tiempo de fraguado inicial
(IRAM 1662), o lo que se haya contaminado con sustancias extrafias, no sera colocado en obra. En
ningun caso se permitira el agregado de agua para establecer el asentamiento del hormigon.

El hormigén se colocara en capas horizontales y continuas de un espesor que pueda ser perfectamente
compactado de modo tal que cada nueva capa colocada constituya un todo monolitico con la capa o
las capas colocadas previamente. Cada capa de hormigdon quedara colocada y compactada antes
que en la precedente se haya alcanzado el tiempo de fraguado inicial

(IRAM 1662).
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No se permitira verter libremente el hormigén desde alturas mayores de 1.50 m. Para alturas mayores,
la operacion se realizara empleando embudos y conductos cilindricos ajustables, rigidos o flexibles,
para conducir la vena de hormigén. El hormigdn no sera arrojado a través de las armaduras o dentro
de encofrados profundos, sin emplear el equipo descripto. El conducto se mantendra
permanentemente lleno de hormigén, y el extremo inferior se mantendra sumergido en la masa de
hormigén fresco. Durante las operaciones de colocacion y compactacion no debera producirse el
desplazamiento de las armaduras respecto del lugar establecido en los planos. Cuando el hormigén
se coloque sobre una superficie inclinada, la operacidn se iniciara en el punto mas baja de aquella.
El asentamiento de la mezcla se reducira convenientemente. No se realizaran operaciones de
hormigonado si las condiciones climaticas (lluvia, nieve, etc.) pueden perjudicar la calidad del
hormigdn o impedir que las operaciones de colocacion y compactacion se realicen en forma
adecuada.

Colocacién de hormigén bajo agua - Disposiciones generales:

En general no se permitira colocar hormigdn en aquellos lugares que se encuentren ocupados por agua. En
casos aislados y cuando sea imposible eliminar el agua del lugar que debe ocupar el hormigén, la
colocacion bajo agua sera realizada previa autorizacion escrita de la Inspeccion de Obra a quien debera
someterse, para su aprobacién previa, el procedimiento, equipos y mezclas a emplear. Este procedimiento
se aplicard también cuando el hormigdn se coloque bajo mezclas de agua y bentonita. El hormigén se
colocara exclusivamente bajo el método de tolva y tuberia vertical.

Compactacion

Después de su colocacidon en los encofrados, el hormigon sera compactado hasta alcanzar la maxima
densidad posible, sin producir su segregacion. La operacién debera permitir un llenado completo de los
moldes, y la estructura terminada estara libre de acumulaciones de arido grueso (“nidos de abeja”) vacios y
otras imperfecciones que perjudiquen a la resistencia y aspecto de aquella. Después de finalizada la
operacion el hormigén debe envolver perfectamente a las armaduras y demas elementos que quedaran
incluidos en la masa del hormigon, y llenar correctamente los encofrados, y sus vértices y aristas, debiendo
obtenerse un contacto pleno con las superficies internas de los moldes, hacia las que debe fluir libremente
el mortero.

En todos los casos, el hormigbn que se compacte por vibracion debe haber sido especialmente
proyectado (dosificado) al efecto, y después de la compactacion no debe conservarse exceso de
agua en la superficie superior del hormigén compactado.

La compactacion se realizara por vibracion mecanica de alta frecuencia, aplicada mediante vibradores de
inmersién, operados Unicamente por obreros especializados y competentes.

El diametro del elemento vibrante debera permitir su introducciéon en los moldes de los elementos
estructurales, a efectos de lograr la compactacién de la totalidad del hormigdn contenido en ellos.

El numero de vibradores y su potencia seran los necesarios para que la compactacién pueda realizarse
con rapidez y eficientemente. Para casos de emergencia, el CONTRATISTA debera disponer de un
numero suplementario de vibradores en obra, en buenas condiciones de funcionamiento.

La vibracién se aplicara en el lugar en que se depositd el hormigdon y deberd quedar terminada en un
plazo maximo de quince minutos contados a partir del momento en que el hormigdn se colocé en los
encofrados.

Los elementos vibrantes se dejaran penetrar y se extraeran en posicion vertical.
La extraccion se realizara lentamente y una vez finalizada no debe quedar cavidad alguna en el lugar de
insercion.

En ningun caso se colocara hormigon fresco sobre otro que no haya sido adecuadamente compactado.
El hormigdn no sera vibrado ni revibrado, directamente ni a través de las armaduras después de
haberse alcanzado el tiempo de fraguado inicial (IRAM 1662).

En cada lugar de insercion el vibrador sera mantenido solamente durante el tiempo necesario y suficiente
para producir la compactacion del hormigdn, sin producir su segregacién. Durante el vibrado se
evitara el contacto de los vibradores con el encofrado, y el desplazamiento de las armaduras respecto
del lugar indicado en los planos.

El empleo de vibradores de encofrados que deben operar a frecuencias del mismo orden que los de
inmersién, solo sera permitido en aquellos casos en que el hormigébn se encuentra en posicion
inaccesible para ser compactado con los vibradores de masa o inmersion; y siempre que los
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encofrados sean lo suficientemente rigidos y resistentes, como para evitar su desplazamiento y
destruccion como consecuencia de la vibracion aplicada. Los vibradores de superficie operan a
frecuencias comprendidas entre 3000 y 45000 vibraciones por minuto.

En todos los casos que resulten necesarios, la vibracion mecanica serd completada por compactacion
manual u otros medios necesarios para obtener la total compacidad de la mezcla.

Todo equipo de compactacion que no opere satisfactoriamente, seré reemplazado y retirado del lugar de
trabajo.

Una vez alcanzado el tiempo de fraguado inicial del hormigéon (IRAM 1662), se evitara todo movimiento,
golpe o vibracion de los encofrados y de los extremos salientes de las armaduras.

Si durante o después de la ejecucion de las estructuras, los encofrados, cimbras o apuntalamientos
sufriesen deformaciones que ocasionan la modificacién de las dimensiones, niveles o alineamientos
de los elementos estructurales, respecto a lo que se indica en los planos, y ello da lugar a la
obtencion de estructuras defectuosas, la Inspeccién de Obra ordenara la demolicion y reconstruccion
de las partes afectadas. El CONTRATISTA efectuara sin cargo las tareas indicadas.

Proteccion y curado

Todo hormigdén debera ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminacion de su
colocacion hasta un periodo no inferior a 3 (tres) dias.

Los métodos a emplear deberan ser capaces de evitar perdidas de humedad del hormigdn durante dicho
periodo. En general, el curado del hormigén se practicara manteniendo la superficie himeda, con materiales
saturados de agua, por rociado mediante sistema de cafierias perforadas, con rociadores mecanicos con
mangueras porosas o cualquier otro método aprobado por la Inspeccién de Obra. El agua para el curado
debera cumplir los siguientes requisitos:

a) el agua no contendra aceites ni sustancias que puedan producir efectos desfavorables
sobre el Hormigén o sobre las armaduras.
b) Ademas cumplird las condiciones de potabilidad, total de soélidos disueltos y maximo

contenido de cloruros (expresados en lon Cl) y sulfatos (expresados en lon SO4 ) que se indican
en el inciso c) que sigue.
c) Cloruro — max.1.000 ppm. (1,0 g/l)
Sulfatos — max. 1.300 ppm. (1.3 g/l)

El equipo usado para curado con agua sera tal que no incorpore 6xidos de hierro al agua de curado, para
impedir el manchado de las superficies de hormigon.

La temperatura superficial de todos los hormigones se mantendra a no menos de 10°C durante los
primeros 4 dias después de su colocacion. La méaxima variacion gradual de temperatura de las
superficies del hormigdn no excedera de 10°C en 24 hs. No se permitird en ninguna circunstancia la
exposicion del hormigén colocado a congelamiento y descongelamiento alternativos durante el
periodo de curado.

Durante el tiempo frio, el CONTATISTA debera tomar las medidas necesarias para curar el hormigén en
forma adecuada, sujetas a la aprobacién previa de la Inspeccion de Obra. Se debera ajustar a lo
indicado en el CIRSOC.

Si en el lugar de emplazamiento de la obra existiesen aguas, liquidos o suelos agresivos para el
hormigén se los mantendra fuera de contacto con el mismo por lo menos durante todo el periodo de
colocacion, proteccion y curado.

EL CONTRATISTA debera corregir todas las imperfecciones de las superficies de hormigén como sea
necesario para obtener hormigones y superficies de hormigones que cumplan con los requisitos de estas
especificaciones. Las reparaciones de imperfecciones de hormigones moldeados se completaran tan pronto
como sea posible después del retiro de los encofrados y cuando sea posible dentro de las 24 hs. después
de dicho retiro.

EL CONTRATISTA mantendra informada a la Inspeccion de Obra cuando se deban efectuar reparaciones
del hormigdn, las que se realizaran con la presencia de la Inspeccién de Obra, indefectiblemente.

Reparaciones de las superficies
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Las rebabas y protuberancias existentes en superficies expuestas a la vista, seran totalmente eliminadas
por desgaste o mediante métodos y herramientas adecuadas que no perjudiquen a las estructuras en forma
alguna.

El hormigdn defectuoso sera totalmente eliminado hasta la profundidad que resulte necesaria para poner al
descubierto el hormigdon compactado y de buena calidad. La remocion se realizara mediante herramientas
adecuadas. Sea el hormigén defectuoso o no, para realizar la reparacion se requerira eliminar un espesor
minimo de 2,5 cm. del hormigén existente.

Después de eliminado el hormigén defectuoso, la superficie a reparar, se limpiara con chorro de agua y se
humedecera convenientemente.

Para facilitar la adherencia con el hormigén de la estructura, se preparara un mortero constituido por una
parte de cemento Portland normal y una parte de arena silicea que pase por el tamiz IRAM 0,600 mm. (N°
30). El mortero se mezclara agregando la cantidad de agua necesaria para obtener una consistencia de
crema espesa vy, previa eliminacion de la pelicula brillante de agua superficial de la cavidad, se lo introducira
en las irregularidades de la superficie a reparar, mediante un cepillo duro u otro elemento adecuado.

La reparacién se realizara con un mortero constituido por los mismos materiales y aproximadamente las
mismas proporciones que el mortero del hormigén. En ninglin caso el mortero contendra mas de una parte
de cemento por cada 2,5 partes de arena (volumenes de materiales sueltos).

El mortero con que se realizara la reparacién no contendra mayor cantidad de agua que la necesaria para
su adecuada colocacién y compactacion. Se lo preparara entre una y dos horas antes de su colocacion.

El mortero de reparaciéon se compactara completamente y se lo nivelara con la superficie de la estructura,
de modo que quede levemente sobreelevado respecto a ella. La terminacion final se realizara cuando haya
transcurrido una hora por lo menos desde el momento de su colocacién, para dar lugar a que se produzcan
las contracciones iniciales.

La superficie reparada se mantendra permanentemente humedecida durante por lo menos 3 dias.

En superficies expuestas a la vista, para realizar las operaciones de terminaciéon de la reparacién no se
emplearan herramientas metalicas.

3.6. ESTRUCTURAS METALICAS
Definicion:
La presente especificacion tiene por objeto establecer las condiciones técnicas a las que se han de ajustar
el origen y calidad de los materiales, la ejecucion, el montaje y el control de los trabajos de estructura,
elementos metalicos y cubierta para la construccion de los jardines enmarcados dentro del proyecto
Programa Nacional Mas Escuelas, Nivel Educativo Inicial Comun.
Bajo ningun concepto se podran reemplazar los elementos que conforman la estructura metélica
proyectada.
Se debera verificar el proyecto estructural recalculandolo y verificando los distintos elementos de acuerdo a
las condiciones de disefio que correspondan al lugar del emplazamiento (zona sismica, vientos, etc).
No se podran modificar los elementos estructurales del proyecto ni el tipo de estructura previsto.

Alcance:

Las obras consistiran en la ejecucion de las estructuras de acero, y de las partes de acero correspondientes
a las estructuras, la cubierta metalica con todas sus piezas, partes y accesorios y el montaje de las mismas.
No es aplicable esta especificaciéon a las armaduras de las obras de hormigén.

Estan comprendidas las siguientes tareas:

* Ejecucion de los planos de taller y montaje precisos.

* El suministro de todos los materiales empleados, tales como perfiles, bulones, chapas, conectores,
aparatos de apoyo, etc.

* La elaboracion en taller de los diferentes elementos integrantes de la estructura.

 La fabricaciéon y envio al contratista de las obras de hormigén, en caso de ser otro distinto, de todos
aquellos elementos de la estructura que hayan de quedar anclados o embebidos en la parte no metalica,
incluidos los correspondientes esparragos o bulones de anclaje.

* La carga, transporte, descarga y movimientos interiores de todos los elementos.

* El montaje de la estructura, incluyendo las estructuras de soporte provisionales, construcciones parciales
por elementos 0 mddulos y el ensamblaje parcial o total, las uniones.

* Los trabajos de proteccion superficial, incluyendo limpieza, granallado, imprimacion y acabado, asi como
repasos que se deban efectuar en el sistema de pintado una vez terminado y montado.

» Todos los materiales, medios auxiliares y personal necesario para la ejecucion de los trabajos.

* Los ensayos mecanicos, de composicidon quimica, controles por tintas penetrantes, particulas magnéticas,
radiografias o ultrasonidos, etc., de acuerdo con las condiciones exigidas por esta especificacion y la
normativa vigente.
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Condiciones complementarias

El Contratista evitara cuidadosamente causar dafios a terrenos o propiedades colindantes durante el
transcurso de los trabajos, siendo responsable de los mismos y corriendo a su costa las indemnizaciones o
reparaciones correspondientes.

Confrontacién de planos y medidas

El Contratista debera confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos de ingenieria que
le hayan sido facilitados, y debera informar prontamente al Comitente de cualquier anomalia o
contradiccion. Las cotas y medidas de los planos prevaleceran siempre sobre las medidas a escala.
Inspeccidén

El Contratista debera someter sus actuaciones a la previa aprobacién de la Direccidn, que supervisara todos
los trabajos realizados, desautorizando aquellos que no cumplan las prescripciones de esta especificacion.
El Contratista facilitara a la Inspeccién, o a las personas en quien ésta delegue, el libre acceso a toda la
documentacion relacionada con la obra, asimismo, facilitara el acceso a los talleres e instalaciones donde
se realicen trabajos con destino a la obra.

Las actuaciones de la Inspeccién no eximen al Contratista de sus responsabilidades.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

El suministro objeto del presente documento debera cumplir como minimo con los requisitos de las Normas
y Reglamentos indicados a continuacién y con los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares del
Contrato y el documento de Peticiéon de Oferta.

Normas y Reglamentos aplicables

CIRSOC 101 Cargas y Sobrecargas Gravitatorias para el Calculo de Estructuras de Edificios.

CIRSOC 102 Accidn del viento sobre las Construcciones.

CIRSOC 103 Normas Argentinas para las Construcciones Sismorresistentes.

CIRSOC 301 Proyecto Calculo y Ejecucion de Estructuras de Acero para Edificios

CIRSOC 302 Fundamentos de Calculo para los Problemas de Estabilidad del Equilibrio de las Estructuras
de Acero.

CIRSOC 303 Estructuras Livianas de Acero (Recomendacion)

CIRSOC 304 Estructuras de Acero Soldadas

Reglamentos CIRSOC — Emisién anterior al afio 2000

También son aplicables complementariamente, las normas extranjeras indicadas en los apartados
siguientes, en aspectos no contemplados en las normas arriba citadas.

Normas AWS (American Welding Society)

AWS D 1.1 Structural Welding Code (American Welding Code).

AWS A 5.1 Specification for Mild Steel Covered Arc-Welding Electrodes.
AWS A 5.5 Specification for Low-Alloy Steel covered Arc-Welding Electrodes.

Normas AISC (Manual of Steel Construction)
AISC Specification for Structural Joints using ASTM A-325 A-490 Bolts.

3.7. MATERIALES.

Chapa de la cubierta:

Tipo AU-L1 430 o similar.

Prepintada del 25 (espesor aproximado 0.54mm) ver colores en rubro pintura.

Se colocara segun su sistema de fijacion, (grampa de fijacion, grampa para perfil C y perno de anclaje para
evitar cualquier perforacion en la chapa), a la estructura de sostén (perfil C galvanizado conformado en frio,
de medida 140x60x20x2 mm.) o engrafada segun corresponda.

Se utilizara terminacion de Compriband o similar, o espuma de poliuretano para obturar los huecos del
dibujo de la chapa por sobre las ultimas correas previa a la cenefa.

Aceros estructurales

Salvo indicacion en contrario en los planos las propiedades de estos aceros son las especificadas en la
NORMA CIRSOC 301- Cap. 2.

Para otras estructuras el material a emplear sera acero F-24.

Empleo de otro tipo de aceros

El empleo como material de base de la estructura de cualquier otro tipo de acero, distinto de los
mencionados en el apartado anterior, debera ser justificado exhaustivamente por el

Contratista, sefialando sus caracteristicas mecanicas, de soldabilidad y sensibilidad a la rotura fragil, y la
repercusion de las mismas sobre los distintos documentos del presente proyecto.

Se justificaran igualmente con la técnica operatoria recomendada.
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Recepcién de los aceros

Obtenido certificado de garantia de la factoria siderurgica, puede prescindirse en general de los ensayos de
recepcidn de los aceros. Si por cualquier causa resultase dudosa la calidad del material, la Inspeccion podra
exigir al Contratista que realice los citados ensayos de acuerdo con CIRSOC 301.-

No se aceptaran aceros con signos de oxidacion superficial.

Bulones, tuercas y arandelas

Se definen como bulones los elementos de uniéon con fileteado helicoidal de perfil apropiado, que se
emplean como piezas de unién o para ejercer un esfuerzo de compresion.

Los bulones seran provistos segun CIRSOC 301.

Alternativamente se admitiran bulones

* Ordinarios segun ASTM A-307

* De alta resistencia segun ASTM A-325 / A-490

En todo caso cumpliran con lo especificado para ellos en la norma AISC.

El Contratista debe suministrar todos los bulones necesarios para el montaje de la estructura o de cualquier
elemento mecanico con un exceso de por lo menos un 5%, pero en ningun caso menos de dos piezas por
cada tipo de bulén.

Electrodos

No esta contemplada en esta especificacion, ni permitida en la ejecucién la soldadura realizada con
electrodos.

Se empleara alambre con revestimiento basico, de bajo contenido en hidrégeno, y seran tales, que las
propiedades quimicas y fisicas de las soldaduras resultantes, superen las caracteristicas resistentes
especificadas en este Pliego para el metal base. Los ensayos y pruebas de impacto correspondientes se
haran de acuerdo con la eleccion del alambre.

Estaran de acuerdo con la especificacion CIRSOC 304. Se complementara en caso necesario con las
normas AWS.1.

Soldadura automética por arco sumergido

No contemplados en esta especificacion.

Galvanizado por inmersién en caliente

Cuando los planos indiquen elementos galvanizados se deberan cumplir las siguientes especificaciones:
Material a emplear

Para la galvanizacion en caliente se utilizaran lingotes de zinc bruto de primera fusién. Se realizara segun
norma ASTM-A525.

Caracteristicas de recubrimiento
El aspecto de la superficie galvanizada sera homogéneo y no presentara discontinuidad en la capa de zinc.

Espesor del revestimiento
Minimo 100 micras.

Continuidad del revestimiento de zinc
Realizado el ensayo de acuerdo con lo indicado en la Norma MELC 8.06a el recubrimiento aparecera
continuo y uniforme.

Toma de muestras
La toma de muestras se efectuara de acuerdo con la Norma ASTM A-444.

EJECUCION DE LAS OBRAS
General

Empalmes permitidos
Los empalmes deberan respetar las indicaciones dadas en los planos del proyecto, tanto en lo que se
refiere a los tipos de empalme como a su localizacion.

Calidad de las soldaduras
La calidad de la soldadura respondera a las condiciones establecidas en la norma CIRSOC 304 Cap. 2 y
anexos.

Condiciones en la ejecucion de la estructura

Acciones mecanicas durante la ejecucion

Durante la ejecucion se evitara la actuacion de cualquier sobrecarga estatica o dinamica que pueda
provocar dafio en los elementos. Se recomienda que en ningin momento la seguridad de la estructura
durante la ejecucion sea inferior a la prevista en el proyecto para la estructura en servicio.

Adecuacion del proceso constructivo al proyecto
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Se adoptaran las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas, y los procesos de
ejecucion, se ajusten en todo a lo indicado en el proyecto.

En particular, debera cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean compatibles con las hipétesis
consideradas en el calculo, especialmente en lo relativo a los enlaces (empotramiento, articulaciones,
apoyos simples, etc.)

Ejecucién en taller

Planos de taller

Los planos de taller contendran:

* Las dimensiones necesarias para definir inequivocamente todos los elementos y piezas de la estructura.

» Los empalmes que sea preciso efectuar.

* La disposicion y situacion de todas las uniones, incluso las provisionales de armado.

* El diametro y forma de ejecucion de los taladros.

* Las clases, diametro y longitudes de los bulones, el esfuerzo de pretensado y la forma de aplicarlo.

 La forma y dimensiones de las uniones soldadas, las preparaciones de bordes, el procedimiento, métodos
y posiciones de soldeo, los materiales de aportacion y el orden de ejecucion.

» La forma de efectuar la toma de raiz en las soldaduras a tope con penetracion completa, el empleo de
chapa dorsal si no es posible la toma de raiz, o el procedimiento para garantizar la penetracion completa,
cuando no sea posible efectuar la toma de raiz ni recomendable el empleo de chapa dorsal (piezas
sometidas a esfuerzos dinamicos).

* Las indicaciones sobre tratamiento térmico y mecanizado de los elementos que lo requieran.

* Indicacion de los perfiles, clases de acero, pesos y marcas de todos los elementos

Para la preparacion de los planos de taller se tendra en cuenta lo siguiente:

* El espesor de garganta minimo de los cordones de soldadura en angulo sera de 2,5 mm.

El espesor maximo no superara el 70 % del espesor de la pieza mas delgada.

* En todo caso, los espesores de garganta cumpliran las disposiciones de la normativa aplicable CIRSOC
304.

El Contratista, antes de comenzar la ejecucién en taller, sometera los planos a la revision de la Inspeccién,
que sefnalara las correcciones a efectuar, a partir de las cuales el Contratista entregara nuevas copias para
su aprobacién definitiva.

Preparacion de los materiales

Deben eliminarse las rebabas de laminacién en todos los perfiles y chapas que se utilicen en la construccion
de las estructuras. Asimismo deben suprimirse las marcas de laminacion en relieve, en todas aquellas
formas de un perfil que hayan de entrar en contacto con otro en alguna de las uniones de la estructura.

El aplanado y enderezado de las chapas y perfiles debe ejecutarse con prensa o con maquina de rodillos,
no permitiéndose el uso de la maza o del martillo.

Tanto las operaciones anteriores como las de curvado o conformacion de los perfiles deben realizarse
preferentemente en frio, pero con temperaturas del material no inferiores a 0 °C.

Las deformaciones locales y permanentes deben mantenerse dentro de limites prudentes, considerandose
que esta condicién se cumple cuando aquellas no excedan en ningun punto el 2,5 %, a menos que se
sometan las piezas deformadas en frio a un recocido de normalizacion posterior.

Se prohibe el uso directo del soplete en las operaciones de conformacion y enderezado.

Deben tomarse todas las precauciones necesarias para no alterar la estructura del material, ni introducir
tensiones parasitas, durante las fases de calentamiento y enfriamiento. El calentamiento debe efectuarse a
ser posible en horno; el enfriamiento, al aire en calma, sin acelerarlo artificialmente.

Trazado

Antes de proceder al trazado, se debe comprobar que los distintos planos y perfiles presentan la forma
exacta, recta o curva, deseada y que estan exentos de torceduras.

El trazado debe realizarse por personal calificado, respetdndose escrupulosamente las cotas de los planos y
las tolerancias maximas permitidas, y de acuerdo con los métodos de fabricacién.

Corte

El corte puede efectuarse con sierra, cizalla, plasma u oxicorte, debiéndose eliminar posteriormente con
piedra esmeril las rebabas, estrias o irregularidades de borde producidas. No esta permitido el corte por
arco eléctrico.

El corte con cizalla puede emplearse sélo para chapas, perfiles planos y angulares con un espesor maximo
de 15 mm, a condicién de que estas piezas vayan a estar sometidas a cargas estaticas.

En el oxicorte deben tomarse las precauciones necesarias para no introducir en las piezas tensiones
parasitas de tipo térmico.
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Los bordes cortados con cizalla, plasma u oxicorte, que hayan de quedar en las proximidades de uniones
soldadas, deben mecanizarse mediante piedra esmeril, buril con esmerilado posterior o fresa en una
profundidad no inferior a 5 mm, con el fin de levantar toda la capa de metal alterado por el corte.

Aunque en los planos no pueda apreciarse el detalle correspondiente, no deben cortarse nunca las chapas
o perfiles de forma que queden angulos entrantes con arista viva. Cuando no se puedan eludir estos
angulos deben redondearse siempre en su arista con el mayor radio posible.

Taladrado

Se deben ejecutar con taladro los agujeros para bulones, no estando permitida su ejecucion mediante
soplete o arco eléctrico.

Solamente en piezas de acero F-24 sometidas a cargas predominantemente estaticas esta permitido el
punzonado, siempre que el espesor de la pieza no sea superior a quince milimetros (15 mm) y el diametro
del agujero no sea inferior a vez y media el espesor de la misma. En todos los demas casos se debe
emplear el perforado con taladro.

No esta permitido el uso de la broca pasante o lima redonda para agrandar o rectificar agujeros, debiendo
emplearse el escariador mecanico.

Los agujeros destinados a alojar bulones calibrados deben efectuarse siempre con taladro, cualesquiera
que sean su didametro y los espesores de las piezas a unir.

Siempre que sea posible deben taladrarse de una sola vez los agujeros que atraviesan dos 6 mas piezas,
engrapandolas o atornillandolas fuertemente. Después de taladradas, las piezas se separaran para eliminar
las rebabas. Analogamente se procedera con los agujeros taladrados cuando haya que rectificar su
coincidencia.

Ejecucion abulonada

Las tuercas deben apretarse por medio de llaves dinamométricas calibradas, de acuerdo con los valores de
par y las tolerancias indicadas en los planos. A ambos lados de la tuerca, tanto al exterior como hacia la
espiga sin roscar, debe sobresalir al menos un filete de rosca (ademas de la terminacion de la misma).
Cuando se emplean bulones no pretensados, es conveniente bloquear las tuercas en estructuras no
desmontables, empleando un sistema adecuado: arandela de seguridad, contratuerca, matado de la rosca 6
punto de soldadura.

Bulones ordinarios

El diametro nominal del bulones ordinario es el de su espiga. El diametro del agujero serd un milimetro
mayor que el nominal de la espiga. Se debe comprobar la coincidencia de los agujeros introduciendo un
calibre cilindrico, de diametro 1,5 mm menor que el diametro nominal de agujero.

La longitud minima de la espiga sera igual a la suma de espesores a unir mas un milimetro, sin alcanzar la
superficie exterior de la arandela, quedando dentro de esta al menos un filete.

Los asientos de las cabezas y tuercas deben estar perfectamente planos y limpios. Es obligatoria la
colocacion de arandelas bajo la tuerca. Si el perfil a fijar tiene la cara inclinada, se debe emplear arandela
de espesor variable en su cara exterior normal al eje del bulén, para un correcto apoyo de la tuerca. Esta
arandela se debe colocar también bajo la cabeza del buldn si ésta apoya sobre la cara inclinada.

Bulones de alta resistencia

Para la colocaciéon de bulones de alta resistencia se debe verificar, antes de realizar la unién, que las
superficies de las piezas a unir son absolutamente planas. También se debe comprobar antes de realizar la
unién que estas superficies estan completamente limpias y sin pintar (libres de pintura, polvo, grasa, 6xido,
cascarilla de laminacién, etc.). La grasa que pudiera haber se debe limpiar con disolventes adecuados.

La cascarilla de laminacion de estas superficies debe eliminarse, sometiéndolas a un tratamiento de
limpieza a base de chorro de granalla de acero.

La longitud de la espiga del bulén debe ser tal que, ni la rosca ni la terminacion de la rosca, estén en el
plano de contacto entre dos chapas consecutivas.

Se debe colocar siempre arandela bajo la cabeza y bajo la tuerca. Estas arandelas deben tener bisel cénico
en bordes externo e interno de la cara en contacto con la cabeza y con la tuerca.

Ejecucion soldada

Estan prohibidas las soldaduras en las tareas de montaje de las estructuras, ya sea como rectificacion a un
problema de fabricacion o la imposibilidad de montarlas debido falta de coincidencia con la obra civil y la
correspondiente vinculacion de las mismas, sin la debida, expresa y documentada aprobacién de la
Inspeccion de Obra, a la cual se le deberan presentar todos la documentacion pertinente a dicha reparacion
como por ejemplo, sin ser excluyente del resto:

Nombre de la pieza a modificar, procedimiento, materiales, calificacion del proceso, calificacion del
soldador, y todo aquel requerimiento extra que la Inspeccién de Obra solicite.

JARDIN N° 4 —ESC. N° 491 PAGINA
DIRECCION DEL LA OBRA: 38 DE 106



ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES

3.8. MONTAJE

Se debe realizar un montaje en blanco en taller para garantizar la coincidencia de los elementos a unir y la
configuracion geométrica de la estructura.

Las manipulaciones necesarias para la carga, transporte, descarga, almacenamiento a pie de obra y
montaje, se deben realizar con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningun
elemento de la estructura, y para no dafar ni a las piezas ni a la pintura.

Se deben cuidar especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse
las cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevacién o sujecion de las piezas de la estructura.

La preparacion de las uniones que se vayan a efectuar en montaje debe efectuarse siempre en taller, en
particular la preparacion de bordes para las soldaduras y la perforacion de agujeros para los bulones.

Antes de proceder al montaje se debe corregir cuidadosamente cualquier abolladura, comba o torcedura
que haya podido provocarse en las operaciones de transporte. Cuando el defecto no pueda ser corregido, o
se presuma que después de corregido, pueda afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, debe
rechazarse la pieza en cuestion marcandola debidamente para dejar constancia de ello.

Durante su montaje, la estructura debe asegurarse provisionalmente mediante cualquier medio auxiliar
adecuado, de tal forma que se garantice su estabilidad y resistencia hasta el momento de terminar las
uniones definitivas.

Los elementos provisionales que, por razones de montaje u otras, sea necesario soldar a las barras de la
estructura, se desguazaran posteriormente con soplete, nunca a golpes,

procurando no dafiar la propia estructura. Los restos de cordones de soldadura ejecutados para la fijacion
de aquellos elementos se eliminaran con ayuda de piedra esmeril, fresa o lima.

En el montaje se debe prestar la debida atencion al ensamblaje de las distintas piezas, con el objeto de que
la estructura se adapte a la forma prevista en el proyecto, debiéndose comprobar cuantas veces fuese
necesaria la exacta colocacion relativa de sus diversas partes. o se debe comenzar el abulonado definitivo,
hasta que no se haya comprobado que la posicion de las piezas a que afecta cada unién coincide
exactamente con la definitiva.

Tolerancias

Fabricacién en taller

Todo elemento estructural debe cumplir las tolerancias que se definen en los apartados siguientes, salvo
que en los planos se indique otra cosa.

Tolerancias en las soldaduras
Las tolerancias en las dimensiones de los biseles de preparacion de bordes y la garganta y
longitud de las soldaduras seran las indicadas en la Norma CIRSOC 304.

Tolerancias en longitudes

Medidas g{és 05 |6 |30 [120 |315 |1.000 [2.000 4.000 |8.000 |12.000  16.000
nominale 55

s(mm) el 130|120 315 {1,000 |2.000 |4.000 |8.000 |12.000 | 16.000
Tolerancias: mm|0.1 [0.2 |03 |0.5 |0.8 1.2 2 3 4 5 6

+

Tolerancias en medidas angulares

Medidas nominales (mm) Mas de 10 20 120
(longitud lado mas corto) Hasta 10 50 120
Tolerancias +1° +30° +20° +10’

Tolerancias en rectitud

El menor de los dos valores siguientes:
1 610 mm

1.500

En los elementos compuestos de varias barras, como cerchas, vigas de celosia, etc., la
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tolerancia se refiere a cada barra, siendo L su longitud entre nudos y a los conjuntos de barras, siendo L la
longitud entre nudos extremos.

Tolerancias en falta de planitud
La maxima falta de planitud aceptable en una chapa debe ser el menor de los dos valores siguientes:

A 6 5 mm, siendo A la dimension mayor de la chapa
1.500

Tolerancias en excentricidad del alma

La maxima excentricidad del alma de una viga respecto al centro de cada platabanda debe ser el menor de
los dos valores siguientes:

B 610 mm, siendo B el ancho de platabanda

40

Montaje
Todo conjunto de elementos estructurales, después de montado en obra, debe cumplir las tolerancias que
se definen en los apartados siguientes.

Tolerancias en dimensiones
La tolerancia de las dimensiones fundamentales del conjunto montado debe ser la suma de las tolerancias
de los elementos estructurales, segun el apartado 5.4.1, sin sobrepasar £15 mm.

Tolerancias de apoyo en la obra civil

La tolerancia en la posiciéon de los pilares de hormigén de la obra civil debe ser inferior a los 5 cm. Sobre
estos ira la pieza metdlica de vinculacion la cual tendra como tolerancia con la viga que apoye, 6 el
elemento de vinculacién, siempre metalico este, de 30 mm.

MEDICION
Disposiciones generales

Generalidades

Todos los gastos ocasionados por la observacion de las reglas de buena construccion, y por la aplicacién de
las presentes Especificaciones, estan comprendidos en los precios de contrato.

Todos los precios suponen cada unidad de obra total y perfectamente terminada, incluidos los trabajos de
acabado, de forma que cada unidad de obra esté en condiciones de utilizacion.

Ensayos

Todos los ensayos, tanto de recepcion como de control o cualquier otro tipo, especificados en los
documentos que forman el Contrato de Adjudicacion, son a cargo del Contratista y sus costos se consideran
incluidos en los precios unitarios generales, porcentajes a aplicar a los precios elementales en su caso o en
los precios alzados correspondientes.

Igualmente son a cargo del Contratista todos aquellos ensayos, no especificados en el Contrato ni en
ninguno de sus documentos, que el Contratista considere necesario realizar para poder garantizar la calidad
requerida de las obras por él ejecutadas.

Las unidades de obra que no se hayan ejecutado con arreglo a las condiciones estipuladas en los pliegos
seran rechazadas, en principio, debiendo el Contratista demolerlas a su costo y rehacerlas con arreglo a
condiciones dentro del plazo contractual establecido.

El Contratista, no obstante, podra proponer a la Inspeccion la ejecuciéon de las medidas y obras necesarias
para dejar, a su juicio, la unidad de obra defectuosa en condiciones de servicio. En dicho caso las medidas
propuestas deberan ser firmadas por un técnico del Contratista, con titulacion suficiente para proyectar
obras del tipo de las del Contrato.

La aprobacién por el Comitente de las medidas propuestas, previo informe de la Inspeccion, no liberara al
Contratista de ser, en este caso, el Unico responsable del proyecto, direccién y construccién de la unidad
defectuosa.

El Contratista no tendra derecho, en dicho caso, a ningun abono por el concepto de realizacién de las
reparaciones propuestas, debiéndose ademas conformarse con la penalizaciéon que le sea impuesta por el
Comitente en el momento de autorizar la reparacion.

Salvo que se especifique textualmente lo contrario, todas las obras se abonaran aplicando los precios
unitarios de contrato a las mediciones de las unidades de obra resultantes.

Los gastos de primer establecimiento, desmontaje y retirada de las instalaciones de obra estan
comprendidos en los precios de las obras definitivas.

Las mediciones son los datos recogidos de los planos de taller de cada elemento de la Estructura.
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Acero

Se medira y abonara por kilos en todos los casos. Las mediciones seran las que correspondan a los planos,
y multiplicados por datos técnicos de los catélogos siderurgicos que definen las medidas nominales de las
secciones.

Estan incluidos dentro de sus precios las tolerancias respecto al peso tedrico, necesarias para compensar
las diferencias de espesores dados por las acerias y la soldadura aportada en la fabricacion. No sera
tampoco de abono ningun porcentaje en concepto de chapas, casquillos suplementos, etc., que no se
encuentren acotados en los planos, asi como las pérdidas por despuntes, recortes, etc.

Los precios incluyen el suministro de los aceros y elementos de union, elaboracion en taller, carga,
transporte, descarga, movimiento y posible almacenamiento, manipulacién, izado, presentacion, ajuste,
soldadura, uniones atornilladas y todos los trabajos de acabado, limpieza y proteccién superficial segun lo
indicado en esta especificacion, ademas de los repasos que se deban dar en obra (debidos a soldaduras,
dafios mecanicos, arriostrados provisionales, etc.) hasta su entrega al Comitente, o el galvanizado de los
elementos si asi se indica en los planos.

Asimismo, se incluye la buhoneria y la colocacion y soldadura de los conectores de unién entre la estructura
metalica y la losa de hormigdn, definidos en los planos, y cuantos otros materiales sean necesarios para
conseguir un acabado perfecto.

Se incluye también la maquinaria auxiliar, gruas, grupos de soldadura, hornos de secado, estructuras
provisionales de apoyo, gateos y cimbrados en cuantas ocasiones sea necesario hacerlos y deshacerlos,
andamios, escaleras, herramientas, electrodos y otros elementos que sean necesarios para llevar a cabo
los montajes en las condiciones de seguridad exigidas; las protecciones contra frio, lluvia o nieve, los
materiales y cuantas operaciones sean necesarias para la sujeciéon temporal.

También se encuentran incluidos dentro de los precios del material los ensayos mecanicos y quimicos, y
controles radiograficos de acuerdo con las condiciones exigidas en este pliego.

CONTROL DE CALIDAD

El Contratista sometera a la aprobacion de la Direccion su Manual de Control de Calidad, en el cual deben
recogerse las técnicas a utilizar en esta materia.

El Control de Calidad se ajustara al Programa de Puntos de Inspeccién (P.P.1.), que el

Contratista esta obligado a presentar antes del comienzo de los trabajos en taller, para ser aprobado por la
Direccion. Asimismo, la Direccion podra modificar dicho P.P.l. en la medida que considere oportuno, y de
acuerdo a las necesidades que puedan ir surgiendo durante la realizaciéon de la Obra. El Contratista estara
obligado al desarrollo de dicho P.P.1., salvo que por necesidades de ejecucion o por causa justificada y tras
consulta por escrito a la Direccion, ésta estimase oportuno modificar dicho desarrollo.

Calidad del acero
Tanto en las chapas como en los perfiles debera constar la calidad y marca de procedencia, debiéndose
entregar los certificados de calidad en origen de todo material empleado en la construccion.

Pruebas de soldabilidad

El acero F-36 puede considerarse adecuado para construcciones soldadas ordinarias.

Para otros tipos de acero, se deberd comprobar la ductilidad y la sensibilidad a la entalladura mediante los
ensayos que se indican en los apartados siguientes.

Ensayos de plegado y flexion por choque

Los ensayos de plegado para comprobacion de la ductilidad se llevaran a cabo de acuerdo con la norma
CIRSOC 301, en caso de ser solicitado.

Control de recepcién

El Contratista controlara la calidad del acero laminado para estructuras, con el objeto de que se ajuste a las
caracteristicas indicadas en el presente Pliego y en las Normas e Instrucciones sefialadas.

Asimismo, el Contratista pondra todos los medios necesarios para facilitar las inspecciones

del personal de supervision designado por la propiedad. La propiedad se reserva el derecho de obtener
cuantas muestras estime oportunas, para realizar todos los analisis o pruebas que considere necesarios
tanto en taller como en obra.

El Contratista presentara los resultados oficiales de analisis quimicos, sobre colada o productos
pertenecientes al muestreo de la produccién a que corresponda la partida de suministro: de no resultar
posible la consecucion de estos datos, la Inspeccién podra exigir con cargo al Contratista la realizacién de
analisis quimicos de determinacion de proporciones de carbono, fosforo y azufre.

El Contratista presentara los resultados de los ensayos oficiales de determinacion de caracteristicas
mecanicas, pertenecientes al muestreo de la produccién a que corresponda la partida de suministro. De no
resultar posible la consecucion de estos datos, la Inspeccion podra exigir, con cargo al Contratista, la
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realizacion de los ensayos pertinentes, que se llevaran a cabo de acuerdo con lo detallado en las Normas
IRAM-IAS correspondientes.

Por otra parte la Inspeccién determinara los ensayos necesarios para la comprobacion de las caracteristicas
citadas.

La toma de muestras se extendera al 5 % de los elementos a examinar; caso de que no se encuentre
defecto inadmisible segun las normas resefiadas por el conjunto de la obra, se daré el lote por bueno. Si se
hallase un defecto, la revisién se extendera a otro 10 % dandose por bueno el lote si no se encontrase
defecto inadmisible. En caso de hallarse un nuevo defecto, la toma de muestras podria extenderse al total
de los materiales.

Todos los lotes defectuosos deberan ser sustituidos por el Contratista, lo cual no representara ninguna
modificacién de las condiciones de contratacion (precio, plazo de entrega, etc.).

Tanto en taller como en montaje, el Contratista debera disponer de los medios que la propiedad considere
como mas adecuados para realizar las comprobaciones geométricas (teodolito, nivel, cinta metalica,
plomada, plantillas, etc.).

El Contratista comprobara previamente todas las chapas de su suministrador, en un muestreo del 10 %,
mediante ultrasonidos. La comprobacion se realizara en una cuadricula de 200 x 200 mm y en los bordes de
las chapas.

En caso de que no se encuentre defecto inadmisible, se dara el lote por bueno. Si se hallase un defecto, la
revision se extendera a otro 10 %, dandose el lote por bueno si no se encontrase defecto inadmisible. En
caso de hallarse un nuevo defecto, la toma de muestras podria extenderse al total de los materiales. Todos
los lotes defectuosos deberan ser sustituidos por el Contratista, lo cual no representara ninguna
modificacién de las condiciones de contratacion.

Soldaduras

Debe verificarse que todas las soldaduras se realicen con arreglo a lo dispuesto en la Memoria de
Soldadura, y por soldadores pertenecientes a la lista aceptada.

Ademas se deben realizar como minimo los controles que se indican en los apartados siguientes:
Inspeccién visual:

Antes de la soldadura:

» examen de los certificados de los materiales base y de aportacion

* inspeccion de las superficies

» verificacion de secciones punteadas para soldadura

« verificacion de preparaciones de bordes y separacion entre bordes

* examen de los electrodos

Durante la soldadura:

« verificacion de parametros de soldadura

+ control de temperaturas de precalentamiento y temperaturas entre pasadas

» control de secuencias de soldaduras

* inspeccion de las raices de los cordones para detectar grietas, y resanado de los mismos

Después de la soldadura y después del enderezado de las piezas, caso de ser necesario:

* limpieza con cepillo de cerdas rigidas, no con herramientas neumaticas ni con chorreado, para evitar que
puedan quedar ocultas pequefas grietas

« verificacion de dimensiones de los cordones

» examen del aspecto de los cordones, su rugosidad y salpicaduras de escoria en las zonas colindantes

* inspeccion de defectos tales como faltas de penetracion, faltas de espesor, sobreespesores, inclusiones
de escoria, grietas, poros, mordeduras, etc.

* Inspeccion mediante ensayos no destructivos

Inspeccién en taller, después del enderezado de las piezas caso de ser necesario:

* inspecciodn por liquidos penetrantes o particulas magnéticas del 20% de la longitud de todos los cordones
en angulo (penetracion parcial)

* inspeccién por radiografia o ultrasonidos del 40% de la longitud de todos los cordones a tope (penetracion
completa)

* como caso especial, la soldadura de penetracién completa entre alma y platabanda superior de vigas
carriles se debe inspeccionar al 100% mediante ultrasonidos

Uniones abulonadas

Deberan llevarse a cabo los controles que se indican a continuacion:

* Inspeccion de que todos los bulones son del diametro y de la calidad correcta, que estan provistos de sus
tuercas, arandelas y elementos de inmovilizacion precisos, y que al exterior de la tuerca asoma por lo
menos un filete de rosca.

* Inspeccion de que los agujeros estan correctamente posicionados y tienen el diametro requerido.

* Inspeccién de que las superficies de las uniones con bulones de alta resistencia trabajando a rozamiento,
han sido correctamente tratadas y estan exentas de aceites, grasas, pinturas u 6xidos.
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* Inspeccidn de que los bulones de alta resistencia han recibido el esfuerzo de pretensazo requerido. Para
ello se puede realizar la siguiente comprobacion: en un 5% de todos los bulones, y al menos en uno de
cada union se marca la posicidon de la tuerca en la pieza y se suelta la tuerca (sujetando la cabeza del
bulén) al menos 1/6 de vuelta. Al apretar de nuevo la tuerca hasta la posicion marcada inicialmente, el
momento necesario debe ser, como minimo, el momento tedrico que le corresponde. Si el resultado es que
el bulén esta insuficientemente apretado, se deben comprobar otros dos de la misma unién; si ambos estan
correctamente apretados, se acepta la union; en caso contrario se deben comprobar todos los bulones de la
misma, siendo a cargo del Contratista los gastos de estos ensayos suplementarios.

A pedido de la Inspeccién de Obra, el Contratista debera presentar los certificados de calibracion de las
llaves dinamométricas utilizadas en el apriete de los bulones.

Conectores
El método de colocacion de los conectores debera estar apoyado por ensayos que aseguren una resistencia

a cortadura, entre hormigén y acero, superior a 50 kN por cada conector &16 mm, y a 20 kN por cada

conector @10 mm. Los ensayos se haran sobre muestras representativas de viga metalica con hormigén,
siendo realizados a los ventiocho (28) dias de edad del hormigon.

Las condiciones y resultados de los ensayos deberan ser documentados adecuadamente, registrando todos
los parametros que afecten significativamente al resultado, incluyendo curvas carga / deformacion.

Una vez soldados los conectores, y antes de verter el hormigdn, se verificaran los puntos siguientes:

* Que todos los conectores han sido colocados, y que estan dispuestos segun lo indicado en los planos y en
el apartado 5.2.8 de esta especificacion.

A pedido de la Inspeccion de Obra, el Contratista debera presentar la documentacién de homologacién del
equipo de soldadura, asi como los certificados de calibracion de los elementos del mismo (amperimetros,
voltimetros, etc.).

Control dimensional

En taller se deben verificar como minimo las dimensiones que se relacionan a continuacion, para comprobar
que se encuentran dentro de las tolerancias de fabricacion que se exigen en esta especificacion:
* Dimensiones generales

* Flechas

» Diametros de agujeros

* Distancias entre agujeros

« Angulos

* Perpendiculares

* Preparaciéon de bordes

* Abombamiento de chapas

* Uniones soldadas

* Uniones abulonadas

En montaje se deben verificar por lo menos las dimensiones, etc., que se citan a continuacion, para
comprobar que se encuentran dentro de las tolerancias de montaje que se exigen en esta especificacion:

* Dimensiones generales

* Distancia entre columnas

* Desplomes de columnas

* Desplome de vigas

* Uniones soldadas

* Uniones abulonadas

Las mediciones de longitudes se deben efectuar con regla 6 cinta metalica de exactitud no menor de 0,1
mm en cada metro, y no menor de 0,1 por cien en longitudes mayores, o bien con aparatos mas precisos.
La medicidon de flechas, desplomes, etc.,, de los elementos de las estructuras, podra efectuarse
materializando con un alambre tenso una linea recta que pase por los puntos correspondientes de las
secciones extremas. En los casos en que el error de curvatura del alambre, debida a su peso propio, pueda
afectar a la validez del resultado, deberan emplearse métodos mas precisos. En todo caso, es facultad de la
Direccion el empleo de aparatos 6pticos y niveles para la medicién de elementos.

Para la medicién de agujeros se utilizard el calibre, o calibres pasa y no pasa.

Las mediciones se deben referir a la temperatura ambiente de +20 °C.

Proteccion superficial

El plan de control de calidad de la proteccion superficial debera considerar la verificacion del origen, tipo y
calidad de los productos utilizados, ademas del control de todos los parametros indicados en el documento
Especificacion Técnica de Pintura, incluyendo, entre otros, los referidos a la limpieza superficial,
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condiciones ambientales, intervalos de tiempo entre las diferentes operaciones y determinacion de
espesores.

Para la eficaz realizacion de su control de calidad, el aplicador utilizara, al menos, los siguientes
instrumentos:

» Termometro de ambiente

» Termdémetro de contacto

* Medidor de espesores en humedo

* Medidor de espesores en seco

* Lupas

Se mediran los espesores eficaces descontando la influencia de la rugosidad, y las manos anteriores,
cuando las hubiere.

Con el fin de que la Inspeccién de Obra pueda realizar pruebas de adherencia destructivas, el Contratista
preparara un minimo de seis probetas de cada sistema de proteccién superficial usado en la obra,
realizadas en los mismos plazos y circunstancias que la obra real, bajo la supervisiéon de la Inspeccién, de
dimensiones 150 x 75 x 3 mm aproximadamente.

La adherencia del sistema completo no sera inferior a los valores indicados a continuacion, permitiéndose
los valores minimos sélo en un 20 % de las mediciones como maximo:

» Método A (X—cut) de ASTM D-3359: 4 A

* Adhesion tester ELCOMETER: 30 kp/cm2

La garantia del sistema anticorrosivo sera de dos afios como minimo, referida al grado O de la Escala
Europea de Grados de Corrosion SIS 18 51 11 de la SSPC Guide to Vis 2, es decir, con deterioros nulos (0
%).

3.9. PINTURA DE ESTRUCTURAS METALICAS Y CUBIERTAS.

Esta especificacion tiene por objeto establecer las condiciones, procedimientos y requisitos minimos
necesarios para la aplicacion de la pintura de proteccion y acabado de componentes y equipos
considerados que formaran parte de los jardines infantiles enmarcados dentro del proyecto Programa
Nacional M&s Escuelas, Nivel educativo Inicial.

Responsabilidades de disefio y alternativas

Esta especificacion no es exhaustiva, con lo que el Contratista sera responsable no sélo de los
requerimientos especificados en la misma, sino también de la eleccion de los materiales, la correcta
implementacion, de la seguridad de la operacion y de la conformidad con todos los codigos, regulaciones y
requerimientos legales, asi como con las especificaciones asociadas, diagramas, planos y hojas de datos.

Alcance de suministro y servicios. Consideraciones generales.

El alcance del suministro para los equipos y componentes especificados sera completo e incluira los
materiales, personal y equipos auxiliares (compresores, instalaciones auxiliares de chorreado, cuadros
eléctricos moviles, andamios, etc.) necesarios para llevar a cabo el trabajo satisfactoriamente. El
responsable del suministro, sera el suministrador del componente para trabajos en taller o el aplicador de la
pintura en obra para trabajos realizados en la planta

El Proveedor sera el responsable del acopio de materiales (pinturas, disolventes, aditivos, herramientas de
aplicacion, etc.), almacenamiento, preparacion de las superficies, aplicacion de la pintura y sus diferentes
capas de pintado, reparaciones de defectos de superficies ya pintadas y también deberd llevar a cabo las
inspecciones y pruebas que correspondan, asegurando en todo momento la calidad del trabajo y seguridad
de los trabajadores.

La durabilidad de la pintura aplicada debera ser de 15 afios, antes de un primer mantenimiento segun las
condiciones tanto industriales como ambientales aqui expuestas.

PREPARACION DE LAS SUPERFICIES METALICAS

Las presentes recomendaciones para la preparacion de superficies, rigen y son de uso y observacion por
parte del aplicador de pintura en taller. Este debera tener en cuenta también las instrucciones del fabricante
de las pinturas a utilizar.

Trabajos en Taller de Preconstruccion

Estara limpio de toda contaminacién y deberé tener la granulometria adecuada, segun margenes incluidos
en las normas especificadas, para marcar el perfil de rugosidad recomendado por el fabricante de pintura. El
perfil de rugosidad normalmente debe estar comprendido entre las 40-70 micras, y debera ser cubierto por
la primera capa de imprimacion. Se eliminara el 6xido de toda la superficie de acero al carbono mediante
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chorreado abrasivo al grado Sa 2 %2 segun norma ISO 8501 (o segun su homodloga la norma sueca SIS
055900), debiendo utilizarse el patron fotografico comparativo de dicha norma. Después del chorreado todo
el polvo debe ser eliminado mediante una aspiracion potente.

Como maximo y a las seis horas del chorreado del acero, se debera aplicar la capa de imprimacion.

En superficies que vayan a soldarse después de haber sido pintadas se dejara una franja de 30 a 50 mm
(dependiendo del espesor de la chapa a soldar) adyacente al borde a soldar, que deberéa protegerse contra
la corrosién mediante pintura facilmente removible o similar hasta que el componente vaya a soldarse.
Después de efectuada la soldadura, y tras la prueba hidraulica, se preparara y pintara la franja, inclusive la
soldadura, de acuerdo con la especificacion.

Las zonas afectadas por el calor de las soldaduras se volveran a chorrear si ello fuese necesario. En el caso
de no serlo, se procedera a un cepillado mecanico de estas zonas hasta conseguir en ellas un grado
metalico uniforme St 2 1/2. Previamente se habra procedido a eliminar cualquier mancha de aceite, grasa,
oxido o proyecciones de soldadura de toda la superficie metalica. A continuaciéon se aplicara el sistema de
pintura que aplique de acuerdo a esta especificacion.

Reparacién de superficies metalicas dafiadas

Para reparaciones y parches en pequenas zonas dafiadas, se procedera a un cepillado manual o mecanico,
a no ser que la superficie haya sido antes previamente chorreada, en cuyo caso su aspecto debera ser el de
la figura Sa 2 1/2 de la misma norma.

Todas las soldaduras deben ser reparadas antes de continuar el proceso de pintado. Para ello, se
eliminaran la grasa, los humos y restos de soldadura mediante desengrase y cepillado manual o mecéanico
hasta alcanzar el grado St-3 de 1ISO-8501.

Las gotas, crestas y proyecciones de soldadura, asi como las aristas vivas deben ser amoladas con el uso
de radial u otros métodos como cepillo de alambres. Deben redondearse hasta un diametro minimo de
2mm.

Las cavidades que se producen entre soldadura y acero deben ser rellanadas previamente mediante
“calafateado” con pintura Epoxi compatible.

Dafios producidos en la pelicula de pintura

En las zonas en las que se haya dafnado la pintura aplicada, la preparacion de superficies se realizara por
medios hasta llegar al metal desnudo.

A continuacion se limpiara las superficies y se aplicaran las capas necesarias hasta alcanzar el espesor
total especificado, utilizando para ello el método mas apropiado en funciéon de la superficie a reparar. Si los
defectos a reparar constituyen una superficie superior al 20% de la superficie pintada, se procedera a la
eliminacion total de las capas de pintura defectuosas y a una preparacion y pintada total de la superficie de
acuerdo al sistema de pintado correspondiente.

En funcion del tipo de dafio, las reparaciones a realizar deben tratarse de distinta forma, en cualquier caso,
la zona a reparar debe marcarse en una extension del orden del doble de la superficie dafiada, de forma
que haya solape suficiente para asegurar la correcta proteccion.

En zonas de donde no se pueda acceder con la pistola, se repasaran a brocha hasta conseguir alcanzar el
espesor especificado, poniendo especial cuidado en aristas, cantos, bulbos, alas, etc. Si se hubiera agotado
el tiempo de repintado de la capa anterior, se realizara un chorreado ligero o lijado de la superficie, de forma
que se genere rugosidad para el buen anclaje de la capa o capas siguientes.

Se exigira a los subcontratistas que todos los productos utilizados estén elaborados de acuerdo con los
estandares de calidad internacional 1ISO-9000 asi como el cumplimiento de los trabajos segun las normas
que a continuacion se relacionan, utilizando la dltima edicion de las mismas:

— Normas IRAM (Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales)
— Normas SSPC (Steel Structures Painting Council)

— Normas ISO (International Organization of Standardization)

— Normas SIS (Swedish Standards Institution)

— Cadigo de Colores RAL

— Normas ASTM (American Society for Testing and Materials)

Sistema de pintado

General
Todas las pinturas a utilizar en un mismo sistema de pintura seran de un mismo fabricante o suministrador,
siendo éste unos de los indicados en el apartado 7. Todas las pinturas a utilizar se entregaran en sus
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envases originales, precintados, sin muestra de deterioro y acompafiados de los certificados de fabrica y las
instrucciones de almacenamiento y aplicacién. Los envases deberan llevar claramente visibles la firma del
fabricante, la designacion del producto, color, numero de lote de fabricacion, fecha de fabricacion y fecha de
caducidad.

Se inspeccionaran los envases de los materiales comprobando que llegan precintados y sin deterioros y que
cada envio de pinturas va acompanado de los correspondientes certificados de Control de Calidad del
suministrador. El almacenamiento se realizara conforme a las instrucciones del suministrador,
conservandose los envases bajo techo, en lugar ventilado y protegido contra el fuego.

Las pinturas se prepararan y aplicaran de acuerdo con las instrucciones del suministrador, debiendo estar
perfectamente mezcladas y manteniendo consistencia uniforme durante la aplicacion. Solamente se
utilizaran disolventes, espesadores o estabilizadores suministrados y recomendados por el suministrador y
siempre siguiendo sus instrucciones. Los materiales que componen el sistema de pintado vendran
acompafados de la correspondiente informacién técnica, que cubrira los siguientes aspectos:

— Denominacion del sistema

— Fabricante

— Condiciones de servicio

— Preparacion de superficie

— Numero de constituyentes

— Denominacién comercial de los productos
— Naturaleza

— Espesores: nominal, maximo y minimo

— Tiempos de repintado, maximo y minimo

— Tiempo de secado total

— Espesor total minimo

— Disolventes a utilizar

— Adiciones maximas para espesor

— Forma de aplicacion

— Proporciones de mezcla

— Tiempo maximo de utilizacion de la mezcla
— Tiempo minimo de espera antes de usar la mezcla
— Condiciones atmosféricas de aplicacion

Temperatura maxima y minima
Humedad relativa maxima y minima

Se debera igualmente garantizar la compatibilidad de las capas con los espesores requeridos. Esto sera
aplicable a cualquier retoque y a las imprimaciones de taller.

Deberan seguirse estrictamente todos los puntos indicados en dichas Informaciones Técnicas en todo el
proceso de pintado, tales como tiempos de repintado, tiempos de secado, tiempos de utilizacion de la
mezcla, condiciones atmosféricas, etc.

Si algun apartado de esta especificacion se contradice con las Informaciones Técnicas del fabricante, el
suministrador aclarara por escrito ese punto.

Aplicacién de pinturas

En el presente documento se especifican los requisitos que se deben cumplir para el tratamiento superficial
y posterior imprimacion de diversos tipos de equipos y componentes considerados dentro del alcance.
Todos los equipos o componentes cuya especificacion técnica asi lo requiera, deberan ser entregados en
Obra con el sistema de pintura completo ya aplicado.

Los equipos o componentes, en general, que vayan a someterse a soldaduras en Obra, y los que asi lo
especifiquen en su especificacion técnica, como puede ser exterior de depdsitos, o virolas de depdsitos que
vayan a montarse en Obra, se entregaran en Obra, correctamente preparados y pintados excepto la ultima
capa de acabado.
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Se seguiran las instrucciones del fabricante en lo que respecta a la forma de aplicacion de la pintura,
utilizacion de diluyentes y tiempos de curado entre aplicaciones. Se tendra especial cuidado en el
seguimiento de las normas de Seguridad e Higiene durante la ejecucion de los trabajos.

En las esquinas exteriores y bordes se realizara una pasada previa, antes de efectuar el recubrimiento total
del equipo. La aplicacion de pinturas en tuberias se hara solapando un 50% de una pasada con la anterior
para evitar zonas con menor espesor.

Para la aplicacion de la pintura, se deberan tener en cuenta las condiciones de temperatura y humedad
ambiental recomendadas por el fabricante de la pintura.

Por lo general, no deben aplicarse pinturas si se da alguno de los casos siguientes:

— T ambiente <10 °C
— T ambiente > 50 °C
— Humedad relativa > 85%

— Cuando la temperatura del sustrato sea menor a 5 °C, debiendo ser por lo menos 3 °C mayor al
punto de rocio.

FABRICANTES Y PRODUCTOS ADMITIDOS

Fabricantes de pintura admitidos
Para los equipos considerados dentro del alcance de la presente especificacion, sin caracter limitativo, se
admiten en principio los siguientes fabricantes:

— Hempel o de calidad equivalente o superior.
— Akzo-Nobel Coating (International) o de calidad equivalente o superior
— Sherwin Williams o de calidad equivalente o superior

— Revesta 4300 Pintura Epoxy (pintura bicomponente) o de calidad equivalente o superior para los
elementos de herreria, segun lo indicado en las correspondientes planillas.

Se colocara una base epoxidica de imprimacion tipo REVESTA 4000.

Se entiende por justificaciéon la aceptacion por entidades de reconocido prestigio, del tipo de imprimacion
propuesto; sera aceptable la presentacién de un certificado o documento similar y la confirmacién por el
fabricante de que esas pinturas en ese sistema son validas para 10 afos de servicio en ambiente C2 de ISO
12944,

INSPECCION Y CONTROL DE CALIDAD

General

En todo momento la ejecucién del pintado debe ser objeto de un control de calidad y las superficies a pintar
seran inspeccionadas igualmente antes y después de realizar el trabajo. Tanto para trabajos a realizar en
taller como para trabajos en campo, el Suministrador debera nombrar un inspector que sera el responsable
del trabajo.

Se deberan emitir boletines de inspeccion y control en cada sesion de pintura, que recogeran los datos de
temperatura y humedad relativa, condiciones de limpieza, equipos de aplicacion, espesores humedos y
secos, etc. de los trabajos en taller o campo. Se facilitara el libre acceso al Inspector de Obra las zonas de
pintado, al control de la pintura, etc., asi como a los registros anteriores.

Cualquier desviacién a las instrucciones del fabricante de las pinturas o a esta especificacion, sera
comunicada al Inspector que determinara la accién a tomar, y se seguiran las recomendaciones y medidas
correctoras que indique en cada caso.

Las superficies en las que el pintado y/o su aplicaciéon no cumplan los requisitos de esta especificacion,
incluidas las normas de referencia donde sean aplicables y/o procedimientos correspondientes, seran
rechazadas.

Normas y Aparatos de Inspeccion

JARDIN N° 4 —ESC. N° 491 PAGINA
DIRECCION DEL LA OBRA: 47 DE 106



ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES

Se deberan aplicar las Normas que a continuacion se relacionan, utilizando la ultima revisién de las mismas
en el momento de comienzo de las obras, asi como sus homologas segun el apartado de Normas:

— Tomas de Muestras: ISO-1513.
— Preparacion de Superficies: ISO-8501-01 6 SIS 055900
— Perfil de rugosidad: 1ISO 2632.1, ISO 8503.
— Espesor de pelicula seca: SSPC-PA2, ISO-2178
— Corrosion por superficies pintadas: SIS-185111, 1ISO 4628.3 (Grados de herrumbre).
— Adherencia:
Por corte (max. 500u): 1SO-2409, DIN 53151

Por traccion: 1ISO-4624, DIN 53451
Los aparatos necesarios para la inspeccion y control de los trabajos tales como, termémetro seco y
humedo, termémetro de contacto, higrémetro, medidor de rugosidad superficial, medidor de espesor de
pelicula seca y humeda, detector de poros, instrumentos para medir adherencia, detectores de defectos de
pelicula como picaduras, grietas, falta de adherencia, etc. deberan ser calibrados tantas veces como sea
necesario. Los aparatos de pruebas una vez calibrados deberan ser provistos de etiquetas en las que se dé
un numero de serie y en la que figure la fecha de la ultima calibracion.

Inspeccién
En el transcurso de la ejecucién de los trabajos y/o al final de los mismos se realizaran pruebas que
garanticen el cumplimiento de la presente especificacion.
Se citan a titulo informativo y sin caracter limitativo algunos de los examenes que se podran llevar a cabo:
— Se revisaran los medios utilizados y las condiciones en que se encuentran estos para la
ejecucion de los trabajos de almacenamiento, preparacion de superficies y pintado.

— Se comprobara que las condiciones ambientales sean las adecuadas tanto en el almacenamiento
como en la preparacion de la superficie y el pintado.

— Se medira el estado de la superficie antes y después de ser tratada segun las normas ISO o SIS
correspondiente. Se realizara la medicion del perfil de rugosidad alcanzada de la superficie a
imprimar.

— Comprobacion visual el estado de la superficie, en cuanto a picaduras, ampollas y burbujas,
contaminacion de superficie, aranazos, continuidad y uniformidad de pelicula, etc.

— Medicién de Espesores de pelicula humeda y seca de las diversas capas de imprimacion con los
aparatos adecuados, de acuerdo con la norma. Ninguna medida de un punto (promedio de tres
lecturas) podra ser inferior en ningun caso al 80% del espesor especificado.

— Ensayo cualitativo de adherencia de las distintas capas de imprimacion.

— Deteccion de discontinuidades. Las superficies de acero pintadas que vayan a prestar un servicio
en inmersion o vayan a ser enterradas, seran inspeccionadas con un detector de bajo voltaje,
para verificar la continuidad de la pelicula.

Garantias

La duracion de los recubrimientos en cuanto a defectos y/o cumplimiento de las condiciones especificadas
sera de cinco (10) afios. El periodo de garantia comenzara a partir de la aceptacion provisional del
suministro o equipo.

Se considerara que un recubrimiento ha pasado el periodo de garantia cuando al final del mismo la
oxidacién presente en la superficie no sea superior al grado Re 2 (<0,5% de superficie oxidada), segun la
ISO 4628 / 3.

Si durante el periodo de garantia se detectaran defectos en la preparacion de superficies, en la composicion
0 en la aplicacién de sistemas de pinturas, el suministrador debera levantar y reparar las pinturas
defectuosas a su propio cargo. Todos los defectos detectados dentro del periodo de garantia seran
eliminados y la superficie sera reparada sin coste adicional y sin afectar a la programacion prevista de
ejecucion del resto de los trabajos.
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AISLACION TERMICA EN CUBIERTA
La aislacion bajo chapa de la cubierta sera tipo ISOVER modelo ROLAC PLATA CUBIERTA
HIDROREPELENTE o similar, de un espesor minimo OBLIGATORIO de 80mm (3 pulgadas). El fieltro

debera estar revestido en una de sus caras con un complejo de foil de aluminio, que actuara como barrera
de vapor.

Calculo del coeficiente K para la cubierta

Datos

Material espesor () peso especifico (Pe) coef. conduct. térmica (?"..,)
Chapa N° 22 0.007 m 7800 Kg/M3 50

Camara de aire 0.05m - 0.00

Lana de vidrio 0.075 m 100 Kg/M3 0.032

Calculo del Coeficiente K

17K = 1/C0int + e17201 + e2/2.2 + e372.3 + 1/0lext

2 3 [
LK ) D_Mmkﬁc;-hr . D.En:lm . EI.III?kSEEn 008 m:ihr
i 50— i :
m2-°C-h.r mg.oc.h_f
1 mz-""C-h_r m2-°C-h_r m2-°C-h.r m2-°C-hrl
~ =014 + 000014 +2.3437 005
K kecal lecal keal lecal
2y keal "
1 _oszpgem Tl K =0.39485 -

Masa del techo

Mt = Pe x e
Mtl = 7800 kg/m3 x 0.007 m = 54.6 kg/m2
Mt2 = 100 kg/m3 x 0.075 m = 7,5 kg/m2

Mt = 62.1 kg/m2 = 0.0621 tn/m2

Verificacion de K maximo admisible segun zona bioambiental

< Zonificacion bioambiental 11l1b > K adm = 1.5 + Mt — TEMPLADA/CALIDA
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kczal M
K adm = 1.5 + 0.0621 tn/m2 = 1.5621 " ~C h

K < K max. admisible

lcal m keal m

057057 "N 1 5621 MCH

«» Zonificacion bioambiental V > K adm = 1.3 + Mt — FRIA
keal m

K adm = 1.3 + 0.0621 tn/m2 = 1.3621 ™ "N

K < K méax. admisible

kecal m l\cgal m
0.57057 M <1 3621 M"Ch

4. ALBANILERIA.

4.1. GENERALIDADES.

a) Morteros y hormigones no estructurales para albafiilerias:

Salvo autorizacion en contrario de la Inspeccion, deberan ser preparados por medios mecanicos (trompos,
mezcladoras u hormigoneras). La adicion de agua a la mezcla se realizara paulatinamente y no sera en
general superior al 20% del volumen de la mezcla.

No se preparara mas mezcla de cal que la que pueda utilizarse en la jornada de trabajo (exceptuandose
mezclas preparadas con solamente cales aéreas), ni mas mezcla con cemento que no pueda llegar a ser
consumida dentro de las dos horas de amasada. Toda mezcla de cal que se hubiera secado y no pudiera
ablandarse en la maquina sin adicionarle agua, debera desecharse.

Toda mezcla cementicia que haya comenzado a endurecer sera desechada sin intentar ablandarla.

Para los morteros y hormigones se deberan satisfacer las indicaciones de los graficos de composicién
granulométrica de aridos de las normas IRAM que correspondan. El hormigén elaborado se ajustara a la
Norma IRAM 1666.

b) Consideraciones preliminares:

Los nucleos de las mamposterias revocadas, sean éstos de ladrillos comunes o huecos, se erigiran
centrados respecto a los espesores nominales que se acotan en los Planos de Replanteo. Los espesores
finales de los distintos revoques y/o revestimientos, incidiran en consecuencia sobre cada paramento,
segun el particular grosor de sus capas componentes. Deberan prevenirse estas circunstancias en la
ubicacion y colocacion apropiada de marcos para puertas y ventanas, asi como posteriormente en el
posicionamiento de cajas de electricidad, griferias, etc.

En paredes de ladrillo visto se atenderan los plomos finales de paramentos (o “filos”), que se indiquen en
los Planos de Replanteo o en los detalles especificos para casos particulares de paredes dobles.
Igualmente deberan ser consideradas las coincidencias o desplazamientos que puedan ser necesarios con
respecto a estructuras, paredes existentes, etc.

En altura deberan ser especialmente respetados los niveles previstos para cotas de fundacion, capas
aisladoras, umbrales, niveles de piso terminado, antepechos de ventanas, dinteles de aberturas en general
y la adecuada correspondencia con las estructuras resistentes.

c) Mezclas:

Las mezclas a emplear seran las que especifique el PETP, u otros documentos contractuales.

De no especificarse, se emplearan las siguientes:

*En mamposterias de ladrillos comunes para submuraciones: concreto (1 de cemento, 3 de arena).-

*En cimientos o en elevacion, que lleven revoques en ambas caras, se utilizara mortero de ¥4 de cemento,
1 de cal, 4 de arena.

*En paredes de ladrillos a la vista se usara mortero compuesto por: 1 de cemento, 1 de cal, 6 de arena.-
*En paredes de ladrillos ceramicos portantes se empleara mortero de concreto 1: 3.-

*En paredes o tabiques de ladrillos huecos comunes se utilizara mezcla de 2 de cemento, 1 de cal, 4 de
arena.

*Para el relleno y amurado de marcos, en lechos de juntas armadas con hierro redondo, para amurado o
fijacion de insertos, pelos, llaves, etc., se empleara unicamente concreto 1:3.
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Todos los morteros se prepararan en mezcladora mecanica de paletas y se batiran no menos de 3 minutos
cuando se emple en cales y no menos de 5 minutos cuando se emplee cemento para albadileria. En
primer lugar y con la mezcladora funcionando se pondra aproximadamente la mitad del agua y arena. Se
agregaran a continuacion los aglomerantes y el color si asi correspondiera, y finalmente el resto del agua y
arena. Se dosificara en volumen con las medidas mas exactas posibles (baldes al ras) y nunca por
"paladas".

c) Ejecucion de mamposterias - Colocacidon de marcos y premarcos:

Las cuadrillas de trabajo deberan contar con andamios, enseres y herramientas adecuados y en cantidad
suficiente. Las hiladas de las mamposterias se ejecutaran bien horizontales, aplomadas y alineadas a
cordel, el cual se extendera entre reglas derechas y firmes y/o alambres tensados perfectamente
verticales.

Las juntas tendran un espesor de 1 a 1,5cm.

Los ladrillos comunes se colocaran saturados de agua para no “quemar” los morteros y se los hara
resbalar con su cara lisa sobre la mezcla convenientemente extendida, apretandolos contra el anterior para
sellar la llaga y procurando que el mortero rebase ligeramente por los bordes laterales. La mezcla
excedente se retirara con la cuchara y se empleara en el relleno de las juntas verticales.

La trabazén sera perfectamente regular para lo cual los muros seran levantados con plomada, nivel y
reglas, cuidando la correspondencia vertical de las llagas, muy especialmente en paramentos que deban
quedar a la vista. La elevacién de las mamposterias se practicara simultaneamente y al mismo nivel en
todas las partes trabadas o destinadas a serlo.

En paramentos de ladrillos a la vista cuando fuera indicada su terminacion con “juntas tomadas y
rehundidas”, las juntas deberan ser degolladas en 2 cm de profundidad, antes de su endurecimiento.

Las distintas paredes se trabaran entre si por sobreposicion de sus piezas y a las estructuras mediante
"pelos" de hierro comun de 6 milimetros o conformado de 4,2 mm, con un largo de 30 a 40 cm, dejados
anticipadamente en las columnas, replanteados con una separacion vertical maxima de 60 cm. (8 hiladas
para ladrillos comunes y tres hiladas para ceramicos huecos). Estos pelos, en paredes exteriores se
pintaran anticipadamente con lechada de cemento y en interiores como en exteriores, se amuraran con
concreto a las albaiilerias.

Queda estrictamente prohibida la utilizacidon de cascotes, o medios ladrillos excepto los requeridos para las
trabazones.

Los muros, paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre si y
sin pandeos.

No se toleraran resaltos o depresiones mayores de 1 cm cuando el paramento deba ser revocado, o de 0,5
cm. si el ladrillo debiera quedar a la vista.

Cuando corresponda, a medida que se avance en la elevacién de las mamposterias se dejaran las
canaletas y pases importantes que requieran las distintas instalaciones, a fin de evitar posteriores roturas
que las debilitarian.

Simultaneamente a la elevacidon de las mamposterias se iran colocando los marcos o premarcos de las
aberturas.

Su posicionamiento debera ser realizado y mantenido con total exactitud para lo cual se sujetaran y ataran
en forma segura y firme a reglas o puntales para evitar corrimientos o desplomes, que de presentarse
produciran el rechazo de los trabajos.

El Contratista debera ademas verificar la solidez y correcto arriostramiento de las distintas piezas de
marcos y premarcos, para que no sufran torceduras o salidas de linea o escuadra, para lo cual debera
prever respaldos adicionales realizados con reglas o riendas adecuadas.

Todas las jambas o parantes se marcaran a un metro del nivel de piso terminado para su correcta
nivelacion, la que se verificara con las cotas de nivel replanteadas previamente en las estructuras.

Las jambas de puertas se deberan apoyar en placas fendlicas o tablas de 1 pulgada, debidamente
recortadas, perfectamente horizontales y acunadas, para lograr la necesaria correspondencia con el nivel
de piso terminado y facilitar ademas el adecuado relleno con concreto en su parte mas vulnerable.

Todo marco de chapa doblada debera ser cuidadosamente rellenado o macizado con concreto compuesto
por 1 parte de cemento y 3 partes de arena (nunca con mezclas que contengan cal), para evitar su futura
corrosion.

La Inspeccién de obra ordenara el retiro y nueva colocacién, de todo marco que suene a hueco.
Las aberturas que posean umbrales o antepechos de chapa doblada se deberan rellenar con concreto un
dia antes de proceder a su colocacién. Igual criterio se empleara cuando se trate de aberturas que deban
colocarse con sus dinteles o jambas arrimadas a paredes existentes, columnas u otras estructuras que
impidan un correcto llenado.

El precio ofertado para las distintas mamposterias incluye la colocacion de marcos o premarcos, la
formacién o construccidon de dinteles, enchapados, juntas de trabajo, colocacién de hierros, refuerzos,
metal desplegado, aislaciones para impedir puentes térmicos, tacos de madera, grapas, etc., y todo
material o labor que sea necesario para llevar a cabo los trabajos de acuerdo a las reglas de arte y
completos de acuerdo a su fin.
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4.2. LADRILLOS HUECOS: PAREDES DE ESPESOR NOMINAL 22/24CM:

Se admitira sélo para tabiques de simple cerramiento, es decir: no expuestos a carga alguna, fuera de su
propio peso de espesor 18x18x33cm. Los espesores nominales de los tabiques seran segun los revoques
de acabado de los paramentos de los mismos.

Aunque no se mencione en los Planos o en el PETP, cuando estas albafilerias se empleen para configurar
tabiques de separacion entre aulas u otros locales en los cuales hayan sido previstos cielorrasos
suspendidos de cualquier tipo, la altura de estos tabiques separatorios debera superar la altura de los
cielorrasos y debera llegar hasta unirse y calzarse a las vigas o losas (o perfilarse con mortero hasta la
cara superior de las correas en los casos de techos metalicos), para minimizar asi la transmision de
sonidos.

Atendiendo igualmente a esta demanda, deberan sellarse en forma conveniente en todo el contorno y en
ambos paramentos, los huecos que se empleen para “pases” de instalaciones de todo tipo.

4.3. LADRILLOS COMUNES: PAREDES DE ESPESOR NOMINAL 14/15CM

Se utilizaran, salvo que en el PETP se especifique mayor calidad, ladrillos comunes elegidos, bien cocidos
y sin vitrificaciones, de caras planas y aristas vivas, sin oquedades, rajaduras o descascarados.

Las juntas no deberan tener menos de 1 cm de espesor ni mas de 1,5 cm. Se cuidara muy especialmente
el nivelado, aplomado y uniformidad de las mismas.

El rehundido de las juntas sera de 1/2 cm respecto al paramento de los ladrillos.

4.4. LADRILLOS HUECOS: PAREDES DE ESPESOR NOMINAL 14/15CM:

Se admitira sélo para tabiques de simple cerramiento, es decir: no expuestos a carga alguna, fuera de su
propio peso de espesor 12x18x33cm. Los espesores nominales de los tabiques seran segun los revoques
de acabado de los paramentos de los mismos.

4.5. LADRILLOS HUECOS: PAREDES DE ESPESOR NOMINAL 10/12CM

Se admitira sélo para tabiques de simple cerramiento, es decir: no expuestos a carga alguna, fuera de su
propio peso de espesor 8x18x33cm. Los espesores nominales de los tabiques seran segun los revoques
de acabado de los paramentos de los mismos.

CALCULO DEL COEFICIENTE K PARA UN CERRAMIENTO DE BLOQUES CERAMICOS

Datos

Material espesor (e) peso especifico (Pe) coef. conduct. térmica (?L)
revoque interior  0.02 m 1800/2000 Kg/M3 1.00

bloque ceramico 0.18 m 730 Kg/M3 0.32

revoque exterior 0.025 m 1800/2000 Kg/M3 1.00

Calculo del Coeficiente K

UK = 1/ int + e1/2.1 + e2/2.2 + e3/2.3 + 1/0lext

1/K = 0.14 m*eC K 4 . 002m . 0.18m 0.025 m 0.05 m*°C h
kcal 1 kecal m 0.32 kcal m 1 keal m kecal
m”°C h m”°C h m °C h

014 mPeCh  002m*°Ch 056 h  0.025m*°Ch 0.05m*°Ch

17K = keal * keal * lcal * lcal + lcal

_ 0795 m*°C h
1/K= keal
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1
0.795 N °C h
kecal

K=

_ 1.25 keal m

K= neeC h
Masa del muro
Mt=Pexe
Mt1 = 1800 kg/m3 x 0.02 m = 36 kg/m2
Mt1 = 730 kg/m3 x 0.18 m = 131.4kg/m2
Mt1 = 1800 kg/m3 x 0.025 m = 45kg/m2
Mt = 212.4 kg/m2 = 0.2124 tn/m2

Verificacion de K maximo admisible seglin zona bioambiental
Zonificacion bioambiental lllb > K adm = 1.5 + Mt - TEMPLADA/CALIDA

kecal m

K adm = 1.5 + 0.2124 tn/m2 = 1.7124 ™ "¢ 1

K < K méax. admisible

keal m keal m

125 Iﬂ:OC |'I < 17124 m:°C h

Zonificacion bioambiental V > K adm = 1.3 + Mt — FRIA
kecal m

K adm = 1.3 + 0.2124 tn/m2 = 1.5124 ™ "Ch

K < K méax. admisible

keal m keal m

125 M eC h < 15124 I'ﬂ:OC h

5. REVOQUES.
5.1. GENERALIDADES
a). Mano de Obray Equipos:

Para la realizacién de revoques y enlucidos en general, se empleard mano de obra especializada.

Las cuadrillas de trabajo deberan contar con caballetes y andamios apropiados. Los enseres y las
herramientas requeridas se hallaran en buen estado y en cantidad suficiente. Las reglas seran metalicas o
de madera, de secciones adecuadas, cantos vivos y bien derechas.

El precio ofertado incluira armado y desarmado de andamios, trabajos en altura, formacion de engrosados,
mochetas, bufas, aristas, etc., y todo trabajo que sea requerido o que corresponda ejecutar para
cumplimentar el concepto de obra completa.

b). Condiciones previas:

En ningun caso se revocaran paredes que no se hayan asentado perfectamente, ni haya fraguado
completamente la mezcla de asiento de los ladrillos o bloques.

Previo a dar comienzo a los revoques en los diferentes locales, el Contratista verificara el perfecto aplome
de marcos de puertas, ventanas, etc., y el paralelismo de mochetas y aristas, corrigiendo desplomes o
desnivelados que no fueran aceptables a juicio de la Inspeccion.

Las caras de columnas y vigas de hormigdn que deban revocarse, se limpiaran con cepillo de alambre y se
salpicaran anticipadamente en todos los casos, con un “chicoteado” de concreto diluido para proporcionar
adherencia.

Antes de dar comienzo a los revoques, se verificara que las superficies de aplicacion se hallen limpias,
libres de pinturas, salpicaduras o restos de morteros incompatibles que pudieran ser causantes de futuro
desprendimientos.

Cuando existan cortes para instalaciones que interrumpan la continuidad de las paredes de mamposteria,
se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del corte y con un sobreancho de 15 centimetros a cada
lado del paramento interrumpido, una faja de metal desplegado pesado, clavado a las juntas y protegido
totalmente con concreto para evitar su oxidacion.
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Cuando corresponda realizar revoques con mezclas y/o texturas especiales, el Contratista debera ejecutar
muestras previas que debera someter a aprobacion de la Inspecciéon de Obra. Recién una vez que estas
muestras sean aprobadas por Orden de Servicio, se podra proceder al comienzo de los trabajos.

). Ejecucion:

Los paramentos de ladrillos ceramicos se deberan mojar abundantemente, para no “qguemar” los morteros.
Esta precaucién se debera extremar tratandose de paramentos exteriores sometidos al viento y/o al sol en
dias calurosos, muy especialmente en el revocado de cargas con mucha exposicion y poca superficie.
Cuando se considere conveniente y para asegurar su curado, se regaran con lluvia fina.

Para la ejecucion de jaharros se practicaran previamente en todo el paramento, fajas a una distancia no
mayor de 1,20 metros, perfectamente alineadas entre si y aplomadas, las que se rellenaran con el mortero
que corresponda.

Cuando se deba aplicar previamente azotado hidréfugo, el jaharro o revoque siguiente, se aplicara antes
de que se complete su fragle.

Los azotados hidroéfugos tendran no menos de 5 mm de espesor, los jaharros poseeran de 15 a 20 mmy
los enlucidos de 3a 5 mm.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, ni resaltos u otro defecto que
derive del desempefio de mano de obra incompetente y/o imperfectamente dirigida por el Contratista.
Salvo especificacion en contrario en Planos, Planillas o Pliegos, los angulos de interseccion de los
paramentos entre si y de éstos con el cielorraso, tendran encuentros vivos y rectilineos, para lo cual se
emplearan herramientas con cantos apropiados.

Igualmente se procuraran encuentros en angulo vivo entre revoques y marcos de puertas y/o ventanas,
para facilitar el recorte de los distintos tipos de pinturas que posteriormente se deban aplicar en ellos.
Cuando asi se especifique en los documentos licitatorios, se resolveran determinados encuentros
mediante la ejecucion de bufas con la dimensién o perfilado que se indique.

d). Guardacantos y Aristas:

Toda arista saliente de revoques interiores, debera llevar guardacantos de chapa galvanizada, ain cuando
no haya sido expresamente indicado en el PETP, o en la Planilla de Locales.

Las aristas verticales la llevaran hasta una altura minima de 2,00 metros desde el piso.

Las aristas horizontales o inclinadas, ubicadas a menos de 2,00 metros del nivel de piso, deberan tener
igual proteccién aun cuando no fuera especificado en los Planos, Planillas o Pliegos.

En los todos los revoques exteriores y cargas de azoteas, todas las aristas verticales, horizontales o
inclinadas deberan ejecutarse redondeadas para disminuir deterioros, con un radio aproximado de unos 7
mm, salvo disposicién diferente establecida al respecto en el PETP.

Si en la preparacion de los jaharros no se hubiera previsto este redondeado, se admitira el rebajado de las
aristas con el revés de un mosaico.

La Inspeccion por Orden de Servicio debera aprobar muestras previas, de las aristas a ejecutarse.

e). Revoques en locales Sanitarios:

En locales sanitarios y sobre aquellos paramentos que deban instalarse cafierias, se adelantara la
ejecucién de los jaharros bajo revestimientos, dejando sin ejecutar solamente las franjas que ocuparan
aquellas, pero previendo no menos de 5 cm para posibilitar el solapado del azotado hidréfugo, cuando asi
corresponda. Sobre estas paredes se debera marcar claramente el nivel del piso terminado del local y las
medidas y ejes necesarios para el replanteo de griferias y conexiones que los planos ejecutivos
contemplen, sirviendo ademas de especial referencia para conseguir que las griferias queden con su
cuerpo al ras con los futuros revestimientos y asi evitar posibles humedades y desajustes con las
campanas o conexiones que en ningun caso seran admitidos.

f). Previsiones para Zécalos:

En todos los locales y patios que lleven zbdcalos ceramicos o graniticos, cuya colocacion deba quedar
enrasada o semi-embutida (o frisos de determinada altura con materiales similares), se debera replantear
la exacta ubicacion en altura de éstos y mediante la utilizacién de reglas de medidas adecuadas, se
debera disponer un corte en los revoques para la formacion de una “caja” apropiada para albergarlos.

En estos casos se cuidara especialmente la continuidad de azotados hidréfugos con otros mantos
hidréfugos o capas aisladoras, si asi correspondiera.

El enlace posterior entre los propios revoques y de estos con los zécalos debera quedar prolijamente
ejecutado, sin resaltos o rebabas y constituyendo un encuentro en angulo vivo, para posibilitar que el corte
con la pintura futura, resulte definido y preciso.

g). Remiendos:

Con el fin de evitar remiendos en obras nuevas, no se ejecutara el revoque final de ningin paramento
hasta que todos los gremios hayan terminado los trabajos precedentes.

Cuando por causas de fuerza mayor no pudieran ser evitados, se prevera la utilizacion de jaharros y
enlucidos ejecutados con igual mezcla y un abundante y reiterado mojado de las zonas a reparar.

Si el enlace de los enlucidos no fuera irreprochable, sera rechazado por la Inspeccién y mandado a
rehacer hasta que lo considere aceptable.
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CAPAS AISLADORAS

5.2. CAPA AISLADORA HORIZONTAL FILM POLIESTER 200 MICRONES:

Bajo los contrapisos y por encima de la tierra apisonada y nivelada, se colocara una capa de polietileno de
200 micrones de espesor como barrera hidrofuga y de vapor. Debera cuidarse que no haya piedras o
elementos del aporte al apisonado que pueda dafar el film. La colocaciéon debera ser esmerada, de
manera tal que los pafos tengan el mayor ancho posible, evitando las juntas. Cuando las haya deben
solaparse los pafios 20cm como minimo y pegar esta superposicion con algun adhesivo que recomiende el
fabricante del polietileno.

5.3. HORIZONTAL Y VERTICAL DOBLE:

Se empleara mortero de cemento y arena fina en proporcion de 1 a 2-1/2, empastado con agua adicionada
al 10% con hidréfugo inorganico (aprobado por norma IRAM 1572). En caso de que la arena estuviera
humeda, debera aumentarse la proporcién de hidréfugo en el agua de empaste, a 1:8 6 1:6 atendiendo las
indicaciones del fabricante.

Como minimo debera tener un espesor de 10mm y debera aplicarse sobre paramentos limpios, firmes y
bien humedecidos, apretando fuertemente el mortero a cuchara y alisandolo.

Sobre los cimientos, vigas de fundacion o plateas y antes de dar comienzo a la mamposteria en elevacion,
se ejecutaran las capas hidréfugas necesarias para impedir la transmision de humedad del terreno o
contrapiso a los muros.

Se emplearan para estos trabajos unicamente ladrillos comunes, saturados, los que se recortaran a la
medida necesaria a fin de obtener los espesores acordes a la pared a recibir, considerando ademas los
zbcalos que deban emplazarse y el espesor propio del cajon hidraulico.

A las cotas de nivel definidas en los Planos de Replanteo y conforme lo indiquen en cada caso los Planos
de Detalles Constructivos aprobados, se deberan situar no menos de dos capas aisladoras horizontales
referidas al nivel de los pisos terminados que correspondan.

Como condicién general salvo estudio particular mas determinante, se establece que la primera capa
debera ubicarse a no menos de 3 cm. por debajo de la cota prevista para la aislaciéon horizontal del
contrapiso y la segunda a no menos de 10 cm. sobre el nivel de piso terminado.

Ambas capas horizontales deberan unirse por otras dos capas verticales en los paramentos, con un espesor
no menor a 10mm., formando un “cajon hidraulico”, perfectamente alisado.

Cuando se hayan proyectado desniveles, se debera indicar en los planos dénde y cémo efectuar los
empalmes en vertical que la continuidad de estas aislaciones requiere.

Debera cuidarse que por debajo de los marcos o vanos de puertas existan las dos capas aisladoras, para lo
cual se ajustara el nivel de la segunda capa, bajandolo de modo de permitir asimismo la ubicacion de los
umbrales y sus mezclas de colocacion. En las mochetas formadas por el vano se deberan unir igualmente
en vertical ambas capas.

El contratista pondra especial cuidado en la correcta unién y continuidad de estas capas aisladoras con las
verticales de paredes y con los mantos horizontales proyectados para los contrapisos.

El Contratista asegurara el curado de estas capas aisladoras manteniéndolas humedas por 48 a 72 horas.
El precio total del item ofertado para estos trabajos, incluira las dos capas horizontales, las dos verticales y
todos los empalmes necesarios para proporcionar continuidad a estas aislaciones.

5.4. EXTERIORES - REVOQUE GRUESO + REVESTIMIENTO PLASTICO TIPO REVEAR O
DE CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR

Deberan respetarse las indicaciones del fabricante.

Se empleara revoque monocapa, premezclado en fabrica para exteriores, apto para ser aplicado con
maquina proyectable o a rodillo, con caracteristicas hidréfugas, indicado para aplicarse sobre revoque
grueso, con o sin requerimiento de tratamiento previo.

La mezcla en polvo debera llegar a obra en sus envases originales y provendra de fabricantes reconocidos
en plaza, el que debera ser aprobado por la Inspeccién de Obra.

La superficie de aplicacion debe ser consistente y estar limpia, seca, libre de polvo.

En caso de aplicacion sobre hormigones u otros sustratos lisos, se debera limpiar previamente con cepillo
de alambre y se aplicara luego un promotor de adherencia, aprobado por el fabricante.

Segun la procedencia del producto se preferira aquellos que demanden no mojar la superficie.

Debera evitarse el “quemado” del revoque en condiciones extremas de temperatura y sol.

Se utilizara la cantidad de agua necesaria como para que la consistencia del material empastado permita
una adecuada adherencia sobre la superficie, evitando su deslizamiento y facilitando el regleado, evitando
posteriores fisuraciones por contraccion.
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El espesor minimo sera de 3mm. y el maximo de 5mm. Cuando deban alcanzarse espesores superiores
se aplicara una primer capa y luego que haya comenzado el fraglie se aplicara una segunda capa. Cuando
se trabaje en dos capas, la primera debe quedar aspera.

La temperatura 6ptima de aplicacion para este tipo de materiales esta comprendida entre 5° C y 30° C.

En aplicaciones con temperaturas mayores a 30° C se mojara previamente la superficie, con el objeto de
bajar la temperatura del sustrato y recién luego de dejar orear, se procedera a la aplicacion.

El revoque fresco debera protegerse de las inclemencias del tiempo.

En caso de tener que realizar remiendos o uniones con material ya fraguado, se aplicara previamente un
promotor de adherencia.

5.5. INTERIOR FINO:

En todos los locales REVOQUE FINO: Se realizara con MORTERO, 1:4: 12 (cemento, cal hidratada,
arena fina), terminandose al fieltro, para facilitar una superficie de acabado fino y uniforme. Las
terminaciones de encuentro entre paramento y de paramento con cielorraso deberan ejecutarse con
lineamientos rectos. Este revoque fino a la cal con terminacion al fieltro se realizara en muros interiores de
locales (aulas, administracion, interior de placares, sanitarios, etc.).-

5.6. GRUESO BAJO REVESTIMIENTOS:

En todos los locales sanitarios o en aquellos que especifique la Planilla de Locales, se debera ejecutar un
azotado hidréfugo sobre todos los paramentos que lleven revestimiento, salvo especificacion en contrario
establecida en el PETP.

Se cuidara especialmente su continuidad con el manto hidréfugo previsto para el piso, y entre los distintos
paramentos que conformen el local. Se cuidara de manera particular, que queden convenientemente
sellados los cuerpos de griferias o codos de salida de cafierias que conduzcan aguas, y los encuentros
con mesadas, piletones, mingitorios, etc.

A medida que se avance se ira ejecutando simultaneamente el jaharro bajo revestimiento previsto para el
local.

6. CIELORRASOS.

6.1. GENERALIDADES.

Los cielorrasos deberan ser ejecutados ajustandose en un todo a las indicaciones de los planos licitatorios
y/o del Proyecto Ejecutivo Aprobado, asi como las instrucciones que oportunamente imparta la Inspeccion
de Obra, por orden de servicio.

Cuando se prevean cielorrasos especiales formados por paneles, se deberan realizar y someter a
aprobacion los Planos de Cielorrasos de todos los locales donde se empleen, debiéndose incluir los
despieces de paneles o placas atendiendo a las dimensiones del local y la ubicacién de los artefactos de
iluminacién, ventiladores, bocas para aire acondicionado, etc. que pudieran influirlos.

El Contratista, ademéas de emplear mano de obra especializada, arbitrara todas las medidas necesarias a
fin de lograr para estos trabajos superficies perfectamente planas, sin bombeos, alabeos o depresiones.

El Contratista preverad andamios comodos y sélidos, conforme reglamento al respecto. Los trabajos seran
encarados de modo tal que no queden entorpecidas otras labores.

Para cielorrasos suspendidos se coordinaran perfectamente los trabajos con los demas gremios
involucrados.

Se cuidara el nivelado y paralelismo del cielorraso con dinteles, contramarcos, etc que se encuentren
préximos al mismo.

Cuando queden vigas aparentes, deberan ser uniformadas tanto en espesor como en altura y se
terminaran como el cielorraso adyacente.

Se deberan proteger convenientemente todas las cajas de electricidad ubicadas en la losa o en los
armados, a fin de evitar su salpicado u obstruccion por el ingreso del material utilizado en la ejecucion del
cielorraso. El recorte de encuentro con las mismas sera lo mas ajustado posible.

Para la ejecucion de cielorrasos exteriores que pudieran ser afectados por lluvias, se preveran goterones
adecuados siguiendo los detalles aprobados o los que indicara la Inspeccién de Obra.

Los enlucidos a la cal cumplirdn en su elaboracién y en sus terminaciones lo enunciado para revoques.
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La superficie de los enlucidos en yeso sera perfectamente pareja y espejada, de color blanco uniforme, sin
manchas ni retoques aparentes.

Los angulos de encuentro con paredes seran vivos, salvo especificacion diferente expresada en los
planos, planillas o pliegos.

Cuando en los planos y/o planillas se especifiquen “bufias” como terminacion perimetral, se deberan
ejecutar para “corte de pintura” en todo el contorno del cielorraso y con la medida que se establezca, De
no especificarse, tendra 1 cm de profundidad por 1 cm de ancho, perfectamente perfilada. Se debera
solicitar aprobacion de muestras.

6.2. SUSPENDIDOS - PLACA DE ROCA DE YESO:

Se emplearan soleras U 35-70-35 mm., y montantes C de 35-69-30 mm., con alas moleteadas, de chapa
de acero N° 24 zincada por inmersién en caliente, fabricadas segun Norma IRAM IAS U 500 243:2004.

Se ejecutaran siguiendo el procedimiento siguiente, a verificar segun indicaciones del fabricante:

Se fijara sobre uno de los costados del local una solera metalica guia, al nivel de cielorraso establecido en
planos. Esta operacion se repetira sobre el muro enfrentado, debiendo mantener el mismo nivel. Las
soleras se fijaran cada 0.40 m, mediante tornillos y tacos plasticos de expansion.

Una vez completado el perimetro, se ubicaran dentro de las soleras, los montantes cada 0.40 m.

Estos elementos se atornillaran entre si por tornillos tipo punta de aguja, de la medida propuesta por el
fabricante del sistema.

Por encima de los montantes se fijara perpendicularmente a ellos y cada 1,00 a 1,20m. maximo, perfiles
montantes o soleras, a manera de vigas maestras.

Posteriormente se atornillaran a cada viga maestra y en sentido vertical, cada 1,00 m, los elementos que
vincularan esta estructura del cielorraso al techo existente (velas rigidas de perfil montante cada 1m ).

Las velas se fijaran al techo cada 1,00m x 1,00 mediante tornillos o tornillos mas tarugos plasticos. Todas
las uniones entre perfiles se realizaran con tornillos recomendados por el fabricante.

Se deberan realizar los refuerzos adecuados para soporte de artefactos eléctricos, ventiladores, etc.

Sobre la estructura del cielorraso se aplicaran las placas de roca de yeso estandard de 12.5 mm. De
espesor minimo, atornillandolas cada 30 cm.

Las placas se colocaran en sentido transversal a la trama de montantes, trabandolas entre si.

Las juntas se tomaran con cinta y masilla segun las especificaciones del fabricante.

Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutaran con una mecha tipo “copa” o con “serruchin”.
Perimetralmente para formar el encuentro con las paredes, se colocara un perfil especial “Z”, formando
bufa, salvo otra terminacion diferente especificada en los documentos licitatorios.

6.3. DESMONTABLE DE PLACAS DE ROCA YESO:

Si se optara por cielorraso de placas desmontables de roca yeso deberan colocarse respetando los niveles
determinados en el plano de cielorrasos. Las placas deberan ser de modulos de 600 x 600mm.
La mano de obra que emplee el Contratista, debera ser sumamente especializada en este tipo de labor.

7. CONTRAPISOS. CARPETAS. PISOS. UMBRALES. ZOCALOQOS.

7.1. GENERALIDADES.

Los contrapisos se ejecutaran de acuerdo con lo indicado en los documentos licitatorios y lo establecido en
los Planos de Replanteo Aprobados (Proyecto Ejecutivo), considerando las pendientes y los niveles
previstos para pisos terminados y los espesores que impongan las carpetas y solados.

En estos Planos deberan quedar establecidos claramente los distintos niveles de piso terminado de los
locales con nivel Unico y muy detalladamente aquellos de galerias, patios, terrazas o azoteas en los que
debera establecerse ademas del nivel de las bocas de desagle, los demas niveles en los perimetros,
crestas, lineas directrices, etc., que proporcién en pautas claras para poder replantear en obra las
pendientes demandadas.

En locales sanitarios se extremaran las previsiones para que las pendientes concurran a los desagties.

Las superficies de los contrapisos, deberan enrasarse perfectamente con las guias que se empleen en su
ejecucion. Estas guias se formaran con tubos metalicos o tirantes derechos, que se dispondran como
directrices, previa nivelacion aprobada por la Inspeccion de Obra.

En los contrapisos sobre terreno, se debera compactar el relleno de tosca o suelo-cal, hasta un valor no
inferior al 95% del ensayo "Proctor”, ademas de perfilar y/o nivelar la sub-base a las cotas adecuadas (Ver
” Desmonte de Tierra Vegetal bajo Solados”).
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Cuando el contrapiso se realice directamente sobre el terreno, debera mojarse convenientemente con
lluvia muy fina la sub-base, para impedir que el hormigdn del contrapiso sea prematuramente privado de
la humedad que requiere para su correcto frague.

Cuando se especifique la colocacién de film de polietileno sobre el terreno, su costo se incluira en el precio
del contrapiso, excepto en el caso que sea previsto en forma desglosada en el presupuesto.

Los hormigones de los contrapisos se ejecutaran con la cantidad estrictamente necesaria de agua, para su
fraglie y se apisonara o vibrara adecuadamente para que fluya en su superficie, una lechada de material
ligante.

Juntas de dilatacion:

En los Planos de Obra o en croquis separados presentados al efecto para su aprobacion, se deberan
acotar los pafos de los solados y la ubicacion de las juntas de dilatacion, considerando simultaneamente
las medidas de las piezas, sus propias juntas y las que correspondan a las intermedias entre los pafos de
solados, para conseguir la necesaria correspondencia entre las juntas de dilatacion de los solados con las
de los contrapisos, cuando asi se establezca.

Las juntas de dilatacion en los contrapisos, si no se produjeran dafos a otras capas o mantos y
expresamente lo autorizara la Inspeccion, podran obtenerse por aserrado posterior a su fraguado, pero
siempre su ubicacién respondera a lo previsto en los planos o croquis aprobados, y deberan coincidir con
las respectivas juntas de las carpetas y pisos inmediatamente superiores al mismo.

Las juntas de dilataciéon perimetrales, contra paredes o cargas, se formaran con poliestireno expandido de
baja densidad (15 Kg. /m3), con un espesor minimo de 10 mm o el que se establezca en los detalles o
especificaciones licitatorias.

CLASIFICACION DE CONTRAPISOS:

7.2. CONTRAPISOS EXTERIORES - HORMIGON ARMADO CON FIBRAS INCORPORADAS
COLOR GRIS CLARO (EXPANSIONES Y VEREDAS).

Generalidades.

Nivelacion: Se colocan los tacos de nivel asumiendo el espesor de las reglas soporte (rieles) que daran
sustento a la regla con la que se hara el perfilado del material.

Hormigén Elaborado: Luego de obtener el volumen a llenar, se hace el pedido de hormigén H13. Esto es,
un hormigén de 130 kg/cm2 de resistencia a la compresion. La relacion agua/cemento sera de 0.65. El
espesor a llenar es 12 cm. Asi se busca un hormigén cuyo tamafo maximo de agregado esté por debajo de
32 mm. Asentamiento 10 cm.

Pigmentacion: Debe conocerse el factor de cemento del hormigén pedido. Un H13 tiene generalmente
(dependiendo del tipo de cemento, agregados, etc) 260 kg/m3 de cemento Pdrtland Normal. El pigmento
elegido (pigmento para mezclas cementicias) debe dosificarse a razon de 5% del peso del cemento usado.
Asi, sabiendo que cantidad de pigmento se debe adicionar, cuando llega el camion a pie de obra, se coloca
el mismo en el mixer del camién hormigonero y se deja batir como minimo 15’. En este punto la mezcla
estara homogénea y puede procederse al colado.

Colado y regleado: Se hace el colado y regleado, que puede ser o no bombeado dependiendo de las
caracteristicas del lugar, velocidad necesaria.

Preparacion de la sub-base:

Se retirara en el area a intervenir, la tierra vegetal y se ejecutara un relleno con tosca hasta los niveles
proyectados, conforme a lo especificado. En los ultimos 10 a 15 cm. se realizara el compactado requerido
con suelo cal al 8%.

Para el control de fisuras por contraccién, se configuraran pafos de 4 a 5 m. de lado como maximo. Cada
pano tendra una armadura independiente, perimetralmente separada a 5 cm. del pafio contiguo.

El armado sera de mallas electro-soldadas de 15 x 15 cm. y de 4,2 mm. de diametro, dispuesto a 4 cm,
bajo en nivel de piso terminado, adecuadamente sostenido por soportes de hierro de 6 mm. (Ranas).

Cada pano ira “cosido” a su contiguo, mediante pasadores lisos de 12 mm. de diametro por 30 cm. de
largo, engrasados y envainados en una manguera plastica de 72"x 35 cm, separados cada 80 cm entre si y
dispuestos a eje de la futura junta para permitir a ambos lados el libre juego de los pafos.

Siguiendo las guias y espesores previstos, se extendera el hormigon, vibrandolo adecuadamente.

Se empleara hormigén fibrado elaborado, “H13” segun norma CIRSOC, o el que taxativamente sea
especificado, con agregado de fibra de polipropileno de pelo corto a razén de 600 gr/m3.

Se preparara la superficie para recibir la terminacién superficial mediante regla peinado rayado.

Cuando se indique coloreado se espolvoreara sobre la superficie en fraglile un endurecedor no metalico
color “gris”, o el que se indique, a razén de 2 kg./m2, mezclado con igual cantidad de cemento.
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Aplicaciéon de maquinas fratasadoras y alisadoras para introducir el material dentro de la superficie.

Luego se debera pasar la maquina allanadora hasta conseguir una superficie compacta, dura y lisa.

Se realizaran juntas de contraccion y de trabajo aserradas con disco diamantado hasta 1/3 del espesor
para ser posteriormente sellado con sellador poliuretanico monocomponente previa imprimacion. Las
juntas de dilatacidon contra los muros perimetrales y estructuras se las dejara presentadas con poliestireno
expandido de 10 mm. de espesor para ser selladas posteriormente con sellador poliuretanico
monocomponente.

Finalmente se aplicara una membrana de sellado y curado del tipo “Sella poros”.

Estos solados llevaran cuando se indique, z6calos de cemento alisado de color igual al piso, de 10 cm. de
altura promedio, deberan conservar nivelado su filo superior, el inferior acompafara la pendiente de los
pisos.

7.3. CONTRAPISOS DE HORMIGON POBRE ARMADO SOBRE TERRENO NATURAL
INTERIOR

Se empleard hormigon de cascotes con las siguientes proporciones: 1/5 de cemento, 3 de arenay 5 de
cascotes sin presencia de yesos y cales. El armado sera de mallas electro-soldadas de 15 x 15 cm. y de
4,2 mm. de didmetro, dispuesto a 4 cm, bajo en nivel de piso terminado, adecuadamente sostenido por
soportes de hierro de 6 mm. (Ranas).

. Todos los locales cerrados de planta baja deberan poseer la aislacién hidr6fuga que se defina en el
pliego licitatorio, la que podra estar proporcionada por un film de polietileno negro de 200 micrones (184
gr./m2), ubicado debajo del contrapiso y unido con pintura asfaltica al cajon hidréfugo de las paredes, o por
un manto de concreto hidréfugo extendido y alisado a cuchara ubicado encima, con siete (7) mm de
espesor minimo el que sera ejecutado inmediatamente antes de la colocacién de la mezcla de asiento del
solado, o con la ejecucion de carpetas si correspondiera. En todos los casos debera asegurarse la perfecta
continuidad de esta aislacion con las que correspondan a las horizontales de paredes.

7.4. CARPETA CON HIDROFUGO.

Las carpetas se ejecutaran con las mezclas que se indican en el articulo correspondiente para cada uso,
segun lo que se establezca en los documentos licitatorios o en el PETP.

Antes de extender los morteros de los mantos hidréfugos o de las carpetas que correspondan y para evitar
su “quemado” y obtener una apropiada adherencia, los contrapisos cuando sean de cascotes deberan ser
convenientemente humedecidos, y tratados con un barrido de lechada de cemento. Cuando sean de
hormigon se emplearan productos adecuados para proveer un eficaz puente de adherencia.

Se cuidara especialmente el correcto nivelado de las guias cuando las carpetas deban ser planas vy
horizontales, o una exacta disposicion siguiendo las pendientes proyectadas, segun las cotas de nivel a
alcanzar. Se emplearan con preferencia guias metalicas o cafos de electricidad bien asentados con
mortero, sobre los que se deslizaran reglas igualmente metalicas. Se terminaran fratasadas, o con la
textura que se requiera, sin rebarbas o resaltos.

7.5. PISOS - MOSAICO GRANITICO 30X30CM TIPO BLANGINO O DE CALIDAD
SUPERIOR, ESPESOR 26MM, COLOR GRIS CLARO, PLOMO O MEDIANO.
TERMINACION SEMIPULIDO DE FABRICA MAS PULIDO EN OBRA.

Generalidades:

Los mosaicos tendran un estacionamiento minimo, en fabrica, de 30 dias.

Los zd6calos (cuando se incluyan) deberan conservar las mismas caracteristicas del solado que deban
complementar, valiendo por lo tanto, todo lo especificado para Mosaicos. Su canto superior sera terminado
de fabrica en forma de cuarta cafia o biselado.

La colocacion sera esmerada y efectuada por personal ampliamente especializado.

En pisos interiores se preveran juntas de dilatacion en los perimetros del local bajo los z6calos y formando
pafios no mayores de 10 x 10 m. Las juntas de dilatacion en interiores tendran preferentemente 5 mm. de
espesor, y se obturardn con selladores poliuretanicos, o como se indique en los documentos
contractuales.

Sobre los contrapisos y/o mantos hidréfugos estipulados en cada caso, se asentaran los embaldosados
sobre un lecho de mortero compuesto por 1/4 de cemento, 1 de cal aérea hidratada y 3 de arena, con la
consistencia adecuada y en un espesor minimo de 2 cm., debiendo realizarse un corte chaflanado a
cuchara en los bordes a contactar, para evitar la subida del mortero por las juntas al asentar las piezas.

La mezcla de asiento podra ser igualmente preparada con cemento de albanileria y arena en proporciones
de 1a4.

Previamente a ser asentadas, se pintarad con una esponja cada pieza, excepto en su centro, con lechada
de cemento preparada con 2 partes del cemento que se adopte y 1 parte de agua.
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El nivelado y la alineacién seran realizados a cordel, previendo el exacto despiece del solado.

La Inspeccion debera aprobar previamente el despiece y las fajas de escuadrado. Los cortes y recortes
que fuera necesario ejecutar, se haran a disco. No se admitiran cortes defectuosos, parches, etc.

Los espesores de juntas entre piezas seran uniformes para lo cual se emplearan separadores plasticos
especiales o alambres o clavos de 2 mm. de diametro.

Cuando se trate de colocaciones de mosaicos al exterior (en azoteas, terrazas, patios, etc.), se preveran
juntas de dilatacién en pafios que no excedan los 10 m2, con hasta +/- 3,50 m de lado maximo de acuerdo
con la medida del mosaico de manera que queden hiladas enteras.

Una vez distribuida la mezcla de asiento, se la salpicard ademas cargando la esponja con lechada de
cemento para mejorar la adherencia.

Durante las primeras 24 horas se debera mantener humedecido por lluvia suave el solado colocado, y se
lo cubrira con polietileno negro o arpilleras para protegerlo del sol, viento, o frio excesivos.

Pastinados: Transcurridas 24 horas y a no mas de 48 horas de finalizada la colocacién de los mosaicos,
seran empastinados con la pastina provista por el fabricante, la que debera proporcionar rendimientos de
aproximadamente 1 m2/Kg., con las proporciones de agua y método de mezclado que éste indique.

Se preparara en cantidades no mayores a 10 Kg., para ser empleada inmediatamente, debiendo
desecharse si comenzara a endurecer.

Las juntas a llenar, deben estar perfectamente limpias, libres de polvos o impurezas. Después de
limpiadas, debera aplicarse una suave llovizna con agua para humedecer piso y junta y cuando el agua
desaparezca de ella y quede solamente humeda, se vertera la pastina en la zona de trabajo,
distribuyéndola en diagonal con escoba o escurridor de goma. La pastina debe penetrar en toda la
profundidad de la junta.

Si no se realizara pulido posterior por emplearse mosaicos pulidos en fabrica, debera retirarse
prolijamente la pastina sobrante, antes que la misma endurezca.

De modo similar a lo indicado para colocacién de mosaicos al exterior, debera suministrarse un adecuado
curado de juntas, manteniendo el solado humedecido y protegido durante otras 24 horas.

Pulido a piedra fina:

Transcurrido un plazo de dos semanas, se procedera al pulido, operacion ésta que se hara a maquina,
empleando primero el carborundum de grano grueso y después el de grano fino, procediéndose luego a un
lavado prolijo de los pisos con abundancia de agua.

Este pulido hara que los pisos presenten una superficie bien pareja, sin resalto alguno, y los mosaicos
queden perfectamente lisos y sin oquedades, en caso contrario se empastinaran y puliran nuevamente.

Lustrado a plomo:

Se ejecutara en la siguiente forma:

Una vez efectuado el trabajo precedentemente descripto, se procedera a pasarles la piedra 3F, luego la
piedra fina y la piedra inglesa, finalmente se pasara el tapon mixto de arpillera y plomo en laminas
delgadas con el agregado necesario de "Spartillo" y sal de limén hasta obtener un brillo perfecto,
inalterable; de inmediato, la superficie lustrada debera lavarse esmeradamente con agua limpia, sin
agregado de ninguna especie, secarse con prolijidad y aplicarse finalmente una mano de cera virgen
diluida en aguarras.

Juntas de dilatacion para pisos de mosaico:

Segun lo indiquen los Planos del Proyecto Ejecutivo, se preveran juntas de dilatacién, formando pafos
con las dimensiones aprobadas. Estas juntas se construiran como se especifique en la documentacion
licitatoria. Cuando se especifiquen con sellador poliuretanico, se seguira lo especificado en el pliego
licitatorio o en su defecto lo previsto en “Juntas de dilatacion”, del presente capitulo.

7.6. ZOCALOS - ZOCALO GRANITICO 10X30CM.

En los locales que indiquen los Planos o Planilla de Locales, se colocara este tipo de zécalos con igual
grano y color que lo especificado para los pisos.

Sus medidas seran, salvo indicacion en contrario de 10 x 30 x aprox.1.5 cm. Tendran su borde superior
redondeado o chaflanado.

Se entregaran pulidos de fabrica a la piedra fina. Su colocacion sera esmerada.

Se colocaran semi-embutidos sobresaliendo del paramento terminado solamente el bisel o cuarta cana
superior.

Si en locales sanitarios los espesores del revestimiento y del propio zécalo permitieran este acabado semi-
embutido, podran colocarse con el pegamento empleado en los revestimientos.
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Se cuidaran fundamentalmente los encuentros entre piezas, o con marcos de puertas, asi como los
angulos entrantes y muy especialmente las aristas salientes, las que en todos los casos seran rebajadas a
inglete y suavizada a piedra su arista.

Lo especificado en este apartado sera de aplicacion para Zdocalos Calcareos y/o Zécalos Sanitarios.

En los paramentos que lleven revoques como acabado, también se deberan colocar semi-embutidos, para
lo cual se prevera formar una “caja”.

Se colocaran con mortero constituido por: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal y 4 partes de arena
mediana, o con concreto en plantas bajas. Se pastinaran las juntas con pastina al tono, en forma
impecable.

IMPORTANTE: En ningun caso la Inspeccion de Obra aceptara para este tipo de zdcalos, su aplicacion
directa sobre los revoques, con pegamentos cementicios.

8. REVESTIMIENTOS.

8.1. GENERALIDADES:

Antes del envio a obra de cada uno de los revestimientos a emplear, el Contratista debera presentar con la
anticipacion necesaria, muestras de los mismos para su aprobacion.

Las piezas ceramicas seran de primera calidad y del tipo y dimensiones que se especifique en el PETP o
demas documentos licitatorios.

Deberan contar con certificacion de sello IRAM y cumplir con las especificaciones de la Norma IRAM
11824.

Los revestimientos deberan ingresar a obra embalados en sus esqueletos o envases originales donde se
lean claramente las caracteristicas del material (dimensiones, calibre, color, marca, partida, cantidad de
piezas, etc).

Para la aplicacion de los revestimientos, el Contratista tendra en cuenta las siguientes indicaciones:

La colocacion sera esmerada y efectuada por personal altamente especializado.

El Contratista sometera previamente a aprobacion de la Inspeccién de Obra. el Plano de Detalle de
Locales con el despiece o la disposicién de las juntas de los pafios proyectados, requisito sin el cual no
podran iniciarse los trabajos. Ver “Detalles de Locales Sanitarios” y “Calidad del Proyecto Ejecutivo”.

En correspondencia con cajas de electricidad, conexiones, broncerias, acometidas para desagues,
encuentros con marcos, etc. los recortes deberan ser perfectos, no se admitiran piezas rajadas ni
deficientes, o con defectos provocados por el corte.

No se admitiran conexiones, llaves de paso, y broncerias en general que no estén con su cuerpo
perfectamente enrasado con el revestimiento terminado. El Contratista debera verificar, previamente, la
correcta colocacion de dichos elementos.

Se tomaran las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a hueco o denoten
otros defectos de colocacion. Si se constatara tal anomalia, la Inspeccion podra ordenar la demolicion y
nueva ejecucion de las zonas observadas, por cuenta y cargo del Contratista.

La eleccién de colores, grabados, disefios, etc. de los revestimientos, serd en todas las circunstancias, a
cargo de la Inspeccion de Obra y de acuerdo con lo indicado en la Planilla de Locales.

La Inspeccién podra exigir la realizacion de muestras, tanto de colores como de texturas, que el Contratista
ejecutara por su exclusiva cuenta y cargo.

Los precios incluiran los guardacantos o esquineros que especifique la Planilla de Locales, asi como los
accesorios solicitados en caso que no sean considerados en items aparte.

El Contratista dejara en poder del Comitente, un equivalente al 5% de la superficie de cada uno de los
revestimientos previstos.

8.2. CERAMICOS:

Los ceramicos a colocar seran blancos, de primera calidad, de 20 x 20 cm, con esmaltado semimate,
procedentes de iguales partidas y de conformidad con las muestras aprobadas previamente.

La hilada primera debera apoyarse sobre una regla recta perfectamente nivelada y asegurada
firmemente, debiendo prepararse previamente el espacio necesario en altura y profundidad, para la
colocacion correcta del solado y los zbcalos previstos.

En las aristas se deberan colocar guardacantos de aluminio prepintados blancos de cuarta cafa de 10
mm., esmaltado blanco, salvo otra especificacion en los documentos licitatorios.

8.3. BASAMENTO EXTERIOR: LAJAS
En el friso que asi se especifique, se colocaran estos elementos de lajas naturales caracteristicas de cada
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zona, de conformidad con el plano previo que el Contratista presentara a aprobacion, basado en los detalles
que proporcione la documentacion licitatoria. Se cumplira con lo especificado en el articulo anterior,
respecto a impermeabilizaciones previas.

Las juntas deberan asegurar la maxima estanqueidad y deberan ser selladas con productos aprobados por
la Inspeccion. Estos frisos seran ejecutados “in situ”, previa autorizacién y aprobacion de muestra de
acuerdo con las recomendaciones del proveedor.

9. MESADAS -

9.1. GENERALIDADES

PLANQOS:

Antes de la ejecucion de los trabajos, segun se trate de pisos o revestimientos, el Contratista debera
presentar Planos del Despiece, con los Detalles Constructivos que correspondieran. Aprobados los
despieces, presentara Croquis o Dibujos de Taller, prolijos, exactos y en escala para obtener la aprobacion
de la Inspeccion de Obra.

Los dibujos de taller deberan indicar los tamafios exactos de las piezas a fabricar, sus juntas, encuentros
entre piezas, biseles, molduras, bufias, etc. y detallar ademas, la forma en que las placas y/o piezas de
revestimientos o z6calos seran sujetadas.

Ningun material sera adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que la Inspeccion de
Obra haya dado las pertinentes aprobaciones previas. La responsabilidad respecto al calculo de medidas
de las placas o piezas es exclusiva del Contratista. Seran rechazados pisos o revestimientos que
presenten desajustes derivados de errores de medidas y/o colocacion.

Se ejecutaran con el espesor y tipo de granito que indiquen los documentos licitatorios. Se tratara de
disefiar sus desarrollos con la menor cantidad de juntas. Cuando sea inevitable, se uniran y sellaran con
materiales adecuados al uso al que se destinen.

Cuando en cocinas o laboratorios deban unirse a mesadas o piletones de acero inoxidable, se uniformaran
las alturas de ambas y la union se realizara cubriendo la junta con una T de acero inoxidable, de 30 x 30
mm, con un extremo a tope con el respaldo y el otro doblado hacia abajo, cubriendo el borde de los
frentes. Los angulos deberan redondearse. Se adheriran con selladores resistentes a grasas y acidos.

El precio incluira las canaletas anti-derrame, traforos para piletas o bachas, etc., asi como los respaldos
(zo6calos) y frentines que se especifiquen.

Salvo en el caso que sean cotizadas en items aparte, también se debera incluir en el precio de las
mesadas, el precio de las piletas o bachas que correspondan y los soportes que se requieran, asi como el
de las griferias para mesada que correspondan.

Las piletas y bachas se entregaran pegadas y selladas en todo su contorno, de manera de imposibilitar
reboses.

Cuando se proyecten frentines, estos vendran pegados de taller, con las bufias y encuentros de piezas
que se indiquen y las escuadras de armado requeridas.

Colocacién: Las mesadas se deberan empotrar no menos de 1 cm. en el espesor del jaharro bajo
revestimientos. A tal fin se debera perfilar una canaleta horizontal con seccién de 50 x 15mm., para
proporcionar un correcto apoyo y permitir el posterior sellado superior. Si se produjeran cruces con
cafnerias, se amolara el borde a embutir de la mesada, para evitar estrangulamientos o conflictos con ellas.
En costados y frentes deberan quedar apoyadas de modo continuo en los muebles o armazones de
mesadas previstos.

9.2. MESADAS DE GRANITO

Los granitos seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin rajas, grietas, roturas o anadidos, no
podran presentar picaduras, riflones, coqueras, poros u otros defectos.

La labra y el pulido se ejecutaran con el mayor esmero hasta obtener superficies perfectamente tersas y
regulares, asi como aristas o molduras irreprochables, de conformidad con lo indicado en los documentos
licitatorios o las instrucciones que sobre el particular imparta la Inspeccion de Obra. Cuando se solicite, el
abrillantado sera esmerado y se hara a plomo y 6xido de estafio, no permitiéndose el uso del acido oxalico.
Todas las grapas y piezas de metal que sea necesario utilizar como elementos auxiliares, seran
inoxidables y deberan quedar ocultos. En los puntos donde el material sea rebajado para recibir dichas
grapas, se debera dejar suficiente espesor como para no debilitar las piezas. La utilizacion de estos
medios de colocacién debera ser aprobada previamente por la Inspeccion de Obra.

El Contratista presentara muestras de cada tipo de material a emplear, al igual que muestras de las grapas
y piezas de metal para su aprobacion, incluyéndose las de sujecion de bachas y piletas.
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Tipo de granito, gris mara, grano fino, espesor minimo 20mm.

9.3. ACERO INOXIDABLE. MESADAS CON PILETA AULAS.

En costados y frentes deberan quedar apoyadas de modo continuo en los muebles o armazones de
mesadas previstos.

9.4. MESADA GRANITO. MESADAS CON PILETA COCINA.

Las mismas deberan quedar apoyadas de modo continuo en los muebles o armazones de mesadas
previstos.

10. CARPINTERIA DE MADERA.

10.1. GENERALIDADES:

El total de las estructuras que constituyen la carpinteria de madera, se ejecutara segun las reglas del arte,
de acuerdo a estas especificaciones, a los planos del Proyecto Ejecutivo Aprobado, Planos de Detalles,
Planillas, y érdenes de servicio que al respecto se impartan.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de
aserrado o depresiones, las ensambladuras se ejecutaran con esmero.

Las aristas seran bien rectilineas y sin escalladuras, redondeandose ligeramente a fin de matar los filos
Vivos.

El Contratista se proveera de las maderas bien secas y estacionadas y en cantidad suficiente para la
ejecucion total de las obras de carpinteria.

Durante su ejecucion, las obras de carpinteria podran ser revisadas en taller por la Inspeccion de obra.
Una vez concluidas y antes de su colocacion, ésta las inspeccionara, desechando todas las estructuras
que no cumplan las condiciones de estas especificaciones, que presenten defectos en la madera o la
ejecucioén o que ofrezcan torceduras, desuniones o roturas.

No se permitira el arreglo de las obras de carpinteria desechadas sino en el caso de que no se perjudique
la solidez, duracidn, estética y armonia de conjunto de dichas obras.

Se desecharan definitivamente y sin excepcién, todas las obras en las cuales se hubiere empleado o
debiera emplearse para corregirlas, clavos, masilla o piezas anadidas en cualquier forma.

Las partes moviles se colocaran de manera tal que giren o se muevan son tropiezos, y con un juego
minimo.

Toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia llegara a alabearse, hincharse, resecarse o
apolillarse, etc., sera arreglada o cambiada por el Contratista a sus expensas.

Se entendera por alabeo de una obra de madera, cualquier torcedura aparente que experimente. Para las
torceduras o desuniones, no habra tolerancia.

No se aceptaran obras de madera cuyo espesor sea inferior en mas de 2 mm al prescripto.

Planos de Taller:

Estd a cargo y por cuenta del Contratista la confeccion de los planos completos de detalles, con los
célculos y aclaraciones necesarias basandose en esta documentaciéon y en las instrucciones que le
suministrara la Inspeccién de obra. La presentacion de los planos para su aprobacién por la Inspecciéon de
obra debera hacerse como minimo con quince (15) dias de anticipaciéon a la fecha en que deberan
utilizarse en taller.

El Contratista no podra encarar la iniciacion de ningun trabajo sin la previa ratificacion de los planos de
licitacion o sin que fuera aprobado y firmado el Plano de Obra por la Inspeccion. En caso de
incumplimiento de esta obligacién, el Organismo de Supervision, podra contratar la realizacion de esta
documentacion a terceros, con cargo a la Empresa.

Ademas la Inspeccion de Obra podra en cualquier momento solicitar al Contratista la ejecucion de planos
parciales de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos
a instalarse. También esta facultada para exigir la presentacion de memorias descriptivas parciales,
catalogos o dibujos explicativos.

Cualquier error u omisién debera ser corregida por el Contratista apenas se descubra, independiente del
recibo, revisién y aprobacién de los planos por la Inspeccion de Obra y puesto inmediatamente en
conocimiento de la misma.

Durante el transcurso de la obra se mantendran al dia los planos de acuerdo a las modificaciones
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necesarias u ordenadas por la Inspeccion de Obra.

Cualquier ajuste o variante, que la Inspeccién de obra crea conveniente o necesario introducir a los planos
generales o de detalle antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo signifique un completamiento o
mejor adaptacion de lo enunciado en los planos generales de licitacion no dara derecho al Contratista a
reclamar modificacion de los precios contractuales. Todos los detalles que se proyecten, deberan atender
especialmente la solidez estructural de las carpinterias y su perfecta estanqueidad al viento y agua.

Escuadria:

El Contratista sera responsable por las escuadrias que adopte. Las escuadrias y espesores que indiquen
los planos son informativos, y si el Contratista considera necesario aumentarlos para obtener una correcta
terminaciéon del trabajo, debera proveerlo en el precio e incluilos en los planos de detalle
correspondientes. Queda claro por lo tanto, que el Contratista no queda eximido de las obligaciones que
sobre calidad y solidez de las carpinterias le confiere el pliego, por el solo hecho de cefirse a los detalles
que reciba, o por no contar con ellos.

Verificacion de medidas y niveles:

El Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra
medida de la misma que sea necesaria para la realizacién y buena terminacién de sus trabajos y su
posterior colocacién, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se
debiera realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Tipos de madera:

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria de taller, seran sanas, bien secas,
careceran de albura (samago), grietas, nudos saltadizos, averias o de otros defectos cualesquiera.
Tendran fibras rectas y se ensamblaran teniendo presente la situacion relativa del corazén del arbol, para
evitar alabeos.

Muestras:

En todos los casos deberan presentarse a aprobacion muestras de las maderas a emplear. Las muestras
aprobadas se entenderan como de calidad minima aceptable y quedaran en obra a efectos de comparar la
calidad de las entregas que se realicen.

No seran aceptadas carpinterias cuyas maderas tengan apariencia de menor calidad que las muestras
aprobadas.

HERRAJES:

Se ajustaran a lo especificado en planos y planillas. Los mismos deberan ser tipo Currao modelo Latina Il o
similar, sera doble balancin con roseta y bocallave, se rechazaran calidades inferiores a la citada. Si no
se especifica otra cosa, seran todos de bronce, con terminacién platil.

Todos los herrajes se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos de bronce, con la cabeza vista bafiada
del mismo color del herraje.

El herraje de colgar tendrd un tamafio y se fijara con una separaciéon proporcional y adecuada a la
superficie y peso de la hoja en que vaya colocado.

El Contratista presentara antes de iniciar los trabajos si correspondiera, un tablero completo de herrajes
con indicacion de su ubicacién en los diversos tipos de aberturas. No se podra iniciar ningun trabajo hasta
no haber obtenido la aprobacion de este tablero.

Todos los herrajes que se coloquen ajustaran perfectamente a las cajas que se abran para su colocacion,
procurandose al abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las molduras o decoracién de las obras.

Los herrajes se encastraran con limpieza en las partes correspondientes de las obras. Las cerraduras de
embutir no podran colocarse en las ensambladuras.

El Contratista esta obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfeccion
absolutas, y a colocar bien el que se observe como mal colocado, antes que se le reciba definitivamente la
obra de carpinteria de taller, aun para el caso que no hubiere sido a su cargo la provisién.

COLOCACION EN OBRA:

La colocacién se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra,
los que deberan ser verificados por el Contratista antes de la ejecucion de las carpinterias.

Las operaciones seran dirigidas por un Capataz montador, de competencia bien comprobada por la
Inspeccion de obra en esta clase de trabajos. Sera obligacion también del Contratista pedir cada vez que
corresponda la verificacion por la Inspeccidon de obra de la colocacion exacta de las carpinterias y de la
terminacion del montaje.
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Correra por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las
precauciones mencionadas. El arreglo de las carpinterias desechadas se permitira en el caso de que no
afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la Inspeccién de obra.

El Contratista debera tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos propios de las
carpinterias o los derivados de cambios de temperatura, sin descuidar por ello su estanqueidad.

La Ayuda de Gremios correspondiente al rubro, sera a cargo del Contratista.

PUERTAS PLACA:

Se utilizara el tipo placado, con bastidor perimetral y travesafios intermedios que formen un 33% de
espacios llenos.

Para puertas de 2” (43 mm), bastidor de alamo de 34 x 70 mm, unido a inglete con lengiietas y relleno del
tipo “nido de abeja”, cuyas cuadriculas tendran como maximo 5 cm entre ejes, de forma tal, que resulte un
todo indeformable, que no permita ondulaciones en las chapas. El nido de abeja se ejecutara con MDF (o
equivalente) en Puertas para pintar se empleara tableros de fibra fina “MDF” (o equivalente) de 10 mm
(Densidad 690 Kg/m3), adecuando el espesor de bastidores y rellenos.

MUEBLES:

Todas las estructuras seran encoladas y reforzadas con cuias o tarugos, no se utilizaran clavos en las
estructuras sino tornillos colocados con destornillador y nunca a golpes. Las maderas, ya sean placas,
terciadas o chapas decorativas, seran de la mejor calidad en sus respectivas clases y aprobadas por la
Inspeccion de obra.

El conjunto debera ser sdlido, sin fallas de ninguna especie, debiendo las partes mdviles girar o ser
removidas sin tropiezos, pero perfectamente ajustadas.

El Contratista solicitara a la Inspeccion de obra las inspecciones necesarias en taller, para poder controlar
las caracteristicas de todos los elementos, antes de su armado y luego, antes de su posterior envio a la
obra.

MUEBLES PARA AULAS:

El cuerpo de los mddulos sera realizado en paneles de material MDF (o equivalente) de 18 mm de
espesor, con revestimiento FORMICA COLOR GRIS CENIZA CLARO o similar (estratificado) en ambas
caras con guardacantos de PVC de 2mm de espesor.

Todas las guias de cajones seran en acero prepintado, con rodamientos silenciosos.

Todas las bisagras seran extra reforzadas, de sistema autocerrable semiembutidas, con resorte de acero y
angulo de apertura a 90°.

Se les agregara regatones de nivelacion a todos los muebles que van apoyados sobre el solado.

PERCHEROS:

Se proveeran gabinetes para percheros atendiendo los detalles generales que se indiquen en los planos
y/o detalles prototipo. El Contratista presentara a aprobacion plano para taller indicando materiales,
detalles constructivos y de colocacion. Se debera aprobar muestra antes de proceder a la fabricacion total
de los mismos. 25 Percheros por aula colocados en los gabinetes MP que estan ubicados en el pasillo.

TABLERO PARA LLAVES:
Se debera proveer e instalar donde lo indique la inspeccién, un tablero para llaves con las dimensiones
adecuadas, construido en MDF (o equivalente) (Densidad 740 Kg./m3), revestido en melamina y con
cantos macizos de guatambu.
Para ubicar las llaves se emplearan pitones cromados abiertos, roscados, con arandela y numerados, cada
una de las llaves tendra su tarjeta también numerada, protegida con recubrimiento plastico.

10.2. CARPINTERIA DE MADERA. MUEBLES M01, 02, 03, 04.

10.3. CARPINTERIA DE MADERA. MUEBLES MP, MA, MC.

10.4. CARPINTERIA DE MADERA. MUEBLES PAO01, 02, 03, 04.

10.5. CARPINTERIA DE MADERA. MUEBLES PI01, 02.

10.6. CARPINTERIA DE MADERA. PUERTAS PNO01, 02, 03, 05, 09, 10.
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11. CARPINTERIA METALICA, ALUMINIO Y HERRERIA.

11.1. GENERALIDADES:

El total de las estructuras que constituyen las carpinterias metalicas, se ejecutara de acuerdo con los
Planos del Proyecto Ejecutivo y Planos de Detalles aprobados por la Organismo de Supervisién, estas
especificaciones y las 6rdenes de servicio que al respecto se impartan.

Los perfiles laminados a emplearse seran perfectos, las uniones se ejecutaran compactas y prolijas y
seran alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto, sin marcas o rayas de herramientas.

Seran rechazados por la Inspeccién todos los marcos o aberturas que presenten en sus partes vistas
salpicaduras de soldadura, soldaduras sin pulir o marcas derivadas de un inadecuado uso de maquinas
amoladoras. Igualmente se rechazaran las piezas que presenten un exceso de masillado, efectuado con
intencion de ocultar este tipo de imperfecciones.

Las partes movibles se colocaran de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el
juego minimo necesario.

Las chapas a emplear seran de primera calidad, libre de oxidaciones y defectos de cualquier indole. Los
tipos que se indiquen en los planos como desmontables seran de desarme practico y manuable, a entera
satisfaccion del Organismo de Supervision.

Cuando asi se determine los perfiles de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condicion de un
verdadero cierre a doble contacto. Los contra vidrios seran de chapa doblada, tubos de aluminio, o
madera, segun se especifique en cada caso, y asegurados siempre con tornillos de acero inoxidable o de
bronce platil, salvo indicacién expresa en contrario.

Todas las molduras, chapas de terminacién y unién, etc., asi como también cualquier otro motivo que
forme parte de las estructuras especificadas, se ejecutaran en hierro o con los metales que en cada caso
se indique en los planos o planillas respectivas, entendiéndose que su costo se halla incluido en el precio
unitario establecido para la correspondiente estructura. Queda asimismo incluido dentro del precio unitario
estipulado para cada estructura, el costo de todas las partes o accesorios metalicos complementarios
como ser: herrajes, marcos unificadores, contramarcos, ya sean simples o formando cajon para alojar
guias, contrapesos, forros, zécalos, fricciones de bronce, cables de acero, riendas, grapas, etc., salvo
aclaracion en contrario. Cuando estas partes necesarias fueran de madera, también se consideraran
incluidas en dicho precio unitario, salvo aclaraciones en contrario.

El contratista debera proveer y prever insertos y todas las piezas especiales que deban incluirse en las
losas o estructuras, ejecutando los planos de detalles necesarios de su disposicion y supervisara los
trabajos, haciéndose responsable de todo trabajo en el hormigén armado.

Donde corresponda se proveera y colocara barral antipanico, tipo Trabex o similar.

Planos de taller, muestras de materiales a emplearse:

Sera a cargo y por cuenta del contratista la confeccion de los Planos de Proyecto Ejecutivo y Detalles, con
los calculos y aclaraciones necesarias en base a la documentacion licitatoria.

Los planos de esta especialidad deberan ser realizados por Proyectistas especializados en Carpinterias
Metélicas. La presentacion de los planos para su aprobacion por el Organismo de Supervisién debera
hacerse como minimo con quince (15) dias de anticipacion de la fecha en que deberan utilizarse en taller.
El Contratista no podra iniciar ni encarar la iniciacién de ningun trabajo sin la previa aprobacion del plano
respectivo como “Apto para Construir”.

En caso de incumplimiento de esta obligacion, el Organismo de Supervision. podra contratar la realizacion
de esta documentacion a terceros, con cargo a la Empresa.

Ademas el Organismo de Supervision o la Inspeccién de Obra podran en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier
problema de montaje o de elementos a instalarse. También esta facultada para exigir la presentacion de
memorias descriptivas parciales, catalogos o dibujos explicativos.

Cualquier error u omisién debera ser corregida por el Contratista apenas se descubra, independiente del
recibo, revision y aprobacién de los planos por la Inspeccion de Obra y puesto inmediatamente en
conocimiento de la misma.

Durante el transcurso de la obra se mantendran al dia los planos de acuerdo a las modificaciones
necesarias u ordenadas por la Inspeccion de Obra.

Cualquier variante que la Inspeccion de Obra crea conveniente o necesario introducir a los planos
generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo importe una adaptacion de
los planos de licitacién no dara derecho al Contratista a reclamar modificacion de los precios contractuales.
El Contratista presentara un muestrario de los materiales a emplearse en la obra, a fin de que sean
aprobados por la Inspeccion de obra, sin cuyo requisito no se pueden comenzar los trabajos. El
Contratista debe verificar las medidas y cantidades de cada unidad antes de ejecutar los trabajos.

Control en taller y obra:
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El Contratista hara controlar periddicamente la calidad de los trabajos que se le encomiendan.

Ademas, la Inspeccion de obra cuando lo estime conveniente, hara inspecciones en taller, sin previo aviso,
para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo
contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles hara hacer las pruebas o ensayos que
sean necesarios.

Herrajes:

El Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes, determinados en los planos
correspondientes, para cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta
incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte integrante.

En todos los casos el contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccion de obra un tablero con todas
las muestras de los herrajes a colocar o que propusiese sustituir, perfectamente rotulado y con la
indicacion de los tipos en que se colocara cada uno. La aprobacion de este tablero por la Inspeccion de
obra es previa a todo otro trabajo. Este tablero incluira todos los manejos y mecanismos necesarios.

Rodamientos:
Si existiesen rodamientos se ejecutaran de cloruro de polivinilo o material similar, con medidas adecuadas
al tamario y peso de la hoja a mover.

Colocacién en obra:

La colocacién se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra,
los que deberan ser verificados por el Contratista antes de la ejecucion de las carpinterias.

Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada para la
Inspeccion de Obra en esta clase de trabajos. Sera obligacion también del Contratista pedir cada vez que
corresponda, la verificacion por la Inspeccion, de la colocacion exacta de las carpinterias y de la
terminacion del montaje.

Correra por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las
precauciones mencionadas. El arreglo de las carpinterias desechadas sélo se permitira en el caso de que
no afecte la solidez o estética de la misma, a juicio de la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos de la Carpinteria
por cambios de temperaturas sin descuidar por ello su estanqueidad. Debera prever cuando corresponda
anclajes deslizables, juntas de dilatacion eficaces y selladores flexibles poliuretanicos.

Estanqueidad al agua y al viento:

El Contratista garantizara por el término minimo de cinco anos, las carpinterias que provea a la accion de
los agentes atmosféricos. Toda unidn de piezas debera ser perfectamente sellada, asi como los burletes,
vidrios, contra vidrios, paneles, etc.

Cualquier tipo de filtracion que se produjera dara prueba de la existencia de defectos o mala ejecucion o
montaje y serd a cargo del Contratista las reparaciones que deriven de tal causa.

Limpiezay ajuste:

El Contratista efectuara el ajuste final de las aberturas al terminar la obra, entregando las carpinterias en
perfecto estado de funcionamiento.

Las piezas que deban curvarse tendran perfecta correspondencia y uniformidad. Las uniones por remache
o por soldaduras seran terminadas con suma prolijidad. Todos los detalles seran indicados en los planos
de taller que deberan ser aprobados.

Cuando se soliciten deberan prepararse muestras o prototipos sin cargo.

Tratamiento antioxidante:
a) Después de la fiscalizacion por parte de la Inspeccién de obra, se dara en taller una mano de pintura
antiéxido al cromato de cinc, formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto. Las partes
que deban quedar ocultas llevaran dos manos. Con anterioridad a la aplicacién de esta pintura, se quitara
todo vestigio de oxidacion y se desengrasaran las estructuras con aguarras mineral u otro disolvente.
Escalera gato, rejas pluviales, pérgolas y separadores de patios de aulas, puertas y rejas segun planos,
que queden a la intemperie directamente recibiran el siguiente tratamiento:
b) Pintura epoxi tipo REVESTA 4300 o similar. Sera aplicada de acuerdo a las normas de procedimiento
especificadas en las instrucciones del producto.
En este proceso debera asegurarse el siguiente procedimiento:

1) Limpiar la pieza para que no contenga grasas, aceites, 6xido, pinturas y restos de productos de

soldaduras en un proceso discontinuo de desengrase, decapado, lavado.
2) Se colocara una base epoxidica de imprimacién tipo REVESTA 4000.
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MARCOS y HOJAS METALICAS:

Marco y Hojas de Chapas de hierro

Se utilizara chapa de hierro laminada, de primer uso y éptima calidad doble decapada y en un todo de
acuerdo a lo especificado por la norma IRAM correspondiente.

El calibre sera BWG 16 (1.60 mm de espesor) en todas las carpinterias que dan al exterior (marco y hoja) y
BWG 18 (1.25 mm de espesor) en todas las carpinterias interiores.

Marcos para carpinterias de Madera:

El Contratista prevera en los planos del Proyecto Ejecutivo y en los de Carpinterias, la adecuada
renumeracion definitiva que corresponda para las distintas aberturas, en atencion a sus medidas
particulares, espesor de paredes, herrajes, etc., de manera de facilitar su correcta ubicaciéon en obra. Esta
numeracion, los datos dimensionales y las ubicaciones deberan figurar en una planilla adjunta al propio
Plano de Carpinterias del Proyecto Ejecutivo.

Los marcos responderan al disefio que sea definido en los prototipos o detalles especificos de la
documentacion licitatoria. Todos los marcos de puertas que no lleven umbral, se ubicaran al nivel de piso
terminado.

En todos los casos las jambas deberan superar en 1,5 cm. a cada lado, los espesores de pared terminada
para proporcionar un adecuado remate de los zdcalos. Cuando no sean proporcionados detalles, se
establece que el desarrollo total de las jambas para marcos interiores, serd como minimo 160 mm mayor
que el espesor terminado de las paredes donde se ubiquen. Para mantener la forma de los plegados
proyectados, llevaran soldadas interiormente riendas de chapa N° 16, de 30milimetros de ancho y largo
aproximadamente igual al espesor del muro terminado, uniendo horizontalmente los plegados de amurado
del marco. Sobre estas riendas se soldaran las grapas de amurado, de igual seccion y con no menos de
120 mm. de longitud. Su extremo ira cortado para poder abrirlo formando cola de golondrina. Las jambas
de marcos para puertas llevaran tres riendas y grapas coincidentes con pomelas o bisagras y las ventanas
no menos de dos. En general deberan preverse riendas a distancias no mayores de 1,00 metro.

Los marcos seran construidos en chapa de hierro, del tipo doble decapada, B.W.G. N° 18, u otro espesor
mayor cuando asi se determine. Para estos marcos se tomara especial cuidado en seleccionar chapas
bien calibradas y de un temple blando, de forma que permita su doblado sin agrietarse. Las que asi
resultaren seran rechazadas.

Las jambas se uniran al dintel ajustadamente y por cortes a inglete que se soldaran del lado interior, nunca
en caras vistas.

Encastres:
Se preveran los encastres para los herrajes que se especifiquen, y cuyas muestras fueran aprobadas.

Provision y colocacién de pomelas para hojas de madera:

Si no fueran especificadas otras cantidades y medidas, se emplearan como minimo tres pomelas mixtas
de hierro, con arandela de bronce, de 140 mm por cada hoja de abrir.

La colocacién de Pomelas de Hierro mixtas en los marcos metalicos se hara practicando una ranura sobre
el frente del marco y soldando eléctricamente el ala para hierro en el lado interno.

Cuando se especifiquen Pomelas mixtas de Bronce o de Bronce Platil, se encastraran igualmente por una
ranura pero se fijaran con tornillos fresados para prever su reposicion en caso de posibles roturas. A estos
fines se debera formar interiormente una caja de chapa para albergarla e impedir a la vez su amurado con
mezclas.

En los marcos se preveran los encastres para el picaporte y cerrojo de las cerraduras, conforme al tipo
especificado y aprobado. Detras de estos agujeros se ubicara una caja soldada al marco para que no se
obstruyan con mortero.

Cuando las aberturas lleven pasadores, sus marcos se completaran sin excepcion con los agujeros
necesarios para el encastre de las varillas, y se proveeran igualmente cajas adecuadas de chapa
soldadas interiormente al marco, para facilitar su ejecucion y evitar su obstruccion.

El contratista debera solicitar por Nota de Pedido a la Inspeccién de Obra, aprobacion previa (por Orden de
Servicio), de las soluciones que proponga para cumplimentar los requisitos enunciados respecto a
encastres para pomelas, cerraduras, cajas, riendas y grapas, para lo cual cumplira con la oportuna
presentacion de muestras prototipicas. Las muestras aprobadas quedaran en Obra, para posteriores
comprobaciones.

CARPINTERIA DE ALUMINIO:
SISTEMA.

Las carpinterias de aluminio se colocaran sobre premarco indefectiblemente.
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Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias perfiles del SISTEMA Monaco TOP de Alcemar, Rotonda
700 de Hidra o Modena Il de Aluar o superior calidad segun las respectivas especificaciones técnicas.

Las Tipologias a usar estan detalladas en la planilla de carpinterias y debera respetarse sistemas y
cantidades.

MATERIALES.
Todos los materiales seran de primera calidad, de marca conocida y facil obtenciéon en el mercado.

PERFILES DE ALUMINIO
En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes originalmente recomendados por la
empresa disefiadora del sistema.
1) Composicién quimica: Aleacién 6063 segun normas IRAM 681
2) Temple: T6
Propiedades mecanicas:
Los perfiles extruidos cumpliran con las exigencias de la norma IRAM 687 para la aleacion indicada 6063 en
su estado de entrega (temple) T6:
Resistencia a la Traccién Minima: 205 Mpa
Limite elastico minimo: 170 Mpa
El carpintero, instalador o contratista sera responsable del armado de aberturas, colocacioén, instalacion,
replanteo, funcionamiento y verificacion del calculo estructural.

JUNTAS Y SELLADOS

En todos los casos sin excepciodn, se preveran juntas de dilatacion en los cerramientos.

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su posicion
inicial y conserven su alineacion.

Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para el juego que pueda necesitar la union de los
elementos, por movimientos provocados por la accion del viento (presién o depresién), movimientos
propios de las estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones.

Ninguna junta a sellar tendra un ancho inferior a 4 mm si en la misma hay juego o dilatacion.

El sellado entre aluminio y mamposteria u hormigdn debera realizarse con sellador de siliconas de cura
neutra y modulo medio. La obturacién de juntas se efectuara con sellador hidréfugo de excelente
adherencia, resistente a la intemperie, con una vida util no inferior a los 20 afos. En los sellados se debera
prever la colocacién de un respaldo que evite que el sellador trabaje uniendo caras perpendiculares.

Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse con silicona de cura acética de excelente
adherencia, apta para efectuar uniones mecanicas, resistente a la intemperie y con una vida util no inferior a
los 20 afios.

Las superficies a sellar estar limpias, secas, firmes y libres de polvo, grasitud o suciedad. Esta tarea se
realizara pasando primero un pafio embebido en solvente, seguido por otro seco y limpio, antes de que el
solvente evapore. Los solventes recomendados dependen de la superficie a limpiar. Para las de aluminio
anodizado utilizar xileno, tolueno o MEK. Para las de aluminio pintado y vidrios emplear alcohol isopropilico.
En mamposterias, dependiendo del caso, podran ser tratadas por medios mecanicos, como cepillado,
eliminando luego el polvillo resultante.

Asimismo se recomienda realizar un ensayo de adherencia previa a la aplicacion del producto, a fin de
confirmar la adherencia a los sustratos en cuestion.

BURLETES:

Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones segun su
uso. La calidad de los mismos debera responder a lo especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B
13,C 12.

FELPAS DE HERMETICIDAD:
En caso necesario se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido con felpa de filamentos de
polipropileno siliconados con doble film central de polipropileno (finseal).

HERRAJES:

Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de acuerdo a lo especificado
por la firma disefiadora del sistema de carpinteria, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta
incluido en el costo unitario establecido para la estructura de la cual forman parte integrante.

ELEMENTOS DE FIJACION:
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Todos los elementos de fijacion como grapas de amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas,
arandelas, brocas, etc. deberan ser provistos por el Contratista y son considerados como parte integrante
del presente.

Para su construccién se empleara aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido por una capa
de cadmio electrolitico en un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.

PREMARCOS DE ALUMINIO:

Se proveeran en aluminio crudo en una medida Smm mayor por lado a la nominal de la tipologia, con
riostras que aseguren sus dimensiones y escuadra.

Se presentara y se fijara al hormigdn mediante brocas y a la mamposteria mediante grapas de amure.

Una vez colocado se presentara la abertura y se fijara al perfil con tornillos Parker autorroscantes o
equivalente.

El tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevara la misma terminacion superficial que la
abertura.

Grapas de hierro:

Se fijaran en cantidad y ubicacion necesaria segin esquema al marco de la abertura con tornillos Parker
autorroscantes o equivalente.

Se presentara la abertura y se fijaran las grapas al hormigén mediante brocas, teniendo en cuenta que ésta
debe estar a no menos de 60 Mm. del borde.

CONTACTO DEL ALUMINIO CON OTROS MATERIALES.

En ningun caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro sin
tratamiento previo. Este consistira en dos manos de pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado.-

Este tratamiento podra obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero cadmiado de acuerdo a las
especificaciones anteriores.

Calidad:

Los perfiles recubiertos deberan cumplir con todas las exigencias de las normas IRAM 60115 “Perfiles de
Aluminio Extruidos y Pintados” (Requisitos y Métodos de Ensayos).

La Inspeccion de Obra efectuara los controles por muestreo, del cumplimiento de los requisitos de calidad
correspondientes.

Es necesario para este fin que la empresa proveedora de perfiles cuente con un Laboratorio de Control de
Calidad que permita efectuar los ensayos de las normas indicadas en los perfiles recubiertos.

El contratista aceptara la devoluciéon de las aberturas o los elementos si la mediciéon establece que no
responden a las exigencias establecidas en el presente pliego, haciéndose cargo de su reposicion como
también de los dafos y perjuicios.

LIMPIEZA Y AJUSTE
El Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las carpinterias en
perfecto estado de funcionamiento.

11.2. CARPINTERIA METALICA ALUMINIO. VNO1, 03, 04, 07, 12, 18, 19, 20.
11.3. CARPINTERIA METALICA CHAPA. PNO6, PNO7, VNO2, VNO8, VN17.

11.3.1. CARPINTERIA METALICA HERRERIA. HNO1, 03, 04, 05, 09, 10, 12, 15, 17, 18, 20,
21, 23, 27.

Nota: Los candados para los postigones deberan ser de traba doble a bolilla de acero y
provistos por la contratista.

12.  INSTALACIONES ELECTRICAS.

INSTALACION ELECTRICA TEMPORARIA DE OBRA (OBRADOR):
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Se consideran instalaciones eléctricas en obras todas las necesarias para los trabajos en lugares de
construccion, tanto de superficie como subterraneas.

Punto de alimentacion o abastecimiento:

La alimentacion de la instalacion debera efectuarse desde un tablero de obra en el que se instalara un
interruptor automatico (interruptor principal) con apertura por corriente diferencial, siendo la intensidad
nominal de la corriente de fuga no mayor a 30 mA y ademas proteccion contra sobrecarga y cortocircuito.
Existiendo mas de un circuito, se instalara un interruptor automatico con apertura por sobrecarga y
cortocircuito para cada uno de ellos.

Los tableros de distribucion de obra seran alojados en cajas construidas con chapa de acero con tapas
abisagradas y de construccion adecuada para la colocacion a la intemperie (IP55).

Puesta a tierra:

Se debera realizar la conexioén a tierra de todas las masas de la instalacion, asi como las carcazas de los
motores eléctricos y de los accionamientos. El sistema de puesta a tierra deberd tener una resistencia de
un valor tal que se asegure una tensién de contacto menor o igual a 24 V en forma permanente.

Lineas moviles:
Como lineas moéviles se emplearan conductores con envoltura de proteccion mecénica, tipo Sintenax
armado.

Material de asimilacion:

Los interruptores y tomacorrientes deberan protegerse contra dafios mecanicos y ademas como minimo
contra goteo de agua (proteccion IP43).

Los aparatos de alumbrado fijos deberan protegerse contra goteo de agua y los portatiles contra
salpicadura de agua (proteccion [P44).

Comando de las maquinas:

El elemento de maniobra de cada maquina debera instalarse en un lugar accesible a su operador. Tanto el
tablero general indicado, como cada uno de los tableros seccionales y sus maquinarias deberan estar
instalados dentro de la linea de edificacion.

INSTALACION ELECTRICA DE OBRA NUEVA:
Las instalaciones deberan ser ejecutadas en un todo de acuerdo con las siguientes pautas y disposiciones:

e La instalacion eléctrica debera cumplir con la resolucion 207/95 del ENRE y la reglamentacion

de la Asociacién Electrotécnica Argentina (AEA) edicion Agosto de 2002 y sus anexos.

Ejecutada por profesional matriculado en el APSE-IHA creado por el ENRE, para la zona de

EDESUR, EDENOR y EDELAP, con alcance de la matricula de acuerdo al grado de

electrificacion del inmueble; y por profesional matriculado con matricula al dia en el colegio

respectivo, con incumbencia en instalaciones eléctricas para el resto de la provincia.

El Pliego General de Condiciones y Especificaciones del MOSP. Cap. V y VI.

Las Ordenanzas Municipales vigentes.

La ley de higiene y seguridad 19587 y sus decretos reglamentarios 351/79 y 911/96.

Las Recomendaciones y Disposiciones de la Direccion Nacional de Aeronautica y de la

Direccion Provincial de Aeronautica.

Las Normas impuestas por la Empresa Proveedora de Energia Eléctrica.

Las Normas IRAM, IEC, DIN.

Los Reglamentos de la Superintendencia de Bomberos.

Los Reglamentos de Empresas Proveedoras de Telecomunicaciones.

Las Recomendaciones de la Asociacion Argentina de Luminotécnia.

Las Normas ASHRAE.

El oferente debera acreditar fehacientemente certificados en las siguientes especialidades;

Ingenieria en Construcciones, Eléctrica y Mecanica. La contratista debera tener en cuenta todas

las tareas previas para la correcta ejecucion de los trabajos a realizar, debiendo contar con el

equipamiento adecuado.

e El oferente acompafiara su propuesta con catédlogos, especificaciones técnicas y marca de los
elementos que se proveeran e instalaran.

e Siendo el oferente un especialista en el trabajo que realiza no podra alegar ignorancia sobre
cualquier error que apareciese en la presente documentacion.
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La empresa proveerd y colocara sin reconocimiento adicional alguno, todos los elementos que
siendo necesarios para el correcto funcionamiento del sistema no estén explicitamente
detallados en las presentes especificaciones técnicas.

Tecnologia y patentes: Todas las instalaciones, equipos y los materiales a utilizar seran

nuevos, de primera marca y que respondan a las normas IRAM o IEC, asi como los sistemas de

control y automatizacion, seran productos preferentemente de fabricacién nacional (con
certificacion IRAM) incluyendo la tecnologia y las respectivas patentes.

Muestras y Aprobacidon de los materiales y equipos: El oferente debera presentar a la

inspeccioén técnica un muestrario completo con los materiales y equipos que se emplearan en la

obra, para ser sometidos a ensayos y aprobacion. De aquellos que, por su costo o tamafio, no
pudiera presentarse muestra, se admitiran catalogos con todos los detalles constructivos de
funcionamiento y de instalacion.

Seguridad en obra: El personal a cargo del contratista debera contar con todos los elementos

personales de proteccion y de identificacion como lo establecen los decretos 351/96 y 911/96,

seguro de vida, y dar cumplimiento a la ley de ART para lo cual ésto debera acreditarlo con el

programa de seguridad aprobado por la ART.

En las instalaciones trifasicas se procurara mantener el sistema lo mas equilibrado posible,

mediante una adecuada distribucién de carga.

Cada uno de los circuitos no podran tener un nimero mayor de bocas, de acuerdo al tipo de

circuitos (tabla 771.7.1-Resumen de tipo de circuito- Reglamentacion AEA)

La instalacion debera contar con la proteccién general termomagnética (tetrapolar) y diferencial.

Todos los circuitos contardn con interruptores termomagnéticos e interruptor automatico por

corriente diferencial de fuga (disyuntor diferencial), cuyas capacidades seran acordes con la

intensidad nominal de cada circuito.

Los circuitos de iluminacion seran independientes de los de tomacorrientes.

En los locales aula, contaran con cuatro (4) bocas de iluminacién como minimo, una (1) boca de

iluminacién de emergencia y cuatro (4) bocas de tomacorrientes.

Las cantidades y tipos de artefactos se encuentran definidos en los respectivos planos.

Los artefactos con tubos fluorescentes, deberan contar con balastos electrénicos, en el caso de

aquellos que ademas cumplen la funcién de luz de emergencia incorporaran el balasto de

emergencia autonomo tipo Atomlux , Modelo 1601 — 1601N .

La seccion de los conductores a utilizar independientemente del resultado del calculo, no

podran ser menor a lo especificado en la Reglamentacién A.E.A., Tabla 771.13. " Secciones

minimas de conductores".

En las uniones y derivaciones de conductores de secciones inferiores a 4 mm2, se admitiran

uniones de cuatro (4) conductores como minimo, intercalado y retorciendo sus hebras. Las

uniones y derivaciones de conductores de secciones mayores de 4mmz2 podran efectuarse del
mismo modo, si la unién no supera los tres (3) conductores. Para agrupamientos multiples

(mas de 4 conductores) deberan utilizarse borneras de conexionado conforme a la norma IRAM

2441, u otras borneras normalizadas segun normas IEC (" Reglamentacion para la ejecucion de

Instalaciones Eléctricas en Inmuebles" A.E.A.- 771.13.1- Uniones entre conductores.

Las cafierias sera de hierro del tipo semipesado (RS) y de diametro minimo de 15.4mm interior,

designacion comercial %”.En las zonas de clima marino o salitroso serd de material

termoplastico.

La ubicacion de los tomacorrientes sera la indicada en la seccién 771.8.3-J.

También deben cumplimentarse las siguientes condiciones:

a) Suministro de energia.

A fin de obtener un adecuado suministro de energia proveniente de redes, se debe cumplir
con las especificaciones de la empresa proveedora.

b) Demanda.

La determinacion de la demanda de potencia maxima simultanea de energia eléctrica del
edificio escolar, se debe efectuar tomando como base lo siguiente:

e Alumbrado: El 110 % de la potencia de tubos fluorescentes o lamparas que funcionen con
equipos auxiliares, mas el 100 % de la iluminacién incandescente, mas 100 VA por cada
adicional.

e Tomacorrientes comunes: Para el 100 % de los tomas instalados se tomara una potencia
unitaria de 60 VA, afectados por un coeficiente de simultaneidad.

e Tomacorrientes especiales: El 100 % de la potencia asignada a cada uno, afectado por un
coeficiente de simultaneidad.

o Fuerza Motriz y Servicios Especiales: El 100 % de sus potencias nominales instaladas,
afectadas por un coeficiente de simultaneidad.
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Los coeficientes de simultaneidad seran determinados por el proyectista en forma

razonable, sobre la base de los usos previstos.

e Los unicos tomacorrientes que se aceptaran seran los de tres (3) patas planas, norma IRAM

2071, Reglamentacion A.E.A. - 771.8.3.k .

e Por toda la instalacion se pasara un conductor aislado, de color verde con filete amarillo, como
conductor de seguridad, conectado a una puesta a tierra, cuyo valor maximo de resistencia a
tierra sera de 10 Ohm y de ser posible menor a 5 Ohm. Este conductor debera estar conectado
a la carcaza metalica de los artefactos, y a las cajas rectangulares, octogonales, y de

distribucion; de seccion minima 2.5 mmz2 y seccién no menor a la del conductor activo.

e La bomba elevadora de agua contard con un circuito independiente, con su correspondiente
tablero, proteccion termomagnética, guarda motor, contactor con bobina de 24v, y su comando

manual y automatico.

e El disefio del equipamiento eléctrico y el de iluminacién debe estar orientado a la seleccion de

aquellos elementos que presenten minimo consumo y maximo rendimiento energético.

e La caja de toma y el tablero general deben ubicarse en lugares de conocimiento del personal
superior y de maestranza del edificio educacional, de facil localizacién y acceso para el personal

de emergencias.

e Como criterio de disefio se establece que los circuitos de iluminacion y tomacorrientes de uso
en aulas, circulaciones y locales especiales seran comandados desde el tablero principal.

e Todos los tableros deben tener su identificacién respecto a los sectores que alimentan, asi
como también la de cada uno de sus interruptores. Las instalaciones de fuerza motriz y

servicios especiales deben tener sus tableros independientes.

e La identificacion debe efectuarse de modo que sea facilmente entendible por cualquier persona,

que no sea removible y que tenga una vida util igual que el conjunto del tablero.

e Todas las instalaciones y artefactos fijos y las partes metalicas deben conectarse al conductor
de puesta a tierra previa verificacion de la continuidad eléctrica de las mismas. La conexion a
tierra mediante "jabalina" u otro sistema de eficiencia equivalente, representa un factor de
seguridad que no debe soslayarse, procurando que su valor de resistencia se mantenga en el

tiempo.
e El factor de potencia de la instalacion debera ser mayor o igual a 0.85 (cos ¢ > 0.85).

e Una vez finalizado los trabajos, el contratista debera presentar plano definitivo de instalacién

eléctrica segun obra.

e El contratista debera confeccionar un plano segun obra de todos los trabajos ejecutados en la
instalacién eléctrica, en papel vegetal en una escala 1:100 y con soporte magnético, indicando
secciones de conductores, cafos y cantidad de conductores, tableros de comando diagrama
unifilar de tableros y artefactos luminicos instalados. El plano tendra una caratula similar al

plano que se adjunta.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y LAS ESPECIFICACIONES

Los trabajos a realizarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, materiales e ingenieria de

detalle para dejar en condiciones de correcto funcionamiento las siguientes instalaciones:

1) Alimentacion desde la entrada de energia de la empresa proveedora hasta el TG, se realizara el

pilar para medidor de acuerdo a lo indicado por la Empresa prestadora del servicio.

2) Provisién e Instalacion del Tablero General, todos los tableros indicados en planos y sus
respectivos ramales, ademas de los suministros de F. Motriz también sefialados en planos.
3) Provision e instalacion de un gabinete de capacitores, para la correccion del Factor de Potencia.

4) Instalacion de puesta a tierra.

5) Automaticos de Tanques y bombas.

6) Canalizaciones y cableado de todos los circuitos indicados en planos.
7) Sistema de Portero Eléctrico.

8) Cafierias y cajas vacias para telefoniay TV.

9) Provision e Instalacion de artefactos de lluminacion, incluso la obra civil para los proyectados en

el exterior de la vivienda, segun detalles en planos.
10) Sistema de Pararrayos

11) Confeccion de planos, firma, tramitaciones, etc. para la aprobacion de la instalacion por parte

de los organismos competentes y la Cia. de provision de energia local.

12) Idem para la obtencion de la conexidon de energia provisoria y definitiva por parte de la Cia.

Proveedora.

Estas especificaciones técnicas, y el juego de planos que las acompafian, son complementarias; y lo
especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. En caso de contradiccion, el orden

de prelacién debe requerirse a la Inspecciéon de Obra
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Debiendo ser las obras completas conforme a su fin, deberan considerarse incluidos todos los elementos y
trabajos necesarios para su correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explicitamente en pliego
o planos.

INSPECCIONES
Ademas de las inspecciones que a su exclusivo juicio disponga realizar la Inspecciéon de Obra, el Contratista
debera solicitar con la debida anticipacion, las siguientes inspecciones:
1) Al terminarse la instalacion de caferias, cajas y gabinetes, y cada vez que surjan dudas sobre
la posicién o recorrido de caferias y/ o cajas.
2) Luego de pasados y/ o tendidos los conductores y antes de efectuar la conexién a tableros y
consumos.
3) Alterminarse la instalacién y previo a las pruebas detalladas a continuacion.

PRUEBAS
A los tableros se le realizaran pruebas funcionales y de enclavamiento, de funcionamiento mecanico de
componentes, pruebas de pintura en los gabinetes, y rigidez dieléctrica con interruptores cerrados.
Asimismo se verificara la correcta puesta a tierra de la instalacién, debiendo cumplir con los valores
establecidos.
En las etapas que correspondan se efectuaran las siguientes pruebas:

1) Demostracion de la continuidad metalica de cafierias y cajas.

2) Eficiencia de la puesta a tierra de toda la instalacion de cafierias, cajas, tableros, masas

metalicas de equipos, etc.

GARANTIA

El Contratista entregara las instalaciones en perfecto estado y respondera sin cargo por todo trabajo o
material que presente defectos, excepto por desgaste o abuso, dentro del término de un afio de puesta en
servicio las instalaciones o de terminadas de conformidad, lo que resulte posterior.

Si fuera necesario poner en servicio una parte de las instalaciones antes de la recepcién total, el afo de
garantia para esa parte sera contado desde la fecha de la puesta en servicio, excepto en el caso de atraso
del Contratista.

PILAR MEDIDOR

Se ejecutara pilar para medidor de mamposteria sobre linea municipal, incluso caja y cafio de bajada y
cruceta, en un todo de acuerdo con la reglamentacion vigente. (Reglamento de acometida de la empresa
distribuidora, tarifa T1-T2 o T3, segun corresponda).

12.1. TABLEROS

ALIMENTACION Y TABLERO PRINCIPAL:

Se considerara la provisiéon y colocacién de la totalidad de los elementos necesarios: caja metalica con
puerta, llaves termomagnéticas, disyuntor diferencial, etc.

a) Carpinteria metalica

Sera de construccion conforme a norma IRAM 2200.

La carpinteria metalica estara formada por chapa BWG N° 14 o perfiles de hierro trafilados, solidamente
soldados, sobre los cuales se montaran los interruptores, barras y demas accesorios eléctricos.

El frente estara cerrado por puerta/s formada/s por paneles de chapa BWG N° 16, dobladas conformando
bandejas, perforadas para permitir la salida de los accionamientos de los interruptores, montadas con
bisagras ocultas regulables, que permitiran una apertura minima de 135°, con tope al final del cierre.

Cada interruptor estara identificado mediante carteles de luxite grabados.

La parte posterior también estara cerrada.

El techo y laterales estaran constituidos por paneles de chapa lisa fijada mediante tornillos tanque
galvanizados, debiendo preverse zonas desmontables.

b) Tratamiento superficial

El tratamiento de todas las superficies metalicas incluira tratamiento superficial de dos manos de antioxido
con Corroless y pintado con esmalte acrilico horneable.

d) Barras de potencia

La tension de uso sera 3 x 380 v./ 220 v., con una tension de aislacion de 600 v.

Las barras de potencia estaran constituidas por planchuelas de cobre electrolitico, desengrasadas,
decapadas y pintadas en colores conforme a norma IRAM.

La seccidon del neutro sera como minimo igual al de las fases. Las barras del TG no seran modificadas si la
seccion es la adecuada o la sobrepasan.
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e) Cableado Secundario
Todo el cableado secundario se realizara con conductores de cobre electrolitico aislado en PVC color negro
tipo antillama VN 2000 de PIRELLI o de calidad equivalente o superior.

Todas las uniones se haran solamente en borneras y cada terminal de cable estara identificado conforme al
plano de cableado, mediante numeradores de Zoloda o equivalente.

La totalidad de los elementos estaran dimensionados de acuerdo a la capacidad instalada y/o en un todo de
acuerdo con la documentacion especifica. Los mismos deberan ser montados sobre soportes, perfiles o
accesorios dispuestos a tal efecto. Segun "Reglamentacién para la ejecucién de Instalaciones Eléctricas en
Inmuebles" de la A.E.A.- 771-20 "Tableros Eléctricos".

En el tablero principal se colocaran instrumentos de medicion del tipo digital sobre panel del tablero
principal. Las conexiones seran con bornes posterior siendo las escalas lectura directa y de dimensiones
Clase 1. Los instrumentos a colocar son: voltimetro y amperimetro. Los mismos tendran las
correspondientes llaves selectoras de fases segun corresponda y para el caso de los amperimetros la
lectura se realizara a través de conexion mediante transformadores de intensidad, con corriente secundaria
de 5A y la corriente primaria que corresponda segun el esquema eléctrico, se debera realizar una
distribucion uniforme de las cargas para garantizar un equilibrio entre las fases.

TABLERO SECCIONAL

Se considerara la provisidon y colocacion de la totalidad de los elementos necesarios: caja metalica con
puerta, llaves termomagnéticas, disyuntor diferencial, etc.

El gabinete sera del tipo modular y estara construida con paneles de chapa doble decapada, doblada y
soldada de manera de formar una estructura continua, con los siguientes espesores:

- Estructura y puerta: chapa N° 14

- Fondo y laterales: chapa N° 16

La totalidad de los elementos estaran dimensionados de acuerdo a la capacidad instalada y/o en un todo de
acuerdo con la documentacion especifica. Los mismos deberan ser montados sobre soportes, perfiles o
accesorios dispuestos a tal efecto. Segun "Reglamentacion para la ejecucion de Instalaciones Eléctricas en
Inmuebles" de la A.E.A.- 771-20 "Tableros Eléctricos".

TABLERO PARA COMANDO DE ELECTROBOMBA (cisterna).

Provisién y colocacion de un tablero en gabinete homologado con grado de proteccion de acuerdo a
reglamento de la A.E.A., para comando de dos (2) electrobombas elevadoras de agua de 3/4 HP
monofasico, con interruptor termo magnético y diferencial en funcion general, circuito de comando en
sistema de proteccion para baja tension de 24V, con transformadores, relee y elementos apropiados para tal
fin; contactores individuales para circuito de potencia, relee térmico de sobre intensidad, con proteccién por
falta de fase, fusible proteccién de relee por cortocircuitos; auxiliares luminosos indicador de puesta en
marcha y falta de fase, llave conmutadora bomba 1-2, interruptor manual, posiciéon normal o automatico para
comandos a distancia de tanque reserva y cisterna, bornera de conexion adecuada y todo tipo de tareas
anexas que se deba realizar para entregar la instalacion en correcto estado de funcionamiento y seguridad.

DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION:

Los interruptores termomagnéticas deberan tener una capacidad de ruptura de 6KA. del tipo C 60 H
automaticos curva C para el sistema de iluminacion, y curva D en el equipamiento electromecanico. El
poder de corte sera Icc 6KA cumpliendo la norma IEC 898 en comando secundario y curva D para comando
primario, cumpliendo la norma IEC 947.2 para Icc 10 KA.

Los interruptores diferenciales tendran el rango de sensibilidad de 10 a 300 mA en version instantanea y
300 mA en version selectiva S conforme a la norma IEC 61008 e IRAM 2301.

En aulas de informatica se instalaran interruptores diferenciales super inmunizados. De

12.2. BOCAS

BOCA COMPLETA:
Como boca completa se considera la provision de elementos y ejecucion de los siguientes trabajos:

e Canalizaciones. Debera contener a los cafios de manera tal que la parte mas saliente de los mismos
quede a 2cm de profundidad.

e Las caferias (@ minimo 3/4") y los accesorios (curvas y cuplas) deberan ser de acero semipesado
IRAM-IAS U500-2005. Cajas de acero semipesados responderan a la Norma IRAM 2005/72, con
conectores roscados galvanizados. Se uniran entre si mediante accesorios roscado que no
disminuyan su seccion interna asegurando la proteccion mecanica de los conductores. Se aseguraran
cada metro con clavos de gancho, en tramos horizontales sin derivacién debera colocarse como
minimo una caja cada 12m.
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e Las cajas de centro seran octogonales de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor.

e Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente seran de 50x100x50mm de 1.5mm de espesor. Las
mismas, salvo indicacion en contrario del proyecto se colocaran de la siguiente manera:

- llaves interruptoras a 1.20m del nivel de piso y 10cm del contramarco.
- Tomacorrientes segun 771.8.3-J.

e Las cajas de paso y/o derivacion deberan instalarse de tal modo que sean siempre accesibles; seran
cuadradas de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor con tapa.

e Cada circuito tendrd un maximo de bocas de acuerdo a tabla 771.7.1.

e Conductores antillama de primera marca IRAM 2183.

e La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizaran conforme al
reglamento de la AEA, en la seccion 771.12.VI tabla para la maxima cantidad de conductores por
canalizacion.

e Los conductores cumpliran con las secciones minimas admisibles establecidas en la tabla 771.13.1
del reglamento de la AEA para secciones minimas de conductores.

e Para los conductores de alimentacién como para los cableados en los distintos tableros y circuitos, se
mantendran los siguientes colores de aislacion:

o FaseR: color marrén

o FaseS: color negro

o FaseT: color rojo

o0 Neutro: color celeste

o0 Proteccion: bicolor verde - amarillo (tierra aislada)

Segun Reglamentacion A.E.A.- Seccién 771.12.3.6 "Cddigo de colores”.

e Las llaves interruptoras y toma corrientes serdn modulares tipo "Atma" o de calidad equivalente o
superior, con sus correspondientes tapas plasticas. Los tomas corrientes seran de 2x10A+T
construidos segun IRAM 2071 y deberan llevar pantalla de proteccion a la insercion de cuerpos
extrafos (segun lo establecido para ese punto por IEC 60884-1).

e Canerias a la vista: Se entiende por canerias a la vista a aquellas que se instalen fuera de muros,
pero NO a la intemperie. Las caferias exteriores seran de hierro negro semipesado de diametro
indicado en planos, y se colocaran paralelas o en angulo recto a las lineas del edificio, en caso de ser
horizontales, por encima del nivel de los dinteles o bajo los techos. Seran perfectamente
engrampadas cada 1,5 m utilizando rieles y grapas tipo “C” JOVER o de calidad equivalente o
superior, en H°G®. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre, para la fijacion de los
canos. Todas las cafierias exteriores a la vista seran pintadas con esmalte sintético de color a
eleccion de la Inspeccién de Obra.

12.3. CANERIAS Y CAJAS

CANERIAS:

En la instalacion embutida hasta 2" nominales (46 mm de diametro interior), en hormigdbn o mamposteria o
sobre cielorrasos se usara cafo liviano fabricado conforme a normas IRAM 2005, marca Ayan, Silbert,
Esmeralda o de calidad equivalente o superior.

Para mayores dimensiones o en recorridos a la vista se utilizaran cafios semipesados, que respondera a
norma IRAM 2100, marca Ayan, Silbert, Esmeralda o de calidad equivalente o superior.

La medida minima de caneria sera RS19/15 o equivalente. Las otras medidas de acuerdo a lo indicado en
plano o establecido por las reglamentaciones.

En instalaciones a la intemperie o en cafieria cuyo ultimo tramo esté a la intemperie, en contrapisos de
locales humedos, en salas de maquinas y salas de bombas, y donde se indique expresamente H° G° los
canos seran del tipo pesado galvanizado, con medida minima 3/4"

Para cafierias que vayan parcial o totalmente bajo tierra o donde se indique PVC, seran de Cloruro de
Polivinilo extra-reforzado, con uniones realizadas con cupla roscada o con cemento y solvente especial,
Cuando vayan bajo tierra se colocaran en medio de una masa de hormigén pobre que forme un cafiero
resistente, con una cobertura minima de 5 cm para el cafio mas externo, y manteniendo la posicion relativa
de los mismos mediante cepos. Estos cafieros deberan tener camaras de pase y tiro cada 30 metros.

Todos los extremos de caferia seran cortados en escuadra con respecto a su eje, escariados, roscados no
menos de cinco hilos y apretados a fondo.

Las curvas y desviaciones seran realizadas en obra mediante maquina dobladora o curvador manual. Las
canerias embutidas o sobre cielorraso se colocaran en linea recta entre caja o con curvas suaves; las
caferias a la vista se colocaran paralelas o en angulo recto con las lineas del edificio o local.
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Las canerias seran continuas entre cajas de salida o cajas de gabinetes o cajas de pase y se fijaran a las
cajas en todos los casos con boquillas y contratuercas en forma tal que el sistema sea eléctricamente
continuo en toda su extension.

Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase, deberan estar colocados en forma
completa antes de pasar los conductores.

Las caferias a la vista o en montantes abiertas, seran asegurados a la estructura a distancias no mayores
de 1,50 m, ademas en cada codo y al final de cada tirén recto que llega a una caja.

Los canos deberan quedar separados de la pared un minimo de 5mm, para poder pintar por detras. Para
esto las grapas omega deberan ir montadas sobre silletas. Estas se fijaran a la pared, hormigén, etc, por
medios de bulones de expansion o clavos a pistola.

Todos los soportes seran realizados en material duradero; si son de hierro debera ser cadmiados o
galvanizados en caliente, y si se adopta el plastico seran de nylon o similar.

A toda caferia semipesada que se coloque a la vista, se le retirara el recubrimiento original por medio de
disolvente adecuado, y luego se le aplicara una mano de antioxido, y dos manos de esmalte sintético de
color a definir, previo a su instalacion, y retocada una vez terminada la instalacion.

CAJAS:

Se proveeran y colocaran todas las cajas que surjan de planos y de estas especificaciones. No todas las
cajas necesarias estan indicadas en planos y surgiran de los planos de detalle o de obra que realice el
contratista.

Todas las cajas estaran constituidas por cuerpo y tapa.

En instalaciones a la vista estaran prohibidas las cajas de chapa con salidas preestampadas, tanto en cajas
de pase como en cajas de salida, pudiendo ser de aluminio fundido o de chapa lisa doblada y soldada,
realizandose en obra los agujeros de conexion a cafierias que sean necesarios.

Las cajas de chapa seran protegidas contra oxidacién mediante pintura anticorrosiva similar a la cafieria
donde la instalacion es exterior.

No se admitira utilizar como caja de pase a las cajas para llaves de efecto, a las que solo concurriran cables
para esa funcion.

CAJAS DE PASE Y DERIVACION:

Seran de medidas apropiadas a los cafos y conductores que lleguen a ellas.

El espesor de la chapa sera de 1,6 mm para cajas de hasta 20 X 20 cm y 2 mm para medidas 40 X 40 cm o
mas.

Las tapas cerraran correctamente, llevando los tornillos en nimero y diametro que aseguren el cierre,
ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin de evitar dificultades en su colocacion.

CAJAS DE SALIDA PARA INSTALACION EMBUTIDA:

En instalaciones embutidas en paredes o sobre cielorraso, las cajas para brazos, centros, tomacorrientes,
llaves, etc., seran del tipo reglamentario, segun norma IRAM 2005P, estampadas en una pieza de chapa de
1,6 mm de espesor.

Las cajas para brazos y centros seran octogonales grandes de 90 mm de diametro

y estaran provistas de ganchos para colocar artefactos, del tipo fijado en normas. Las cajas de salida para
brazos se colocaran salvo otra indicacion, a 2,10 m del nivel del piso terminado y perfectamente centradas
en el artefacto o pafio de pared que deban iluminar.

Las cajas para llaves y tomacorrientes seran rectangulares de 55x100mm para hasta dos cafos, y/ o cuatro
conductores y cuadradas de 100x100mm con tapa de reduccion rectangular, para mayor numero de cafos
y/ o conductores.

Salvo indicaciones especiales, las cajas para llaves se colocaran a 1,20 m sobre el piso terminado y a 10
cm de la jamba de la puerta del lado que esta se abre. Las cajas para tomacorrientes se colocaran a 0,40 m
sobre N.P.T. y a 1,20 m en los locales con revestimiento sanitario.

CABLES PARA INSTALACION EN CANERIAS:

Seran de cobre flexible, con aislacién de material plastico antillama, apto para 1000 Vca, con certificado de
ensayo en fabrica a 6000 V para cables de hasta 10 mm2 y a 2500 V luego de inmersiéon en agua por 12
horas para secciones mayores. Seran VN 2000 de Pirelli o de calidad equivalente o superior.

Los conductores se pasaran en las cafierias recién cuando se encuentren totalmente terminados los tramos
de cafieria, colocados los tableros, perfectamente secos los revoques, y previo sondeado de la cafieria para
eliminar el agua que pudiera existir de condensacién o que hubiera quedado del colado del hormigén o
salpicado de las paredes.
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Cuando deban efectuarse uniones en las cajas de paso estas seran mediante torsion que asegure una junta
de resistencia minima. Se utilizara cinta aisladora autovulcanizante, marca Raychem o de calidad
equivalente o superior, o terminales y uniones a compresién preaislados del tipo Scotchlok o de calidad
equivalente o superior.

ACCESORIOS DE SALIDA:

Las llaves y tomacorrientes de luz, seran marca Cambre — Siglo XXII, linea residencial de embutir o de
calidad equivalente o superior. Seran de una capacidad minima de 10 A por efecto, tanto las simples como
las agrupadas y los tomacorrientes seran de 10 A reglamentarios con toma de tierra.

Las tapas de los comunes seran de material plastico color marfil de modelo a aprobar por la Inspeccién de
Obra. En sectores de instalacion a la vista, las tapas seran las que se provean con las cajas de fundiciéon de
aluminio o chapa de dimensiones iguales a las de las cajas.

Los tomacorrientes encapsulados seran marca Steck linea Newkon o de calidad equivalente o superior.

TOMAS ESPECIALES:
En los lugares indicados como CTE se colocara UN (1) tomacorrientes de 16 A+T modelo S-315 de Steck o
de calidad equivalente o superior.

CANERIAS VACIAS:

Las normas de instalacion de las cajas y cafierias vacias (TV, TE) seran las mismas que las indicadas para
las instalaciones de iluminacioén y fuerza motriz.

Las cafierias y cajas se atendran a lo especificado para lluminacion y Tomas.

Se instalaran los accesorios en las bocas de TV y TE, de la misma marca y caracteristicas que para llaves y
tomas. Para dimensionar las cafierias vacias se respetara el lineamiento indicado en los planos.

12.4. ARTEFACTOS

ARTEFACTOS DE ILUMINACION: (ver fotos adjuntas)

Los artefactos a instalar deberan cumplir las siguientes especificaciones.

e Tipo T1: Luminaria tipo LUMENAC COMFORT 2x36W DP90 — Ldmpara FL con barral.

e Tipo T2: Luminaria tipo LUMENAC ENERGY 226 VE. Lampara FLC/D 2 x 26W.

e Tipo T4: Equipo luz emergencia con indicacion de “SALIDA” auténoma, permanente, doble faz, lamina
grafica, con lampara de 8W y autonomia de 5 horas.

e Tipo T5: Luminaria tipo LUMENAC. ALFA1, color blanco, Equipo armado para lampara de bajo
consumo.

e Tipo T6: Luminaria tipo LUMENAC. MAREA Lampara 2 x 36W.

e Tipo T7: Luminaria tipo LUMENAC, RING FLC, Lampara FLC-E27.

e Tipo T9: Aplique circular con armadura hermética. Cuerpo en fundicién de aluminio. Terminacion
esmaltado. Lampara bajo consumo equivalente a incandescente de 75 W.

e E: lluminacion de emergencia. Tipo Atomlux 1600 o similar. Se colocaran los balastos dentro de los
artefactos o por sobre el cielorraso.

ARTEFACTOS ELECTRICOS:

Los artefactos a instalar deberan cumplir las siguientes especificaciones:

e Tipo V1: Ventilador de pared de & 750 mm. con ménsula oscilante, con buje de bronce auto lubricados,
con motor monofasico, cuatro (4) aspas de acero balanceadas, con muy bajo nivel de ruido, alcance de
5 metros con malla de proteccion de trama fina y base metalica.

e Tipo V Ventilador de techo para area gobierno.

e Tipo EC: extractor para aire sucio de cocina CAMPANA, simple boca de aspiracion, caudal de 850
m3/hora con motor de 1/3 HP.

e Tipo ET: extractor para aire sucio de BANOS AULAS, simple boca de aspiracion, con motor de %2 HP.

e Tipo TTE: termo tanque eléctrico de capacidad 125 litros en posicién vertical, con aislacion de
poliestireno, tanque interno de acero recubierto con porcelana vitrificada a 900°C, termostato ajustable,
doble relei de temperatura, con valvula de corte de seguridad que intervenga cuando la presion supere
los 8 Bar, anodo de magnesio.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE LUMINARIAS:

La provision y colocacion de artefactos de iluminacion incluyen, las luminarias con cufo o identificacion del
fabricante con garantia escrita por un afio, lamparas o tubos seran trifosforos, color calido 830 o 31 segun
fabricante, balastos electrénicos con filtro de arménicas y correccién de factor de potencia, con chicote TPR
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3x1 de 1 metro de longitud con ficha macho de tres patas (con conexion a tierra). En lamparas de descarga,
los equipos tendran el sello IRAM y su correspondiente corrector de factor de potencia inductiva, zécalos y
sujeciones, etc. y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento segun se detalla a
continuacion.

e Zocalos: Los z6calos que se colocaran en la luminarias del tipo fluorescente seran del tipo de seguridad,
con cuerpo de baquelita color blanco con contactos de cobre fosforosos, el contacto eléctrico se
realizara una vez acentado el tubo y realizando medio giro que impida la caida del mismo (zonorotor).

e Conductores eléctricos: Tendran sello IRAM con su correspondiente normalizacién y seran ignifugo
antillamas, cuando los cables pasen a través de la chapa de la luminaria deberan ser protegidos por
dispositivos pasa cables para evitar la rotura del aislante.

e Balastos: Estos seran del tipo electronico con filtro de armonicas, y corrector de factor de potencia cos
¢ superior a 0.98, THD menor al 10%, temperatura de trabajo -10°C a +50°C, temperatura maxima de
carcaza 70°C, frecuencia de funcionamiento 40 Khz, frecuencia nominal 50Hz, tension de trabajo 207V
a 240V, bajo norma DIN VDE 0875/0712.

e Tubos y lamparas: Los tubos seran trifosforos color corregido con temperatura de color de 3000 K de
segun catalogo del fabricante de 10000 horas de vida util, con correccién de efecto estroboscdpico.

e Acabado de las luminarias: Deben ser de chapa de hierro doble decapada en frio, con proceso de
fosfatizado y desengrasado, esmaltado con pintura en polvo horneable termo convertible.

CANALIZACIONES Y CONDUCTORES PERMITIDOS:

Conductores aislados construidos segun Norma IRAM 2183 6 62267 colocados en cafierias, conductos o
sistemas de cablecanal, embutidos o a la vista.

Conductores aislados segun Normas IRAM 2183 6 62267, color verde-amarillo, o desnudos, de acuerdo a
Norma IRAM 2004, en bandejas portacables con la Unica funcion de conductor de proteccion.

Cables preensamblados en lineas aéreas exteriores segun Normas IRAM 2164 Y 2263, con neutro
concéntrico de acuerdo con la Norma IRAM 63001 y cables unipolares aislados en polietileno reticulado
Norma IRAM 63002.

12.5. PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO:
Los neutros de toda la instalacion y fuentes de energia estaran unidos y puestos a tierra.

PUESTA TIERRA:

La totalidad de tableros, gabinetes, soportes y en general toda estructura conductora normalmente aislada
que pueda quedar bajo tensién en caso de fallas, debera ponerse solidamente a tierra, a cuyo efecto en
forma independiente del neutro, debera conectarse mediante cable aislado de cubierta bicolor de seccién
adecuada, de acuerdo a normas de reglamentacion de la Asociacion Argentina de Electrotécnicos, edicion
1987.

Cada uno de los tableros, contara con su correspondiente puesta a tierra, ejecutada mediante jabalina de
acero cobre reglamentaria, con una caja de inspeccion de fundicién a ras del piso.

El valor de la puesta a tierra no sera mayor 10 Ohm y de ser posible menor a 5 Ohm.

El disefio de este sistema debe ajustarse, para las instalaciones eléctricas normales, a la Norma IRAM
2281: “Codigo de procedimiento para la puesta a tierra de instalaciones eléctricas” y a la Norma DIN/VDE
0100. Para las instalaciones especiales se ajustara a lo prescripto por la Norma DIN/VDE 0800: “Norma de
puesta a tierra de instalaciones para telecomunicaciones”.

El conductor de tierra no siempre se halla indicado en planos y puede ser Unico para ramales o circuitos que
pasen por las mismas cajas de pase o conductos.

Los cables de tierra de seguridad que alimentan los tableros, seran puestos a tierra mediante un cable
desnudo que parta del tablero, hasta la barra de tierra.

El cable de tierra de seguridad en cafierias serd siempre aislado, bicolor y de seccion minima 2,5 mmZ2. Los
correspondientes a los circuitos se conectaran a la barra de tierra que debera poseer cada tablero.

Todas las uniones se realizaran por medio de terminales a compresion, soldaduras cupro- aluminotérmicas
o en las barras de tablero, a razén de un cable por terminal y un terminal por tornillo.

Antes de acometer a la puesta a tierra, se instalara una pieza de desconexion marca OLIVERO
RODRIGUEZ modelo V o de calidad equivalente o superior.

CONDUCTOR SUBTERRANEO:
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En todos los casos las conexiones subterraneas se realizaran mediante la colocaciéon de un conductor tipo
"Sintenax" debidamente protegido.

Los empalmes y derivaciones seran realizadas en cajas de conexioén y deberan rellenarse con un material
no higroscépico.

El fondo de la zanja sera una superficie firme, lisa, libre de discontinuidad y sin piedras. El cable se
dispondra sobre una capa de arena de 10cm a una profundidad de 70cm respecto de la superficie del
terreno cubriéndolo luego con arena de espesor 10cm; como proteccion contra el deterioro mecanico
deberan utilizarse ladrillos comunes.

Segun "Reglamentacion para la ejecucion de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles” de la A.E.A.-
771.12.4 — “Cables y canalizaciones subterraneas”.

Todos los conductores que queden a la vista deberan ser de color blanco

12.6. PARARRAYOS:

Se instalaran las puntas franklin o de calidad equivalente o superior y se debera verificar su cantidad
respecto a las normas vigentes. El Contratista eventualmente completara la proteccion de modo que se
verifique la proteccion con el método de la esfera rodante de radio de 45 m, segun el nivel lll de la norma
IRAM 2184-1.1.

12.7. ALARMA:

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte de la construccién y presentaran una
vez terminadas un aspecto prolijo, mecanicamente resistente, utilizdndose en todos los casos materiales de
primera calidad.

El contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar, la aceptacion de la
propuesta sin observaciones no exime al contratista de su responsabilidad por la calidad y caracteristicas
técnicas establecidas y/o implicitas en el pliego y planos. La contratista debera solicitar a la Direccién
Provincial de Infraestructura Escolar, area compras y servicios la autorizacién escrita del pedido de
instalacién de la misma.

CENTRAL DE ALARMAS:

Central de alarmas de 4 zonas tipo X28 o de calidad equivalente o superior con panel de control PCS, kit de
control remoto, con sistema de bateriade 12V 7 A/H.

LED indicador de alarma en la zona de alto voltaje.

LED indicador de alarma en la zona de bajo voltaje.

LED indicador de bateria baja.

Transmisién de sefial de alarma a instalaciones remotas o una compariia de monitorizacion de seguridad
Microprocesador controlado con tecnologia digital.

El sistema puede debe ser pre programado para satisfacer condiciones locales especificas. Cualquier
cambio se manejara mediante la modificacidon de los parametros del microprocesador

El rango de falsa alarma debe ser imperceptible debido a la tecnologia del umbral de adaptacién. Las
unidades deben responder a las condiciones cambiantes del lugar.

Teclado discador para clave de acceso, activacion y desactivacién. DO.

Discador que notifica a numeros de teléfono especificos.

Con conexion a sirena de alarma exterior antidesarme LQH

Sirena interior S-22M

Sensor infrarrojo MD-70R en pasillo y locales

Con interruptores micromagnético, llamador y controlador 2028-MPX

CONDUCTORES:

Cables UTP categoria 5, desde la central de alarma hasta los diferentes sensores ubicados en los
diferentes locales, en cafierias, cajas rectangulares y derivacion de hierro semipesado. Los conductores
deberan cumplir con las normas de la A.E.A. y las normas IRAM.

12.8. DATOS Y TELEFONIA

CONSIDERACIONES GENERALES PARA INSTALACIONES DE REDES DE DATOS Y TELEFONIA.

Se debera proveer un router tipo  G54v2.

RED DE TELEFONIA:

Se Debera ajustar a las mismas normas que la red de datos.
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EQUIPAMIENTO

Central telefonica

Tendra una linea entrantes y tres (3) internos (internos hibridos, o sea que pueden ser analdgicos o
digitales) y portero electrénico (2 hilos).

Portero electrico

Sera tipo Avatec modelo GAMMA 106 similar o superior.

Especificaciones técnicas

Alimentacion: 220 VCA +/- 10%, 50Hz, 20W.

Lineas Internas: utilizan teléfonos estandar.

Conexion a través de borneras RJ11

Lineas Externas: Conexién a centrales publicas o privadas (15 a 100 mA, 24 a 60 VCC), ya sea por tonos o
por pulsos.

Proteccién contra tensiones y transitorios con semiconductores de ultima generacion.

Conector americano RJ11.

Especificaciones generales

Mantenimiento total de programacién ante cortes de energia.
Temperatura de trabajo: 0° a 40°C.

Montaje sobre pared.

Candado.

Cddigos de internos virtuales y flotantes.

Operacioén con Teléfonos Inteligentes.(Accesorio: Internos Inteligentes).
Musica en espera.

Preatencion de llamadas externas.

Campanilla de porteros en internos.

CONDUCTORES:

Cables multipares de ocho (8) pares con malla de proteccion, desde la central telefonia hasta los teléfonos
internos ubicados en los diferentes locales, en cafierias, cajas rectangulares y derivacién de hierro
semipesado. Los conductores deberan cumplir con las normas de la A.E.A. y las normas IRAM.

TELEFONOS INTERNOS:
Tendran discado por tono y pulso, de colgar, con mute, flash y rediscado, Conector americano RJ11,
sistema universal y seran de color negro.

INSTALACION DE PORTERO ELECTRICO

Sera instalado un sistema de Portero Eléctrico, segun los requerimientos sefalados en planos.

El sistema constara de un Frente de calle (Gabinete, parlante, micréfono, leed y pulsador); cerradura
eléctrica; Fuente de Alimentacion y teléfono

El conjunto sera de primera calidad y se encontrara normalizado, especialmente la fuente de alimentacién.
El Frente de Calle se encontrara contenido en una caja de chapa (BWG 18), la cual sera galvanizada o
zincada; y un panel de frente de acero inoxidable de 2 mm de espesor ajustado a la caja mediante tornillos
especiales antivandalos.

Los teléfonos seran de pared, de primera calidad, de color (a definir por la Inspeccién de Obra.

La Fuente de Alimentacién sera normalizada (IRAM, UL, etc.) para una alimentacion de 220 Volts.

Se brindara una garantia de 5 afios y poseera/ ofrecera un servicio de postventa.

Las cafierias, cajas y cableado se atendran a lo especificado para lluminaciéon y Tomas.

Se incluyen en éste item todas las tareas de obras civiles necesarias para la correcta ejecucion vy
terminacion de los trabajos referidos.

13.  INSTALACIONES SANITARIAS.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo con las normas de Obras Sanitarias de la Nacion,
Municipalidad del lugar de emplazamiento de la obra, empresas prestadoras de servicios, autoridades

JARDIN N° 4 —ESC. N° 491 PAGINA
DIRECCION DEL LA OBRA: 81 DE 106



ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES

locales competentes, con los planos de proyecto, estas especificaciones técnicas y las indicaciones que
imparta la Inspeccion de Obra durante la ejecucion de los trabajos.

La obra consistira en la ejecucion de todos los trabajos y la provision de todos los materiales que sean
necesarios para realizar las instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, y al fin para el que fueron
proyectadas; incluyendo la provision de cualquier trabajo, material o dispositivo, accesorio, 0
complementario que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento de las instalaciones y buena
terminacion de las mismas, estén o no previstos y/o especificados en el presente pliego de condiciones.

Los planos indican de manera general la ubicacion de cada uno de los elementos principales y
secundarios, los cuales de acuerdo a indicaciones de la Inspeccion de Obra, podran instalarse en los puntos
fijados o trasladarse buscando en la obra una mejor ubicacion o una mayor eficiencia; en tanto no varien las
cantidades.

Estos ajustes podran ser exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno hasta
lograr un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTACIONES

Tramites

El Contratista tendra a su cargo la realizacion de todos los tramites ante las Reparticiones que
correspondan para obtener la aprobacién de los planos, solicitar conexiones de agua y cloaca, permisos de
volcamiento de efluentes, realizar inspecciones reglamentarias, y cuanta gestion sea menester hasta
obtener los certificados de aprobacion y/o habilitacion de las obras de la instalacién, expedidos por las
autoridades pertinentes.

PLAN DE TRABAJOS Y COORDINACION

El Contratista presentara un cronograma detallado por rubros y por locales y/o sectores de obra, que sera
insertado dentro del cronograma general o los plazos contractuales de la obra. Debera ser aprobado por la
Inspeccion de Obra, quien exigira su cumplimiento.

El Contratista debera participar en reuniones generales de obra con presencia de un representante de la
empresa y su representante en obra. También es su obligacién participar en las reuniones de coordinacion
de instalaciones y brindar la colaboracion necesaria para con los demas contratistas ajustando el inicio y fin
de sus tareas de modo preciso; y suministrando datos, requerimientos y caracteristicas de los equipos a
instalar con la debida anticipacion.

MUESTRAS, INSPECCIONES Y ENSAYOS

Muestras

El Contratista debera presentar un tablero conteniendo muestras de todos los materiales a emplearse. Los
elementos que por su naturaleza o tamafio no puedan incluirse en dicho muestrario, se describiran con
exactitud a través de folletos y memorias ilustrativas.

La aprobacién de las muestras aludidas se debera completar antes del inicio de la obra. Todos los
materiales a ser empleados seran aprobados por Obras Sanitarias de la Nacion, Aguas Argentinas, IRAM y
organismos locales con injerencia.

En caso de propuestas de mejoras y/o variantes en materiales, las mismas se elevaran con la suficiente
anticipacién para permitir la toma de decisiones.

Inspecciones y ensayos

Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que surjan de las tramitaciones oficiales, el
Contratista debera practicar en el momento en que se requiera, las pruebas que la Inspeccion de Obra
solicite, aun en los casos en que estas pruebas ya se hubieren realizado con anterioridad.

Dichas pruebas no eximen al Contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las
instalaciones.

Todas las caferias cloacales seran sometidas a la prueba de pasaje de tapon y a la de hermeticidad,
mediante el llenado con agua de las mismas con la presién que la Inspeccion de Obra indique, previo
tapado de todos los puntos bajos como por ejemplo piletas de patio, bocas de acceso, etc.

Las cafierias de agua fria y caliente, se mantendran cargadas con agua al doble de la presién de trabajo, y
como minimo a 50 mca.; ambas durante tres dias y antes de rellenarse las canaletas. En lo posible, y si las
circunstancias de la obra lo permiten, la prueba del agua caliente se completara usandose la instalacién a la
temperatura normal de régimen.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS
Ademas de los trabajos especificos descriptos en planos y en éstos pliegos, se hallan incluidos:
a) Soportes de cafios segun detalles que se soliciten, o necesidad de la obra.
b) Sujeciones de cualquier elemento o cafo, a soportes propios o provistos por otros.
c) Excavacion y relleno de zanjas, camaras, desengrasadores, pozos de extraccién de agua de
napa, bases de bombas y apoyos de cafos y equipos; etc.
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d) Construccion de canaletas y agujeros de paso en muros, paredes y tabiques, provision de
camisas en losas, para paso de cafierias.

e) Materiales y mano de obra para la construccion de camaras de inspeccion, interceptores de
grasas, bases de equipos, bocas de acceso y de desague, canaletas impermeables, etc. incluso
hormigén armado, y la provision de marcos y rejas o tapas que correspondan, relleno y
compactacion de excavaciones, revestimientos impermeables, etc..

f) Provisién, armado, colocacién de artefactos sanitarios y posterior proteccion de los mismos y sus
broncerias.

g) Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones, y/o pinturas de la totalidad de los elementos
que forman la instalacion.

h) Provisién, armado, desarmado y transporte de andamios de cualquier tipo.

i) Limpieza de obra y transporte de sobrantes dentro y fuera de la obra; desparramo de tierra o su
retiro del terreno.

j) Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que aunque no estén expresamente
indicados, resulten necesarios para que las instalaciones resulten de acuerdo a sus fines, y cons-
truidas de acuerdo con las reglas del arte.

k) El transporte de los materiales y del personal, desde y hasta la obra y dentro de la misma.

La ayuda de gremio que recibira se limitard al amure de insertos, tapas, marcos, etc., en tanques y
losas y a la determinada por la Camara Argentina de la Construccion.

MATERIALES

Todos los materiales a emplear seran de marcas y tipos aprobados conforme a lo expresado en el apartado
“Muestras”. La calidad de los mismos sera la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones
que mas adelante se detallan.

Los materiales recibidos en obra seran revisados por el Contratista antes de su utilizacion a fin de detectar
cualquier falla de fabricacion o por mal trato, etc., antes de ser instalados. Si se instalaran elementos
fallados o rotos, seran repuestos y/o cambiados a costa del Contratista.

Junto con su propuesta el oferente adjuntara una planilla indicando las marcas de los materiales a instalar, y
las variantes posibles como sustitutos.

MANO DE OBRA

Se empleara el personal suficiente para darle a las obras el ritmo adecuado coincidente con el cronograma
aprobado y que guardara intima relacion con el avance de la totalidad de la obra civil. Dicho personal sera
de reconocida competencia e idoneidad en su especialidad.

REPLANTEO

El Contratista efectuara los planos de replanteo de las obras, que aprobara la Inspeccién de Obra. Esta
aprobacion no lo exime de la responsabilidad por los errores que pudieran contener.

Una vez establecidos los puntos fijos y niveles principales, el Contratista se ocupara de su conservacion
inalterable y dispondra en todo momento de elementos que permitan la verificacién de niveles de trabajo.

ZANJAS Y EXCAVACIONES

Los fondos de éstas se terminaran exactamente en los niveles requeridos, perfectamente nivelados y
compactados. Su relleno posterior se efectuara con la misma tierra extraida, por capas de no mas de 0.20
m de espesor, bien apisonada y humedecida; en tanto que si el sustrato fuera de baja calidad, la tierra
extraida sera enriquecida por mezcla con aglomerantes y/o aridos apropiados hasta obtener un material
apto para el relleno; siendo obligatorio el uso de equipo especifico para la compactacion, en zanjas. La
excavacion considera la remocion de elementos extrafios al terreno que pudieran existir.

No se permitira la apertura de zanjas si no se cuenta en obra con el material a instalar; tampoco se permite
la apertura a cielo abierto de mas de veinte metros de zanja a la vez, de modo de instalar, probar y terminar
completamente cada tramo antes de continuar excavando.

Las zanjas abiertas seran senalizadas y/o protegidas con el doble fin de velar por la seguridad del personal
y conservar su propia integridad.

No se impondran en general otras restricciones a los métodos y sistemas de trabajo, pero ellos deberan
ajustarse a las caracteristicas propias del terreno y demas circunstancias locales.

El Contratista adoptara precauciones para evitar el desmoronamiento de zanjas procediendo a su
apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas

o la calidad del terreno lo hagan necesario. Asi mismo correra por su cuenta el achique de zanjas y
excavaciones que se inundaren por cualquier circunstancia posible; y el saneamiento de las mismas si fuera
necesario mediante limpieza y relleno con suelo-cal o suelo-cemento.

El Contratista sera el unico responsable por cualquier dafio, desperfecto o perjuicio, directo o indirecto que
se ocasione a personas 0 cosas, y a las obras mismas, o edificaciones vecinas derivadas del empleo de
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sistemas de trabajo inadecuados y/o falta de prevision de su parte, siendo por su exclusiva cuenta la
reparacion de los dafios y/o los trabajos necesarios para subsanarlos.

Si fuera necesario transportar material sobrante de las excavaciones de un lugar a otro para efectuar
rellenos, retirarlo de la obra una vez concluida ésta tarea, y en general la carga y descarga de tierra, estas
tareas deberan ser incluidas en los presupuestos correspondientes.

COLOCACION DE CANERIAS

Las caferias de cualquier material que corran bajo nivel de terreno, lo haran con un minimo calce que
consistira en apoyos firmes de las cabezas y cada 1.5 m para el hierro fundido, apoyo continuo sobre cama
de arena para el PPN y PVC y apoyo continuo sobre banquina de hormigén pobre para cafos de y
hormigdon comprimido. Si la capacidad portante del terreno resultare insuficiente se requerira que todas las
caferias apoyen en una banquina continua de hormigoén, esta opcion sera evaluada por la Inspeccion de
Obra quien determinara su implementacion. El Contratista debera estudiar esta opcion en su presupuesto y
la cotizara por separado en la planilla correspondiente a efectos de la eventual liquidacién de dichos
trabajos.

Los trazados enterrados, a cielo abierto, se ejecutaran siempre con avance aguas arriba, es decir desde su
punto mas bajo.

Las que se coloquen suspendidas se sujetaran por medio de grapas especiales de planchuela de hierro de
3 x 25 mm de seccién minima, ajustadas con bulones, y desarmables; permitiéndose el uso de sistemas de
perfiles "C" y grampas especiales tipo Olmar o de calidad equivalente o superior, o disefiados en perfileria
apropiada. Su cantidad y ubicacion sera tal que asegure la firmeza y solidez de las cafierias.

Todos los tendidos de caferias se ejecutaran de manera tal que se posibilite su desarme, mediante la
inclusiéon de uniones dobles o bridas en todos los lugares necesarios, para posibilitar el montaje y
mantenimiento posterior.

En todos los lugares donde las caferias de todo tipo lo requieran, se intercalaran dilatadores para absorber
las deformaciones posibles; éstos dilatadores seran los mas aptos para cada caso, y el Contratista
presentara modelos a la Inspeccion de Obra para su aprobacion.

Todas las cafierias que queden a la vista recibiran como terminacioén, posterior a la limpieza a fondo de su
superficie, dos manos de antiéxido y dos de esmalte sintético de color segun normas IRAM 10.005 y 2.607.
Las canerias seran instaladas con esmero y prolijidad, ya que, en su mayoria quedaran a la vista, estando
la Inspeccién de Obra facultada para ordenar su desarme y re ejecucién si no satisfacen las condiciones
estéticas perfectas que se solicitan, sin que ello implique adicional alguno.

Los soportes que se utilicen cualquiera sea su tipo, y/o destino seran pintados con antioxido y una mano de
esmalte sintético antes de ser colocados de modo que todas sus partes reciban el tratamiento, no se
admitira la instalacion de soportes con antioxido sin pintura previa de esmalte sintético.

EQUIPOS DE BOMBEO

El Contratista verificara para cada caso en particular las presiones de los equipos de bombeo proyectados,
de acuerdo a los tendidos definitivos de las cafierias de impulsion, su diametro, y la cantidad y tipo de
accesorios instalados.

Antes del montaje y con suficiente anticipacién, se presentaran los catalogos de cada equipo, con sus
curvas de rendimiento y verificacion respectiva, suministrando ademas los datos eléctricos definitivos para el
contratista de ese rubro.

En todos los casos seran previstos apoyos y fijaciones de equipos aptos para absorber vibraciones evitando
transmision de ruidos a través de cafierias y estructuras, que seran en todos los casos aprobadas por la
Inspeccion de Obra.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se ejecutaran en un todo de acuerdo con los planos, pliegos, reglamentos y ordenes e
indicaciones de la Inspeccién de Obra.

Los rubros que abarcaran las obras son:

a) Provision e instalacion de desagues cloacales y pluviales, segun los recorridos
tentativos indicados en los planos, hasta terminar en la conexién a la colectora
6 a Camara Séptica y pozo absorbente (segun corresponda). Las redes
pluviales toman el agua de lluvia del terreno mediante un sistema de camaras y
cafieria enterrada, hasta terminar en cordén vereda.

b) Provision e instalacion de la distribucion de Agua fria y Caliente, segun los
recorridos tentativos indicados en los planos y las indicaciones respecto a los
diametros minimos. No debe soslayarse la indicacion sefialada en planos y el
presente pliego respecto a la instalacion de llaves de paso de agua fria y
caliente en cada local sanitario, de modo tal que lo independice de otros.

c) Provision, instalacion y conexion de termotanque.
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d) Armado e instalacion de Artefactos y broncerias proveyendo a su cargo e
instalando los accesorios necesarios.

e) Provision e instalacion de Ventilaciones, de acuerdo a lo sefialado en planos y
a las reglamentaciones.

f) Provision e instalacion del Sistema de extraccién de agua de napa; incluso la
bomba sumergida.

g) Provision e instalacion de Colectores segun los detalles y caracteristicas
técnicas indicadas en planos.

c) Conexién de agua a la Caldera que provee e instala el calefaccionista.

Las especificaciones técnicas generales y particulares; y los planos que integran la documentacién son
complementarios, y lo que se especifique en uno de éstos documentos, debe considerarse como exigido en
todos. Si existieran contradicciones, la prelacion a considerar sera la que la Inspeccién de Obra indique para
cada caso.

13.1. DESAGUES CLOACALES.

Los desagues cloacales de Planta Baja se conectan con la cafieria principal, para conducirse hasta la
colectora. Los desagues pluviales corresponden a los desagues de la cubierta y del terreno hasta el
volcamiento hacia la calle.

CANERIAS

El tendido de los desaglies cloacales primarios y secundarios se realizaran utilizando cafios, curvas,
ramales, piletas de piso y bocas de acceso de P.V.C de 3,2mm, o sistemas con O rings.

En todos los casos se respetaran pendientes reglamentarias.

Los sifones de doble acceso para pileta de cocina, seran de goma con acceso para limpieza.

Se emplearan piletas de patio de PVC de la misma marca y lineas de las cafierias utilizadas, en plantas
altas tendran adaptador para regular la altura total. En plantas bajas se apoyaran en base de hormigén
pobre, con sobrepileta de mamposteria de concreto revocada igual que las cdmaras de inspeccion.

Las piletas de patio y bocas de desagle abiertas tendran marco y reja de bronce, de 4mm de espesor, a
bastones, reforzadas y cromadas, sujetas al marco con 4 tornillos.

CAMARAS DE INSPECCION

Para profundidades de hasta 0.90 m., seran premoldeadas de hormigdbn armado o se construiran de
mamposteria de 0.15 m. u hormigébn moldeado in situ de 0.07 m. de espesor minimo de pared. Para
profundidades mayores, seran armadas, de mamposteria de 0.30 m. u hormigébn de 0.15 m.
respectivamente; siempre asentada sobre base de hormigdén pobre de 0.15 m. de espesor. Sus paredes se
completaran luego de la primera prueba hidraulica. El interior tendra revoque impermeable con terminacion
de cemento puro alisado "al cucharin" y llana metdalica. En el fondo se construiran los cojinetes con
hormigén simple, con fuerte declive hacia las canaletas, las que seran bien profundas con pendiente hacia
la salida. La contratapa interior sera de hormigén, armado, con asas de hierro de @10 mm. La tapa superior
se especifica por separado.

PILETAS DE PATIO
Las piletas de patio enterradas seran premoldeadas de hormigén armado.

BOCAS DE ACCESO, DE DESAGUE, CANALETAS IMPERMEABLES REJILLAS DE PISO

Se ejecutaran de hormigén de 0.15 m. sobre base de hormigdén pobre; con revoque interior como el
descripto en "camaras de inspeccion” o premoldeadas de H® A°. Se realizaran pruebas de estanqueidad de
estas camaras. En general, las dimensiones se indican en planos, no obstante, cuando no se indicasen, o
los fondos resulten profundos, se modificaran sus dimensiones para que la relacién profundidad-ancho no
sea superior a 2:1.

CANALETAS

En salas de bombas, al pie de los equipos de bombeo de cualquier sistema se ejecutaran canaletas de
mamposteria con terminacion hidréfuga, y rejas.

Para areas pluviales, se cotizara canaleta de hormigén armado, de 0.20 m. de ancho, con rejas ejecutadas
de perfileria reforzada de acero de 9 x 38 mm. cada 25 mm., colocadas transversalmente a la longitud; con
soldadura por cordones corridos, sobre marco de perfil de 50 x 9 mm., del mismo material.

MARCOS, TAPAS Y REJAS
En locales sanitarios, las bocas de acceso y bocas de desagle tapadas dispondran de marco y tapa de
bronce cromado, doble o simple respectivamente, de 0.15 x 0.15 m, reforzadas, fijadas con 4 tornillos.
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Las piletas de patio y bocas de desaglie abiertas tendran marco y reja de bronce, de 15 x 15 cm, a
bastones, reforzadas y cromadas, sujetas al marco con 4 tornillos.

Cuando no se indiquen dimensiones, tapas y rejas en locales sanitarios, seran de 0.15 m. de lado. Las rejas
se ubicaran de acuerdo a planos de detalle de arquitectura y en ningun caso seran de medida inferior a la
camara correspondiente.

En exteriores, las camaras de inspeccién y camaras en general, ubicadas en sectores de transito peatonal,
tendran marcos y tapas de hierro fundido liviano para alojar solado, con asas y filete bronce, de primera
calidad. Las ubicadas en lugares de transito de vehiculos seran aptas para esa funcion, de hierro fundido
pesado, de primera calidad.

Durante los trabajos deberan preverse tapas provisorias, con el objeto de mantenerlas limpias y sanas
durante el transcurso de la obra.

13.2. DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y CALIENTE

A efecto de realizar el tendido de caferias para agua fria y caliente, salvo en casos que se indique otro tipo
de material, se utilizaran cafios y piezas de polipropileno con uniones por termofusion, con accesorios del
mismo tipo, marca y material, con piezas para la interconexién con insertos de bronce roscados, y para los
cambios de material donde corresponda. Todo cafio no embutido se instalara con soportes tipo “C” Olmar o
de calidad equivalente o superior y fijadores para cada diametro, estos soportes se distanciaran dentro de
los espacios que determinan el fabricante, en ninguno se excederan los 20 diametros de tubo y/o maximo
1.50m.

Las caferias en contrapisos se protegeran con envuelta de papel y se cubriran totalmente con mortero de
cemento.

Se debera prever la debida proteccién en exteriores, en todos los casos antes de ser cubierta se recubrira
toda la carieria con papel fieltro asfaltico.

Se proveeran y colocaran llaves de paso esféricas de bronce cromado, excepto las & 19 y @13 que seran
LLP total para fusionar.

Se prevé la provision y ejecucion de todas las cafierias de distribucion, desde la conexién con la red publica
0 desde la extraccion de agua de napa, hasta el tanque de bombeo, elevacion a tanque de reserva y
distribucion a todos los consumos proyectados.

El Contratista debera recalcular las pérdidas de presioén, una vez determinados los trazados definitivos de
las caferias de distribucion de agua y la cantidad de accesorios previstos.

Con los datos obtenidos adecuara la altura definitiva de los tanques de agua y el diametro de las cafierias
de distribucion.

Se debera respetar como minimo el diametro de las cafierias del proyecto, a saber:
Bajada 1 @ 25 Cocina /Bafio Docentes.

Bajada 2 & 32 Canillas sanitarios.

Bajada 3 & 32 Depdsitos inodoros.

Bajada 4 & 38 Termotanque /caldera.

Bajada 5 4 @ 25 Canillas servicio.

Cafios de polipropileno

Se empleara este material para la distribucion de agua fria y caliente, el cual sera marca Acqua System de
Dema o de calidad equivalente o superior, se utilizara cafio de diametro 0,019 para alimentar un solo
artefacto.

Para la distribucién dentro de los locales sanitarios, se utilizaran los siguientes diametros de caferias, de
acuerdo al niumero de artefactos que suministra:

Aislaciones

La aislacion minima de cualquier caferia embutida sera con pintura asfaltica y dos vueltas de papel
alquitranado.

Las carierias de agua fria y caliente que queden a la vista o suspendidas en locales se aislaran con medias
cafias de lana de vidrio, rigidas, y envoltura helicoidal de film de polietileno de 250 micrones, asegurada con
zunchos de aluminio cada 0.50 m.

En general se aislaran todas las cafierias que presenten riesgo de condensacion.
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Valvulas esclusas

Seran de bronce, reforzadas, con extremos roscados, tendran doble prensaestopa y vastago ascendente,
con cufia renovable.

Todas las valvulas a emplear seran de marcas reconocidas, y de 6ptima calidad.

Valvulas esféricas

Seran de bronce, reforzadas, con extremos roscados, tendran esfera de bronce y asientos de Teflon.

Todas las valvulas a emplear seran serie 400 de Sarco o de calidad equivalente o superior, para diametros
hasta 51 mm., y Worcester o de calidad equivalente o superior, las mayores.

Valvulas de retencion
Seran del tipo “a clapeta”, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos roscados, asientos renovables y
eje de acero inoxidable, de Sarco o de calidad equivalente o superior, para diametros hasta 51 mm.,
mientras que las mayores seran con cuerpo de acero y clapeta con caucho, de Saunders o de calidad
equivalente o superior.

Llaves de paso
Seran esféricas, de bronce cromado con campana y letra indicadora.

Canillas de servicio
Seran de bronce cromado en todos los casos, reforzadas y con pico para manguera, de 19 mm.
Tendran rosetas para cubrir el corte del revestimiento o sobre revoque.

Tanques de reserva y cisternas sanitarios
Seran de Acero Inoxidable y seran provistos e instalados por el contratista sanitario, incluyendo sus
ventilaciones, tapas y demas accesorios reglamentarios.

Juntas eléasticas
En todos los equipos que produzcan ruidos o vibraciones, se intercalaran en sus bases, anclajes y/o
soportes, elementos especiales para absorber las vibraciones y aislarlos adecuadamente.

13.3. DESAGUES PLUVIALES

Verticales de hierro fundido
Las bajadas pluviales se ejecutaran utilizando cafios y piezas de F°F° de @ 0.100m y de 6mm de espesor;
las juntas (calafateado) se realizardan con plomo de lingote; iran sujetos a pared mediante grampa tipo
omega colocadas cada 50cm.

Horizontales de PVC

Los desaglies horizontales se ejecutaran utilizando cafios y piezas de P.V.C. reforzado de diametro @
0.110m y @160 (segun plano) de 3.2mm de espesor; las uniones se realizaran con adhesivo aprobado.

El precio unitario estipulado comprende la ejecucion de zanjas; para lo cual el fondo de las excavaciones
seran perfectamente nivelada y apisonada, sus paramentos laterales seran bien verticales, debiéndose
proceder a su contencion por medio de apuntalamiento y tablestacas apropiadas, si el terreno no se
sostuviera por si en forma conveniente.

Bocas de desagiie abierta, rejas para canaletas impermeables

Rejillas para desague de patios de 0.3 x 0.3 y/o lo indicado en el plano de instalaciones, en mamposteria
de ladrillos comunes de 0,15 de espesor revocado en su interior con mortero de cemento 1:3 alisado a la
llana. Dicha mamposteria se apoyara sobre una losa de H° A° de 0,10 m. de espesor. Marco y reja de hierro
fundido.

13.4. TANQUES DE RESERVA Y CISTERNAS

Seran 3 capas tipo ROTOPLAST , para los Tanques de Reserva (dos) de 1100 litros y para el cisterna
(uno) similar de 1100 litros, de acuerdo a lo indicado en planos y memorias de cada obra en particular, pero
en ningun caso se permitira el uso de tanques de F° C° o PRFV para el almacenamiento de agua para
consumo humano.
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DESINFECCION DE TANQUES Y CANERIAS

INSTRUCCIONES:
Para la limpieza y desinfeccion de tanques y/o cisternas de reserva para agua potable, es conveniente
ajustarse a la siguiente técnica:

1. Vaciar parcialmente, dejando una cierta cantidad de agua que permita lavar el fondo, paredes y
tapa, utilizando para ello una rasqueta y cepillo. Luego de vaciarlos completamente y enjuagar una o mas
veces, segun los residuos acumulados y si es posible eliminarlos por el desagle de fondo del tanque, de
manera que no pasen por la red o cafieria de distribucion, previo lavado con vapor a alta presion.

2. Llenar el tanque hasta la mitad con agua y agregar un (1) litro de hipoclorito de sodio para uso
industrial por cada (mil) 1.000 litros de capacidad total del tanque. Se puede sustituir el hipoclorito de sodio
por doble cantidad de agua lavandina concentrada (55 g/litro), llenar completamente con agua tratando que
haga una buena mezcla y dejar actuar el desinfectante, por lo menos durante tres (3) horas.

3. Se elimina el agua clorada haciéndola salir por todos los grifos de la red interna, de manera que se
efectue el lavado desinfeccion de la misma, finalmente puede ser llenado el tanque para ponerlo en servicio.

4. Se recuerda que el tanque de distribucién, debe estar provisto siempre de una tapa de cierre
hermético. (de manera que no lleguen a éste; ciertas aves, polvo atmosférico, etc., que contaminan el
agua).

5. Realizada la limpieza y desinfeccion, debera procederse a realizar un analisis fisico-quimico,
sustancias inorganicas y caracteristicas microbiolégicas. (Segun articulo 982 del Codigo Alimentario
Argentino), sus resultados y conclusiones seran remitidos a ésta Direccion Provincial de Infraestructura,
para su evaluacion. Estos analisis se efectuaran unicamente ante Organismo Oficial.

13.5. BOMBAS

Elevadoras

Se proveeran e instalaran dos bombas de elevacion de agua, autocebantes, monoblock, con motor blindado
capacidad % HP.

Poseeran las caracteristicas de rendimiento indicadas en planos.

El cuadro de bombas y el colector se construiran en cafo de Hidrobronz Especial o de calidad equivalente o
superior, con accesorios del mismo material y calidad.

Se instalaran todos los accesorios indicados en los planos, ademas de las correspondientes juntas y bases
antivibratorias.

Se adjuntara documentacion técnica y planillas de seleccién de todas las bombas para su aprobacién por la

Inspeccion de Obra

13.6. ARTEFACTOS, ACCESORIOS Y GRIFERIAS

Salvo indicacion expresa, todos los artefactos seran de porcelana vitrificada, color blanco, tipo Ferrum o de
calidad superior y con mas de diez afos de experiencia en obras de este tipo. Las griferias seran tipo FV o
calidad superior y con mas de diez afios de experiencia en obras de este tipo, de acabado cromado platil.
Antes del inicio de los trabajos la Contratista debera presentar muestras de las griferias a utilizar, incluyendo
todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, siendo las conexiones de agua cromadas
flexibles metalicas con rosetas para cubrir los bordes del revestimiento, los tornillos de fijaciéon seran de
bronce. Todos los artefactos que a juicio de la Inspeccién de Obra no hayan sido perfectamente instalados,
seran removidos y vueltos a colocar.

En la cocina se utilizara griferia FV monocomando modelo Eclipse o similar.

En los piletones de acero inoxidable de los sanitarios se utilizaran griferia FV linea Malena de embutir o
similar.

Los inodoros seran sifénicos para infantes, con bridas de bronce o caucho sintético, tornillos de fijaciéon de
bronce con tuercas ciegas cromadas.

Tendran depésito de pared de 12cm de espesor de 16 litros, debiendo la Contratista respetar las
recomendaciones del fabricante para su correcta instalacion.

Para la conexién de la cafieria de agua con el artefacto, se usaran conexiones metélicas, de latéon cromado,
didmetro 1'% “, con tuerca de ajuste, guarnicién de goma y roseta cubregomas

Se proveeran los accesorios de loza para locales sanitarios.

Seran blancos, de embutir, de primera marca de los siguientes tipos y cantidades:

a) Portarrollos con pistén a resorte. Uno por cada inodoro sifénicos para infantes.

b) Jabonera 15 x 7,5 cm. Una por cada lavatorio.

c) Percha simple. Una por cada inodoro sifonicos para infantes.

d) Tapas de inodoros completas.

Las cantidades y tipos de accesorios indicados se corresponderan también con las especificaciones de
planos de arquitectura.

JARDIN N° 4 —ESC. N° 491 PAGINA
DIRECCION DEL LA OBRA: 88 DE 106



ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES

En el bano para discapacitado se utilizaran los artefactos de losa blanca y especificos para personas con
discapacidades diferentes.

Los accesorios seran de tubo de aluminio de 32mm de diametro de alta resistencia a la corrosion con
terminacion en poliuretano de color blanco y con las caracteristicas de fabricacidon adecuadas
especificamente para este tipo de usuario.

Ademas de lo antes especificado se debera cumplir con la ley 24.314.

Para las duchas indicadas en los planos se utilizaran juego para ducha, de dos llaves, con ducha y
transferencia salvo en bafio para discapacitados donde se usara un duchador para personas
discapacitadas.

Cada bario debera ventilarse forzadamente con un extractor de aire tipo PST o similar de %2 hp de potencia,
y evacuara hacia el exterior segun lo indican los planos, mediante tubo galvanizado

de @ 200 tipo Stahl Ducts o similar, pintado del mismo color que el volumen al que corresponden. Los cafos
estaran fijos a la estructura vertical del techo y al tabique vertical mediante el uso de grampas.

14. INSTALACION DE GAS

14.1. GENERALIDADES

Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo con las normas de la empresa prestadora del servicio y
de las Autoridades Locales competentes, Municipales, Provinciales, etc., con los planos proyectados, estas
especificaciones y las indicaciones que imparta la Inspeccion de Obra. La obra consistira en la ejecucion de
todos los trabajos y la provision de todos los materiales que sean necesarios para realizar les instalaciones
de acuerdo a las reglas del arte, y de acuerdo al fin para el que fueron proyectadas; incluyendo al prevision
de cualquier trabajo, material o dispositivo accesorio o0 complementario que sea requerido para el completo
y correcto funcionamiento de las instalaciones y buena terminacioén de las mismas, estén o no previstos y/o
especificados en el presente pliego de condiciones. Los planos indican de manera general la ubicacién de
cada uno de los elemento principales y secundarios, los cuales de acuerdo a indicaciones de la inspeccion
de obra, podra instalarse en los puntos fijados o trasladarse buscando en la obra una mejor ubicacién o una
mayor eficiencia; en tanto no varien las cantidades y/o las condiciones de trabajo, estos ajustes podran ser
exigidos, debiendo el contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno hasta lograr un trabajo
terminado y perfecto para el fin que fuera contratado.

Para las instalaciones de gas envasado, el dimensionamiento de cafierias sera considerado gas de 9.300
Kcal/m3, para prevenir una posible futura red de gas natural.

En caso de que no existiera red de gas se debera realizar una instalacion de un Zeppelin de 2m: de
capacidad.

La instalacion del tanque sera realizada por personal de la Empresa Contratista, con la intervencion de un
instalador matriculado. Las Instalaciones deberan ejecutarse en un todo de acuerdo con las disposiciones y
reglamentaciones que establezcan los organismos competentes.

La instalacion basica incluye los siguientes costos , tareas y condiciones indicadas a continuacion a realizar
y a afrontar por la Contratista:

El costo de los certificados de seguridad y habilitacion del tanque, instalacion que comprende, la provision y
colocacién de equipos de regulacion de Etapa Unica, llave de corte en bajada de tanque, zanjeo y cafierias
hasta 10 mts de longitud, realizada esta con cafios de acero o aldyl; este ultimo se efectuara con empalme
del tipo mecanico; aprobados por el Organismo de Control.

El tanque se instalara sobre una platea de hormigon armado que ejecutara la Contratista; las dimensiones
de la misma seran las que surjan del tamafio del tanque de G.L.P a instalar.

La instalacion del tanque incluira el llenado con G.L.P (primera carga).

La Contratista debera solicitar a la Direccidon Provincial de Infraestructura Escolar, la autorizacion escrita
Edel pedido de instalacion del mismo.

En la ejecucion de instalacién de gas deberd intervenir un instalador matriculado a fin de reelaborar el
proyecto definitivo de la instalacién (planos, tramites, etc.) y ejecutar las obras necesarias hasta el punto de
conexion con las instalaciones accesorias de la empresa que suministra el G.L.P.

Se ejecutara un cerco perimetral de proteccion de acuerdo con el plano de la instalacion y con las siguientes
caracteristicas:

Postes de hormigén armado de seccion cuadrada (0.10 x 0.10 x 2.50 mts) que iran empotrados en la platea
de hormigén armado, con esquineros de (0.15 x 0.15 mts), y sostenes de (0.10 x 0.10 mts) cada 3.50 mts,
con puntales de (0.07 x 0.07 x 2.00 mts), atornillados mediante de esparragos de 3/8” x 33 mm. Alambre
tejido, malla romboidal calibre N° 13 x 1” de rombo hasta 2.00 mts de alto, planchuelas de 3/16” x 17,
ganchos tira alambre 3/8” x 9 y torniquetes N° 7.
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Como terminacién se colocaran tres filas de alambre de pua galvanizada de alta resistencia, separadas
cada 4” entre si.

El cerco contara con dos accesos opuestos en diagonal, dejando una circulacion de 1.20 mts entre el
tanque y el cerco, el mismo estara ubicado dentro de la platea a 0.30 mts de sus limites.

La capacidad del tanque se calculara no solo en funciéon de la cantidad de aulas sino también de la
capacidad de suministro que tenga la distribuidora de la zona para su recarga.

La distancia a las construcciones dependera del tamafio del Zeppelin siendo en general de 3 mts para hasta
4 mts:. No obstante dicha distancia debera verificarse con la prestataria y con los Organismos de Control
Provinciales

ALCANCE DE LOS TRABAJOS
Ademas de los trabajos especificos descriptos en planos y en estos pliegos, se hallan incluidos:

® Soportes de cafos segun que se soliciten, o necesidades de la obra.

® Sujeciones de cualquier elemento o cafo, a soportes propios o provistos por otros.
® Excavaciones y rellenos de zanjas, camaras y apoyos de cafnos y equipos.
°

Construccion de canaletas y agujeros de paso en muros, paredes y tabiques, provision de camisas en
losas, para paso de cafierias.

® Materiales y mano de obra para la construccién de camaras, bases de equipos, canaletas, etc. incluso
hormigén armado, relleno y compactacion de excavaciones, etc.

Provisién, armado, colocacion de artefactos y posterior proteccion de los mismos.

Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones, y/o pinturas de la totalidad de los elementos que
forman la instalacion.

Provisién, armado, desarmado y transporte de andamios de cualquier tipo.

Limpieza de obra y transporte de sobrantes dentro y fuera de la obra; desparramo de tierra o su retiro
del terreno.

® Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que aunque no estén expresamente
indicados resulten necesarios para que las instalaciones resulten de acuerdo a su fines, y construidas
de acuerdo con las reglas del arte.

® FE|transporte de los materiales y del personal, desde y hasta la obra y dentro de la misma.

® FEJ| tapado de las canaletas, pases de cafierias y demas boquetes abiertos por necesidad de sus
instalaciones.

® | a limpieza de los lugares de trabajo y de su propio deposito; en caso de tareas efectuadas fuera de
cronograma, la Empresa limpiara los lugares en que continte trabajando.

TRAMITES - PLANOS.

El Contratista tendra a su cargo la realizacion de todos los tramites ante las Reparticiones que
correspondan para obtener la factibilidad de servicio, aprobacién de los planos, solicitar conexiones de gas,
realizar inspecciones reglamentarias, habilitacién de servicios y cuanta gestion sea menester hasta obtener
los certificados de aprobacion y/o habilitacion parcial y total de las obras de la instalacién, expendidos por
las autoridades pertinentes.

En base a los planos de licitacion recibidos, la Empresa debera confeccionar la siguiente documentacion:

A. Planos reglamentarios para las gestiones de aprobacién antes mencionadas, generales y de detalle,
bajo la responsabilidad de su firma, o la de su representante técnico habilitado; méas los planos o
croquis de detalle y modificaciones que fueran necesarios y/o exigidos por las autoridades. Sera de
su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno, la introduccion de las modificaciones al
proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades oficiales intervinientes en la aprobacion
de las obras.

B. Planos de obras generales, replanteos, croquis, planos de detalles, de estaciones de regulacion y
medicidon, colectores, barrales, gabinetes, requerimientos de arquitectura para la estacion
reguladora, etc., mas los que la Inspeccion de Obra requiera antes y durante la ejecucion de los
trabajos en las escalas mas apropiadas.

C. Previo a la construccion de cada parte de la obra los planos habran sido aprobados. Se solicitara la
inspeccién de cada parte ejecutada, y del mismo modo, la verificacién de las pruebas especificadas,
antes de proceder a tapar lo construido.
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D. Planos conforme a obra de las instalaciones ejecutadas con sus correspondientes aprobaciones
oficiales.
E. Se realizara el tramite de excepcion para obtener la aprobacion de llaves de corte sectorizando la
instalacion.
La confeccidon de planos legales y planos de obra son tareas de inicio inmediato, y requisito para la
aprobacion de los certificados de obra, para lo cual es imprescindible ademas, acreditar fehacientemente el
inicio de las tramitaciones ante los organismos prestatarios del servicio. Asimismo los planos “conforme a
obra” son un elemento indispensable para la recepcion definitiva de la obra.

MUESTRAS

El Contratista debera presentar, antes de la ejecucion de los trabajos, muestras de los elementos a
emplear en las instalaciones (cafos, llaves, esclusas, accesorios, grapas, equipos, etc.) indicando
caracteristicas y marcas de los mismos, para su aprobacion.

NICHO DE MEDIDOR DE GAS COMPLETO.
Se ejecutara nicho para medidor realizado "in situ" o en su defecto se proveera y colocara nicho
premoldeado de cemento comprimido, en ambos casos llevara puerta de chapa pesada.

14.2. CANERIA EPOXI COMPLETA.

Comprende la apertura de canaletas para las cafierias, con la prolijidad y previsién debidas. El Contratista
debe suministrar todos los materiales requeridos para la ejecuciéon de los trabajos, de acuerdo a las
especificaciones y a la marca de los mismos.

Se procedera a realizar el tendido de cafieria y piezas de "Epoxi", de acuerdo a las normas IRAM 2502 en
un todo de acuerdo con la documentacion correspondiente y segun las normas vigentes.

Las caferias por el contrapiso o terreno natural iran en tipo “Sintergas” o de calidad equivalente o superior
segun normas vigentes en la distribuidora de gas de la zona.

Se debera prever la conexion de todos los artefactos de gas que se indican en planos, con todos los
elementos y/o accesorios que resulten necesarios para su correcto funcionamiento, maxima seguridad y de
acuerdo a las normas vigentes.

Llaves de paso. Para la distribucion interna de un cuarto de vuelta, aprobadas, cénicas o esféricas, con
cuerpo y vastago o esfera de bronce. Tendran terminaciéon pulida, o cromada con campana, segun se
instalen en locales de servicio o en cocina.

Todos los materiales a utilizar deberan estar homologados por el ENARGAS.

La caferia epoxi en su recorrido exterior al edificio (enterrada), debera llevar una malla de sefializacion
color amarillo.

Se colocara proteccién mecanica sobre la caferia enterrada, ésta serd de hormigén precomprimido 6 se
colocara ladrillo comun en forma transversal a la linea de caferia.

14.3. ARTEFACTOS.

Segun especificaciones en plano de instalacién de gas y calefaccion y/o planilla de computo y presupuesto.
Todos los artefactos a colocar seran de primera marca y calidad.

- Para la colocacion de los artefactos de calefaccion se debera informar a la distribuidora mediante la
presentacion del formulario correspondiente por el matriculado, debiendo esperar la autorizacion de la
misma para la realizacion de las tareas.

- Todos los artefactos llevaran valvula de seguridad y rejillas de ventilacion permanente de acuerdo al
tipo del mismo.

- Se contempla en el valor unitario todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

- Conexién: las mismas se efectuaran en forma rigida, se realizaran mediante unién doble, la que
debera quedar en lugar accesible para lograr una facil desvinculacion del equipo a la red de gas.

COCINA (4 hornallas)

Caracteristicas principales:

= Exterior: enlozado color blanco

= Mesada: antiadherente con rejillas desmontables.

= Robinetes: de bronce

» Horno: totalmente enlozado, aislado con fibra de vidrio, 3 rejillas regulables
* Quemadores: Tubulares de cafios sin costura.

= La cocina debera contar con una campana de extraccion de 450m3/hora.
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TERMOTANQUE 125 Its de alta recuperacién eléctrico.

Caracteristicas principales:

= Tiro natural, valvula de seguridad, valvula termomatica de regulacién continua.
= Quemadores de alto rendimiento, encendido piezoeléctrico.

15.  INSTALACION DE SEGURIDAD INSTALACION CONTRA
INCENDIO.

15.1. VIAS DE ESCAPE

Debera materializar Salidas de Emergencia, las mismas daran en forma directa a la calle de trayectoria libre
de obstaculos hacia un medio de escape o salida de emergencia. Sobre la misma se instalara un cartel
indicativo luminoso auténomo permanente, en colores reglamentarios (fondo verde, letras blancas). Cada
hoja de puerta contara con un barral antipatico normalizado, sera de material incombustible y abrira hacia
fuera en sentido de una posible evacuacion. Las dimensiones de las vias de escape se calcularan segun
Ley 19587 decreto 351/79 Anexo VIl Capitulo 18.

15.2. ILUMINACION DE EMERGENCIA:

En los recorridos de evacuacion (pasillos y lugares de paso), de todo el edificio y en los locales de riesgos
especiales (calderas, tableros, eléctricos, etc.), debera existir un sistema de iluminacion de emergencia de
baja tension y que, al faltar el suministro de corriente en el edificio, se accione el sistema de iluminacion.
Las luminarias de emergencia, deberan ser del tipo auténomo, tipo ATOMLUX 1601 o 1601N, balasto de
emergencia autbnomo, o similar.

15.3. INSTALACION DE GAS Y ELECTRICIDAD:

Se ubicaran al ingreso del inmueble y en un lugar accesible, llaves que permitan el corte de suministro
eléctrico y de gas en todo el edificio, quedando esta bien sefializadas e iluminadas.

15.4. EQUIPAMIENTO MANUAL (EXTINGUIDORES):

Se instalaran, en gabinetes “ad hoc” y a una altura aproximada de 1,70 m los siguientes extintores
demarcados en planos a adjuntar.

CO2x 3,5kg.
ABC x 5,0 kg.
HALOTRON x 2,5 kg.

15.5. INSTALACION ELECTRICA:

Debera normalizar la instalacion eléctrica, sus conductores estaran bajo cafio, embutidos o sobre bandeja.
Debera instalar un disyuntor diferencial de corte general. Debera presentar en el area Técnica del Cuerpo
de Bomberos, el certificado de la jabalina de puesta a tierra como asi también la memoria técnica
descriptiva visada por colegio. Se adjunta al plano de la instalacion electromecanica. TODOS LOS
TRAMITES NECESARIOS PARA EL SERVICIO DE LUZ DE OBRA, HABILITACION Y HABILITACION
DEFINITIVA CORREN POR CUENTA DE LA CONTRATISTA.

15.6. SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO

ALCANCE
Se debera proveer e instalar un sistema de deteccidn de incendios, cuyas caracteristicas técnicas seran:

NORMAS E INSTALACION
Los materiales a utilizar, cafierias, cajas, conductores, etc., asi como la forma de instalaciéon seran, salvo
indicacién especial, idénticos a los establecidos para la instalacion de iluminacion.

GARANTIA DE LOS EQUIPOS
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Los fabricantes de equipos deberan tener antecedentes de produccidon de equipos similares a los
solicitados, tanto en tipo como en capacidad, los cuales deberan haber sido utilizados satisfactoriamente en
servicios similares a los requeridos, durante, por lo menos 10 afios.

El sistema a proveer, tanto en su conjunto como en todos sus componentes, debera contar con pruebas de
laboratorio satisfactorias, en por lo menos alguno de los siguientes laboratorios de reconocido nivel
internacional:

UL - UNDERWRITERS LABORATORIES - Estados Unidos
EN - EUROPEAN NORM - Europa

En la medida en que sean de aplicacion se deberan satisfacer las normas establecidas por NEC, UL, ULC,
NFPA y NEMA, siendo la Inspeccion de Obra la autoridad final en el alcance de aplicacion de estas normas.

CENTRAL DE INCENDIO

Central de deteccion de incendio microprocesada, con capacidad de manejar lazos de deteccion con
sensores direccionables, con indicacion analdgica del parametro a sensar, asi como médulos direccionables
que cumplan la funcién de recibir contactos secos desde otros elementos o sistemas, y otros similares que
realicen comandos on/off remotos.

La central podra ser programada de tal manera de cumplir funciones avanzadas de agrupamiento de
sensores y segregacion de sus accionamientos, resultantes de un software preparado por el proveedor.

La central debera contener como minimo:

a) Gabinete metélico con apertura de puerta supervisada.

b) De ser necesario se proveera una fuente regulada soportada por baterias recargadas por la misma, con
autonomia minima de 1.30 minutos en reposo y 15 minutos en alarma. Presentara a su vez un modulo que
supervisara el estado de carga de las mismas.

¢) Terminal de comando y monitoreo en el frente de la misma con leyenda alfanumérica.

d) Capacidad de manejo inicial de los lazos indicados en planos, de 99 sensores y 99 mddulos con
posibilidad de ampliacion de lazos en el futuro.

La distribucion de los lazos y la correspondiente asignacion de los sensores y médulos a los mismos, sera
coordinado con la Inspeccién de Obra.

Si las necesidades de ampliaciones futuras requiriesen mas lazos, el sistema debera presentar la
posibilidad de integrar mas centrales equivalentes.

e) Tarjeta de salida RS232 para poder conectar una PC de monitoreo a la central.

f) Memoria de eventos de los cien ultimos registrados, como minimo.

DETECTORES DE INCENDIO

Cada sensor debera tener la capacidad de transmitir a la central su direccionamiento, tipo de sensor, y su
valor analégico. La central analizara su valor analégico determinando su estado, alarma, prealarma,
revisacion, normal o averia.

BASES ENCHUFABLES
a) Las bases para los detectores deben ser provistas con encastres tipo bayoneta para asegurar los
detectores. Con una herramienta especial se podran trabar los detectores para evitar la remocién no
autorizada de los mismos.

b) Todas las bases deben ser de idéntico disefio y formato.
Estaran equipadas con un led y podran aceptar un dispositivo audible u otro accesorio.

c) Todos los circuitos electrénicos estaran encapsulados para asegurar inmunidad a las condiciones
ambientales.
Si un detector es removido para mantenimiento, podra ser reinstalado en cualquier otra base.

SENSORES DE HUMO POR IONIZACION

Debe ser compatible con los sensores fotoeléctricos y térmicos con base comun entre los tres tipos.

Tendra una doble camara, disefiada para asegurar estabilidad durante largo tiempo, con sensibilidad
programable, compatible en un todo con la central de deteccion ofertada..

Tendra compensaciones especiales contra electricidad estatica e interferencias eléctricas.

Todo el circuito electrénico debera estar encapsulado para asegurar inmunidad frente a las condiciones
ambientales.
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Debera contar con Leds indicadores de funcionamiento (parpadeante) o de alarma (fijo).

SENSORES DE HUMO OPTICOS (FOTOELECTRICOS)

Debe ser compatible con los sensores idnicos con base comun entre los tres tipos.

El sensor utilizara el principio de propagacion de la luz. Cuando las particulas de humo ingresan en la
camara, e interfieren el haz de luz, esta se refleja o refracta sobre el dispositivo fotosensible.

Tendra compensaciones especiales contra electricidad estatica e interferencias eléctricas.

Todos los circuitos electronicos estaran encapsulados para asegurar inmunidad respecto a las condiciones
ambientales.

SENSORES DE TEMPERATURA

Debe ser compatible con los sensores idnicos y fotoeléctricos con base comun entre los tres tipos. El sensor
utilizara el principio de umbral térmico, con sensibilidad programable y con capacidad de reaccién por
variaciones excesivas en la temperatura sensada (termovelocimétrico).

AVISADORES MANUALES DE INCENDIO

a) Los pulsadores manuales seran eléctricamente compatibles con los detectores, de modo que puedan ser
conectados directamente en el mismo circuito.

Los circuitos seran de 2 hilos (clase B).

b) Seran aptos para montaje superficial o embutido y sera de doble accion, es decir que para activarse se
debera romper el vidrio y accionar la palanca.

c) Todas las inscripciones, textos y sefales deben estar en la base frontal del pulsador, y no en el vidrio (y
en castellano).

d) El vidrio debe estar suficientemente seguro como para impedir su caida.

e) Los contactos de alarma deben ser disefiados para prevenir fallas debidas a prolongados periodos de
inactividad en ambientes sucios (contactos autolimpiantes).

f) Los pulsadores deben ser disefiados para evitar cualquier operacion en falso.

g) El pulsador manual sera equipado con un dispositivo de enclavamiento para mantener la condicion de
alarma, hasta que ésta sea reseteada por personal autorizado.

h) En todos los casos, el pulsador deberd contener en su interior el circuito electrénico necesario o estar
conectado a un Modulo Direccionable, preferentemente del tipo miniatura para facilitar su montaje en obra.

i) El pulsador debe cumplimentar los requerimientos de IP-54, en lo que se refiere a estanqueidad a polvos y
liquidos.

i) El pulsador manual debe estar disefiado para resistir permanentemente a la corrosion, tal como se define
en las normas internacionales.

MODULOS DE DIRECCIONAMIENTO

a) Los médulos seran disefiados para convertir sefales especificas de unidades de sefial para detectar
pulsadores manuales, apertura de puertas, violacion de barreras infrarrojas, detectores infrarrojos,
detectores de flujo, etc.

b) El modulo de control se conectara a la unidad central, por el lazo multiplexado de deteccién y se
alimentara del mismo con 24 VDC.

¢) La funcién de control a asignar al médulo direccionable sera programable desde el panel central.

DETECTORES INFRARROJOS PASIVOS

Estaran compuestos por sensores con lentes multifoco de 11 metros de alcance y 85 grados de apertura
minima.

Seran provistos con accesorios para montaje sobre cielorraso o sobre pared segun sea el caso.

Podra ser activado o desactivado desde la central en forma individual o por grupo segun programacion.
Poseera un led incorporado, que indicara su estado.

MODULOS DE AISLACION

Moédulo de aislacion de falla para intercalar en el lazo de deteccién. Se proveeran 2 modulos de aislacion
por lazo en lugares a designar por la Inspeccion de Obra. Deberan ser de la misma marca, modelo y tipo
que los médulos de monitoreo y se alimentaran de los lazos de deteccién que atienden, con 24 VDC.

CONDUCTORES

Para la alimentaciéon de energia se utilizara conductores tipo 1000 volts analogos a los utilizados en la
instalacién de iluminacion de seccion acorde a los consumos y distancias para minimizar las caidas de
tensiéon y como minimo 1,5 mm2.
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Para los lazos de control se utilizara cable trenzado conforme a indicaciones del fabricante del equipo y de
seccion no menor a 1,5 mm2.

Las caferias, si bien se regiran por lo dispuesto en “lluminacién y Tomas”, se dimensionaran segun el
siguiente criterio:

para 1 a4 pares: Cafo R16
para 5 pares: Cafo R19
para 6 pares: Caio R22
para 11 pares: Caio R28
para 16 pares: Cafo R34
para 21 pares: Cafo R46

SIRENAS

Electronica 25 W, con configuracion antidesarme y antidesmonte. Cumplird normas internacionales. Se
instalara en sitios a definir.

16. INSTALACION DE CALEFACCION.
NO APLICABLE AL PROYECTO

17.  VIDRIOS Y ESPEJOS.

17.1. GENERALIDADES

Se debera entregar la obra terminada con los vidrios perfectamente limpios, sin inscripciones y libres de
etiquetas adheridas.

Los vidrios y espejos seran de la clase laminados o de seguridad, del tipo que se especifique en los planos
y planillas licitatorias y/o en el PETP. Ellos podran ser:

* Vidrios Float Laminados o de Seguridad, compuestos por 2 hojas de float, unidas con laminas de PVB
(Polivinil de Butiral de 0.38 mm.): Incoloros, en espesores de 3+3 mm.

e Vidrio Laminado Esmerilado de 3+3 mm.

Estaran exentos de todo defecto como manchas, rayados u otras imperfecciones.

Se deberan presentar muestras a aprobacion de los distintos vidrios a emplear, asi como de los
obturadores o burletes que correspondan.

Estaran cortados a la medida conveniente para prever las dilataciones a que estaran sometidos y permitir
la correcta implantacién de tacos de asentamiento y encuadre.

Para los vidrios laminados se deberan siempre pulir adecuadamente todos sus bordes para eliminar
dientes o pequenfas escalladuras que posteriormente puedan provocar rajaduras por dilatacion.

En los casos que sean necesarios, debera el Contratista realizar las consultas correspondientes ante el
fabricante o proveedor de las laminas de vidrio, para que sean determinados los espesores mas
adecuados, segun las exigencias de servicio o de exposicion climatica, y/o segun sean las dimensiones
particulares de los pafios que deban emplearse.

No se permitira la colocacion de vidrio alguno antes de que las estructuras, tanto metalicas como de
madera, hayan recibido una primera mano de pintura o haber sido correctamente preparadas.

Tampoco se admitirda cualquier trabajo de soldadura de metales con posterioridad a la colocacion de
vidrios o cristales.

El Contratista entregara la obra con los vidrios y espejos perfectamente limpios, evitando el uso de todo
tipo de abrasivos mecanicos o aquellos productos quimicos que pudieran afectarlos.

Colocacioén:

Para la colocaciéon se empleara personal muy competente. Los obturadores que se empleen o el material
de los burletes, cumpliran con las correspondientes normas Iram.

Se pondra especial cuidado en el retiro y colocacion de los contra vidrios, numerandolos ordenadamente,
de modo que vuelvan a ocupar el mismo lugar que el previsto en taller.

Se cuidara especialmente no producir en las molduras o contra vidrios marcas derivadas de descuido en
su extraccion o por el posterior martillado o punzado.
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Los rebajos y contra vidrios deberan prepararse convenientemente previendo su sellado, pintado, limpieza,
etc., segun sean metalicos o de madera y conforme a la masilla u obturador a emplear.

Se colocaran segun corresponda, con masillas de primera calidad, selladores especiales, burletes, u otro
método o elemento aprobado previamente.

Cuando esté prevista masilla como obturador, la colocacién sera “a la inglesa” aplicando sobre la parte fija
de la estructura y en toda su extension, una capa uniforme del producto sobre la cual se colocara el vidrio
presionandolo, debiendo mantenerse un mismo espesor perimetral del obturador, atendiendo la
correspondencia de tornillos y recortando esmeradamente las partes sobrantes de masilla. En pafos
mayores de 1 m2, se acufiara el vidrio previamente.

Los contra vidrios se aplicaran finalmente tomando las precauciones necesarias para no dafar su
estructura, cuidando los encuentros y no debiéndose notar rebabas o resaltos.

No seran admitidos desajustes en los ingletes o entre contra vidrios y rebajos o vidrios, asi como tampoco
falta de alineamiento con bastidores o molduras.

Correra por cuenta y cargo del Contratista todo arreglo o reposicién que fuera necesario hacer antes de la
Recepcion Provisional de la Obra.

En aquellas aberturas totalmente expuestas o no protegidas suficientemente por galerias o aleros amplios,
se deberan utilizar selladores especiales de caucho de siliconas, u otros que aseguren una perfecta
estanqueidad.

Se deberan preparar adecuadamente en estos casos los rebajos, contra vidrios y vidrios por medio de
limpieza, desengrasado, imprimacion, etc., segun indicaciones del fabricante del sellador para obtener un
resultado totalmente eficaz.

Los burletes contornearan el perimetro completo de los vidrios, ajustandose a la forma de la seccién
transversal disefiada, debiendo presentar estrias para ajuste en las superficies verticales de contacto con
los vidrios y ser lisos en las demas caras.

Dichos burletes seran elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razén por la cual su
resistencia al sol, oxidacion y deformacién permanente bajo carga, sera de primordial importancia.

En todos los casos rellenaran perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo absolutas
garantias de cierre hermético. Las partes a la vista de los burletes no deberan variar mas de un milimetro
en exceso o en defecto, con respecto a las medidas exigidas.

Seréan cortados en longitudes que permitan efectuar las uniones en esquinas con encuentro en inglete y
vulcanizados.

El Contratista suministrara, por su cuenta y costo, los medios para dar satisfaccion de que el material para
la provision de burletes, responde a los valores requeridos.

De juzgarlo oportuno, la Inspeccién extraera muestras en cantidades segun su criterio, las que seran
ensayadas en laboratorios oficiales para verificar el cumplimiento de las prescripciones establecidas.

Es obligatoria la presentacién de muestras de los elementos a proveer.

¢) Con bastidor de madera y marco: Sobre el paramento se formara y fijara atornillado, un bastidor
oculto con las medidas del espejo. Interiormente se dispondran listones cepillados de madera seca de
alamo de 72 x 1 2 pulgadas de seccion, cada 15 cm. El conjunto ird enmarcado, salvo otra especificacion
en los planos con un marco de cedro cepillado de 1 x 1 “ de seccidon minima, con aristas redondeadas.

18.  PINTURAS.

18.1. GENERALIDADES

Todas las superficies que deban ser terminadas con la aplicacion de pinturas, deberan ser proliamente
limpiadas y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado o
acabado protector.

Los productos a emplear responderan a los tipos de pinturas, color, calidad, etc. que para cada caso
particular determinen los planos y planillas correspondientes. Seran de la mejor calidad existente y tipo,
respondiendo a las exigencias del PETP y ademas deberdn cumplir en todos sus aspectos con las
exigencias expresadas en el presente Pliego.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos antes de proceder a pintarla y
los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos.

Los poros, fisuras, grietas u otro defecto deberan taparse con productos adecuados compatibles con el
material de base, tales como enduidos, tapaporos, etc., de marca reconocida y aprobados por la
Inspeccion de Obra. No se permitira el uso de pintura espesa para salvar estos problemas.

La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la
lluvia, al efecto, en el caso de estructuras exteriores, procedera a cubrir la zona con un manto de tela
plastica impermeable hasta la total terminacién del proceso de secado. Esta cobertura se podra ejecutar
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en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que se desarrollen los trabajos. Por otra parte los locales
interiores deberan dejarse ventilar hasta que la pintura haya secado completamente.

La Contratista debera notificar a la Inspeccion de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de enduido
plastico, pintura, barnizado, etc.

No se aplicara otra mano sobre la anterior sin dejar pasar un periodo de 48 horas desde su aplicacién para
su secado, salvo en el caso de utilizacién de esmaltes o barnices sintéticos o fondos sintéticos, para los
cuales puede reducirse el periodo a 24 horas.

En lo posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La ultima mano,
se dara después que todos los gremios que intervienen en la construccion hayan finalizado las tareas,
especialmente la conclusion de la limpieza gruesa de obra para evitar que el movimiento de maquinas o
tierra en suspension afecte las superficies pintadas.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose que presenten sefales de pinceladas, pelos, etc.

Se aplicara la cantidad de manos de pintura que resulte necesario para lograr un perfecto acabado de la
superficie, siendo 2 (dos), el nUmero minimo de aplicaciones en todos los casos.

Si por deficiencias en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se cumplen las exigencias de
perfecta terminacion y acabado establecidas, el Contratista tomara las previsiones del caso, dando
ademas de lo especificado, las manos necesarias para lograr un acabado perfecto. Ello, no constituira
trabajo adicional.

El Contratista tomara las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales
como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerias, artefactos eléctricos o sanitarios, etc. pues en
el caso que esto ocurra, ejecutara la limpieza o reposicion de los mismos, a su cargo y a requerimiento de
la Inspeccioén.

Muestras:

La Contratista debera solicitar a la Inspeccion de Obra y por nota, los colores a utilizar de acuerdo a
catalogo o segun aquellas muestras que le indique Inspeccién de obra.

La Contratista debera realizar previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura, en todas y cada
una de las estructuras que se contraten, las muestras de color que Inspeccion de Obra le requiera, las que
seran de 2,00 m2 como minimo.

PINTURAS PARA CARPINTERIA DE MADERA:

Esmalte sintético:

Se limpiara la superficie, eliminando las manchas grasosas.

Previo lijado en seco, se dara una mano de fondo sintético blanco.

Se efectuaran las reparaciones necesarias con enduido apropiado y se dara una mano de fondo sintético
sobre las partes reparadas.

Luego se aplicaran dos (2) manos de esmalte sintético brillante.

En los casos en que deba usarse acabado satinado, mate o semimate se lo especificara en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares y/o planillas de locales.

PINTURAS PARA CARPINTERIA METALICA

Carpinterias metalicas

Se limpiara la superficie con solventes y se quitara el 6xido mediante raspado o solucién desoxidante o
ambos.

Se aplicara una mano de cromato de zinc o inhibidor de corrosién cubriendo perfectamente las superficies
y se enduira con enduido a la piroxilina en capas delgadas donde fuere necesario.

Luego se aplicara fondo antidxido sobre las partes masilladas.

Se lijara convenientemente y se aplicaran dos (2) manos de esmalte sintético para interior segun los
casos. En exteriores se aplicara el esmalte a las 12 horas de haber recibido antiéxido no dejando pasar en
ningun caso mas de 10 dias.

PINTURA PARA REJAS, BICICLETERO, PERGOLA.

Se utilizara pintura epoxi bicomponente tipo REVESTA 4300 o similar, la misma se aplicara sobre una
base epoxidica tipo REVESTA 4000.

El procedimiento sera:

Preparacion de superficie:

Ante la imposibilidad de realizar chorreado abrasivo se sugiere: remover todo el 6xido suelto,
suciedad, humedad, grasa u otros contaminantes de la superficie. Proceder a limpieza con
herramientas mecanicas o manuales.
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Esquema sugerido:

Imprimacion:
REVESTA MASTIC 4000 - Epoxy autoimprimante de altos solidos
Aplicar 100 micrones de e.p.s.

Terminacion:
REVESTA 4300 - Esmalte epoxy
Aplicar 50 micrones de e.p.s.

PINTURA DE CIELORRASOS Y PARAMENTOS

GENERALIDADES

Los materiales a utilizarse seran de la mejor calidad, de marca conocida y aprobada por la Inspeccion, de
acuerdo con las especificaciones contractuales. Seran llevados a la obra en sus envases originales,
cerrados y provistos del sello de garantia correspondiente. No se podran abrir los envases hasta tanto la
Inspeccion los revise.

La Inspeccion podra exigir en cualquier momento la comprobacion de la procedencia y el estado de
conservacion de los materiales a utilizar.

Los ensayos deberan cumplir como minimo lo indicado en las Normas IRAM 1109, 1022, 1023 y 1197.
Para determinar el grado de calidad de las pinturas para su aprobacién, se tendra en consideracion,
ademas de lo exigido en el parrafo anterior, las siguientes cualidades:

a) Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.

b) Nivelacion: Las huellas de pincel deben desaparecer a poco de aplicadas.

c) Poder cubritivo: Debe eliminar las diferencias de color del fondo con el menor numero de manos
posibles.

d) Secado: La pelicula de pintura no debe presentar viscosidades al tacto y debe adquirir dureza, en el
menor tiempo posible segun la calidad del acabado.

e) Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil
de dispersar.

Cuando se indique numero de manos, sera a titulo ilustrativo y minimo debiéndose dar la cantidad de
manos que requiera un perfecto acabado.

NORMAS DE EJECUCION:

Todas las superficies seran limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las
sucesivas capas de pintura.

Se tomaran las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos u otras estructuras, durante la
ejecucion de los trabajos. En caso de ocurrir algun inconveniente, el Contratista procedera a subsanarlo de
inmediato a su cuenta y cargo, con la conformidad de la Inspeccion.

El Contratista corregira los defectos que presenten los elementos antes de proceder a su pintado y se
retocaran cuidadosamente una vez concluido el mismo.

Ademas deberan tomarse las precauciones indispensables, a fin de preservar las obras del polvo, lluvia,
etc., debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes que su pintura haya secado
por completo. No se aplicaran blanqueo, ni pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas,
debiendo ser raspadas profundamente y llegandose, cuando la Inspeccién lo estime correspondiente, al
picado y reconstruccion de la superficie observada.

Las capas de acabado se aplicaran, una vez que los otros gremios hayan finalizado sus trabajos, salvo
indicacion en contrario de la Inspeccion.

Sera condicion indispensable para la aprobacién de los trabajos que éstos tengan un acabado perfecto, sin
huellas de pinceladas, pelos, etc.

La Inspeccién exigira del Contratista la ejecucion de las muestras que estime convenientes. Ademas si lo
juzgara necesario podra ordenar la aplicacion de la primera capa de pintura, de un tono distinto al
definitivo, reservando para las capas de acabado la aplicacion del tono adoptado.-

Se debera tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de varillas, herrajes, zocalos,
contramarcos, contra vidrios, etc.

Los trabajos preliminares a cumplir por la Contratista son:

Antes de aplicar mano alguna de pintura, se lijard convenientemente, y luego deberd pasarse por la
superficie un cepillo de paja o cerda.

Previo a la aplicacion de capa alguna se efectuara una inspeccion de toda la superficie, salvando con
enduidos apropiados cualquier irregularidad existente para emparejar las superficies.

Se barreran los locales antes de dar cualquier mano de pintura.
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PINTURAS PARA CIELORRASOS

Cielorrasos de yeso:

* Latex Para cielorrasos:

Lijado suave, eliminando el polvo resultante, con cepillo de cerda, fijador siguiendo instrucciones de los
fabricantes y dos o mas manos de latex para cielorraso, la ultima con rodillo.

Revestimientos o Revoques Plasticos:

Se emplearan tanto en interiores como en exteriores. En la Planilla de Locales, Planos y/o PETP se
establecera el tipo de acabado y color.

Para su aplicacion se seguiran las instrucciones del fabricante.

Las terminaciones del revoque que haga de base seran los que requiera el tipo de acabado final
especificado para el revoque plastico.

Los acabados podran ser:

A rodillo (de pelo corto para texturas finas o largo para texturas mas cargadas), Proyectado a soplete de
tolva, Extendido a la llana y fratasado con llana plastica en sentido vertical, horizontal o girado, etc., segun
se solicite en los documentos del Contrato.

18.2.  MUROS. PINTURA ACRILICA TIPO REVEAR EN MUROS EXTERIOR.
18.3. MUROS. PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES.

18.4. CIELORRASOS. PINTURA LATEX PARA CIELORRASOS INTERIORES (PLACA DE
ROCA DE YESO).

18.5. MARCOS Y HOJAS DE CHAPA. ESMALTES ANTIOXIDO Y SINTETICO.

18.6. REJAS Y HERRERIA PINTURA EPOXI BICOMPONENTE BLANCO SEGUN
ESPECIFICACIONES.

Colores y tipo de pintura:

A- MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Todos los muros de los Jardines se pintaran de color blanco tanto en el exterior como en el interior ,
excepto los muros de los nucleos sanitarios de cada aula, los mismos tendran un color segun las
definiciones que se detallan a continuacion.

1) Los MUROS EXTERIORES se pintaran de color Blanco correspondiendo al catalogo de
Revear o Tarquini , para su producto revoque plastico.

2) INTERIORES de los Jardines, corresponden al Catalogo Alba Colores Latex Interior y
admitiran 2 variantes de blanco:

BLANCO USHUAIA (20 L Duralba Blanco+ 1 L Duralba Cemento)
0
VALLARTA 6017 ( 4 L Duralba Blanco + 1 L Duralba Cemento)

Los colores de los MUROS exteriores pertenecientes a los nucleos sanitarios de las AULAS corresponden
al Catalogo Matisse’s Sherwin Williams y se pintaran en este orden:

ORANGE ZEST P SW 1637 ( NARANJA)
BRIGHT SPRING P SW 1700 ( VERDE)
MYSTIC POOL Y SW 1768 ( TURQUESA)

Los mismos se pintaran de color, tanto la vista que da al pasillo como la vista que da hacia el interior del
aula a excepcion del dintel ubicado sobre la puerta de acceso a cada aula que se pintara de blanco. Los
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interiores del nucleo sanitario se pintaran de color blanco desde el nivel superior del revestimiento hasta el
cielorraso.

Estos colores seran los que se utilizaran para pintar los cafos de ventilacion de los recintos sanitarios de los
jardines, correspondiendo al color que lleva el muro que los contiene, previamente se trataran con un
mordiente (tipo Galvite), para asegurar la adecuada adherencia de la pintura final.

La calidad de la pintura aplicada y la durabilidad de la aplicacion de la misma seran garantizadas por la
Contratista.

B — MARCOS Y HOJAS DE PUERTA (CHAPA O MADERA SEGUN CORRESPONDA)

Para los MARCOS Y HOJAS DE PUERTA (Interiores) se utilizara ESMALTE SINTETICO BLANCO
BRILLANTE ALBALUX , similar o de mejor calidad.

Para las HOJAS DE PUERTA de las aulas que dan a las expansiones exteriores se utilizara

ESMALTE SINTETICO SHERWIN WILLIAMS KEM LUSTRAL color similar al color que tiene su
correspondiente volumen sanitario, de igual forma los tubos de ventilacion de cada grupo sanitario también
se pintaran con esos colores, a saber:

ORANGE ZEST P SW 1637 ( NARANJA)
BRIGHT SPRING P SW 1700 ( VERDE)

MYSTIC POOL Y SW 1768 ( TURQUESA)

C — CUBIERTA-

Los colores para las chapas de cubierta corresponden al catalogo de Ternium Siderar S.A.l.C. y se
admitiran las siguientes variantes para calibre 25:

Azul Standard
Azul Milenium
Gris Pizarra
Blanco

19. TRABAJOS EXTERIORES.

GENERALIDADES.

Cordones de borde:

En pisos exteriores, adyacentes a jardines o terreno absorbente en planta baja, se deberan ejecutar
cordones de borde. Seran de hormigén armado de las medidas que se indiquen, y como minimo tendran
10 x 20 cm., ejecutados con hormigén 1:3:3. Se armaran con estribos cada 25 cm. y con 4 hierros de 4,2
mm. Cuando asi se especifique se realizaran de hormigén visto. Cuando su terminaciéon no resultara
aceptable a juicio de la Inspeccién o cuando taxativamente asi sea especificado, se terminaran revocados
con concreto 1:3, natural o coloreado.

Todas las aclaraciones y especificaciones a este respecto, deberan incluirse en los Detalles del Proyecto
Ejecutivo aprobado. Su precio se entendera incluido en el precio cotizado para los solados.

Vereda exterior segun planos, comprendera el ancho del pértico, se realizara al igual que todos los solados
exteriores en H°A° H13 de 12 cm de espesor.

19.1. TRABAJOS EXTERIORES. PARQUIZACION.

Se ejecutaran 40 dias antes de la entrega provisional de las Obras, los trabajos que a continuacion se
mencionan:
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10 arbustos uno cada 0,60 m. de separacion. En el resto del terreno de jardin se sembrara al voleo “oreja de
gato” (Dichondra).
Todas estas especies vegetales se cuidaran y regaran convenientemente, hasta su completo arraigo.

19.2. TRABAJOS EXTERIORES. FORESTACION.

Previo retiro de contrapisos existentes y limpieza del terreno subyacente, se completara el terreno hasta los
niveles adecuados con tierra vegetal.

Se consideran 10 arboles en total, 6 de ellos en relacion al edificio, tal cual lo indicado en la planta de
conjunto.

El cerco perimetral sera realizado segun detalle adjunto. Debera ser provisto y colocado, comprendera
todo el perimetro del terreno del establecimiento, en el caso de que hubiere medianeras linderas, o sectores
con medianeras, la Contratista debera repararlas en caso de que se encontraran en mal estado a juicio del
comitente, revocarlas con grueso y pintarlas con latex para exterior color blanco. Deberan elevarse a una
altura similar al cerco perimetral en caso de que estas fueras menor a la altura del cerco.

Pérgola sobre expansiones sera una malla SIMA de 15 x 15 terminada en epoxi blanco, al igual que los
elementos estructurales y refuerzos que componen. Debera ser provisto y colocado por la Contratista. (Ver
detalle adjunto)

Estara cubierta por una tela media sombra normal al 80% de color gris claro. Sera de 2,10 mts de ancho por
el largo de la pérgola cubriéndola en su totalidad. Se fijara y tensara en ambos extremos y a lo largo se ira
enhebrando entre las vigas de arriostre y la pérgola.

Nota: La finalidad de la media sombra es generar un plano de sombra desde el momento inicial de la obra
hasta que crezca la enredadera que cada Unidad Provincial debera especificar segun situacion regional.

20. VARIOS.
20.1. CARTEL IDENTIFICADOR DEL ESTABLECIMIENTO.
20.2. CERCO S/PLANO (MURO Y METAL DESPLEGADO).
20.3. MASTIL C/ACCESORIOS Y PLATAFORMA. SEGUN PLANO.

20.4. SISTEMA GRAFICO (IDENTIFICACION DE LOCALES).
Cada local debera tener su cartel identificatorio, segun plano

20.5. MAPA DE LA REPUBLICA ARGENTINA CHAPA GALV. 3/8” A FIJAR EN MURO.
Ver plano detalle

20.6. PLACA DE INAUGURACION.

20.7. LIMPIEZA FINAL DE OBRA.
La obra debera quedar perfectamente limpia previa su recepcion provisoria. La limpieza incluye vidrios.

20.8. TIPOGRAFIA CORPOREA PARA NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO S/LOSA
PORTICO.

Sera de letra corporea, colocado sobre la de frente sobre la carga de la losa del portico de entrada, la
tipologia a utilizar sera

20.9. PIEZA METALICA GRABADA CON NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO.

21.  ANEXO INSTALACION ELECTRICA

DETALLE ARTEFACTOS A INSTALAR

T1: Luminaria tipo LUMENAC COMFORT 2x36W DP90 — Lampara FL con barral
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COMFORT 236 DP/90

ENERET

T4: luz emergencia con indicacion de “SALIDA” autébnoma, permanente, doble faz, lamina grafica, con
lampara de 8W y autonomia de 5 horas

T5: Luminaria tipo LUMENAC. ALFA1, color blanco, Equipo armado para lampara de bajo consumo.

ALFA1

MAREA 1X

MAREA
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T7: Luminaria tipo LUMENAC, RING FLC, Lampara FLC-E27

RING we

Ring es un aplique para instalar en techo o pared. Ln Aig is eitier a wall or pwiing surface frwe, s @ basic in
del hogar, aliers, esiibrtia Iphing. hals, patway arass, ot

Cuerpa: en acern estimpadd oon aro en policarbonatn, Housing: pressedstes! it P fame,

DiMsOr: W Satnac. Drser: 5 s

Allmentacion 230U/50H2, Bomera de conaxiin Fower supply: 230450 Termingl bk

‘Portalémparas: portalamperas ceramion, 44 4 250V, o o8 Lampholgers: ceramit i nomial g 44 / 2504

temperatuna T210, fmperatur covs 7210

‘Cableato: partiel do seccién 0.75 M, doble isacicn 02 WG paraiel COS secton 075 A, FYCAHT Mgt

PUC-HT rosistents a 0. sistantup b 20°C.

y ‘\\
.\\ J
R e

T9: Aplique circular con armadura hermética. Cuerpo en fundiciéon de aluminio. Terminaciéon esmaltado.
Lampara bajo consumo equivalente a incandescente de 75 W.

AN
ho" %

-

E: lluminacién de emergencia.

22. ANEXO ARTEFACTOS VARIOS

Griferia sanitarios FV modelo Malena de embutir
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Griferia cocina FV modelo Eclipse

23.

ANEXO RED DE INFORMATICA

Concepto general

El cableado estructurado del establecimiento dispondra como minimo una boca en la sala de
informatica, una en el laboratorios o talleres (segun corresponda), una en el Salén de Usos Mdltiples, una
en cada aula, una en la biblioteca y una en cada oficina del Area de Gobierno, y se dejara preparada la
instalacion con pases para realizarse acometidas en cualquier recinto del edificio de ser necesario.
Asimismo se dispondra como minimo bocas adicionales ubicadas en las circulaciones principales en altura
para los equipos AP (Access Point) ubicados estratégicamente para tener una cobertura de sefal 6ptima.
El criterio que se usara para determinar la cantidad de AP sera el siguiente:

- Uno en el Salén de Usos Multiples (SUM)

- Uno en el Area de Gobierno

- Uno cada 150 metros cuadrados de espacio aulico.

El acceso provisto por los AP sera para conexiones de alumnos y eventuales. Los equipos deberan
soportar como minimo la siguiente especificacion:

Deberan poder ser gestionados con manejo centralizado por intermedio de un dispositivo UTM (manejo de
riesgos centralizados)

Deberan soportar la funcionalidad tipo FastRoamin

Mesh entre equipos,

Local Traffic

Bridge

Norma b/g/n

Soporte de puerto Ethernet 10/100/1000

Multiples SSIDs simultaneos

Poder de transmisién 17dBm (50mW), Tx/Rx streams de 300Mbps
certificado por Wi-Fi Alliance’s Wi-Fi Multimedia™ (WMM®)
Bundle de servicios con soporte remoto y garantia por 3 afos.

Los equipos deberan ser de gama profesional quedando excluidos equipos hogarefios.

La gestion centralizada, al igual que toda la seguridad perimetral debera ser gestionada por un equipo UTM
(Unified Threat Managment) con las siguientes caracteristicas:

7 puertos internos LAN

2 puertos WAN

1 puerto DMZ

Posibilidad de manejar 5 AP
Soporte de alta Disponibilidad (HA)
Alimentacion 100-240V AC 50/60 Hz
Soporte para:
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500000 Sesiones concurretes (TCP)

5000 politicas de Firewall

200 tuneles VPN IPSec gateway a Gateway
500 tuneles VPN IPSec cliente a gateway
Rendimiento SSL-VPN 30 Mbps

100 usuarios SSL-VPN

CABLEADO ESTRUCTURADO

Todo elemento asociado a la infraestructura de red, telefonia y cualquier otra incorporacion
tecnoldgica estara centralizado en el Area de Gobierno o Cuarto de conexiones, de poseer uno, de 6 metros
cuadrados climatizado, pero en cualquiera que sea el caso sera necesario contar con un rack.

En este recinto confluiran todos los servicios, racks y centros de conexion.

El tendido general sera realizado en bandejas portacables exteriores o bien por cielo raso por
caferias y cajas internas, segun corresponda, de donde saldran las derivaciones a los distintos recintos y
lugares para el conexionado de bocas y AP. Se debera disponer con una boca adicional ubicada en cada
local.

CONSIDERACIONES GENERALES
INTRODUCCION:

El presente documento define el conjunto de normas que debe cumplir cada proyecto de cableado
multipropdsito, para garantizar la compatibilidad requerida con los servicios a ser utilizados. Se trata de
cuestiones de infraestructura de cableado (par trenzado, armarios, relacién con la instalacion eléctrica,
documentacion etc).

NORMAS GENERALES:

Todo el material (cable, rosetas, paneles, etc.) ha de ser de categoria 6a. La manipulacion, instalacion,
certificacién y documentacion ha de respetar las normativas correspondientes a la misma:

Norma 1SO8802.3 sobre cableado de redes.
IEEE 802.3.AB categoria 6

IEEE 802.3.AC

IEEE 802.3.AF POE

® Los normas TIA - EIA“B”

Todas las conducciones de comunicaciones deberan separarse un minimo de 30 cm de las
conducciones eléctricas con menos de 5kVA y fluorescentes. Para lineas de mas de 5kVA y
transformadores las distancias seran de 60cm y 100cm respectivamente. Tanto en los paneles RJ-45 de los
racks como en la toma RJ-45 de pared, ademas de respetar la normativa, debera cumplirse que el pelado
de la cubierta de los cables UTP que se conectan a ellas, sera inferior a 20 mm en los conectores de pared
y de 30 mm en los paneles. Asi mismo, el destrenzado del cable una vez pelado nunca superara 6 mm. Se
utilizara la norma B para el cddigo de colores.

Los racks deberan instalarse en ubicaciones que dejen 50cm libres, como minimo. Las tomas de pared RJ-
45 no podran montarse en bases/bastidores /chasis que lleven tomas de corriente. Deberan instalarse
totalmente independientes y separadas por, al menos, 15 cm de las bases de corriente.

El cableado realizado debera estar certificado siendo realizado el mismo con Certificador de Categoria 6a
debiéndose entregar los resultado de las mediciones junto la calibracién del instrumento utilizado al
personal designado para el control del mismo

MATERIALES:

La relacién de materiales y marcas especificada a continuacién debe entenderse como referencia MiNIMA
en cuanto a calidad/prestaciones/rendimiento.
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* Los componentes de par trenzado (panel de puertos RJ-45, toma simple para pared, cable y “patchcords”)
deben ser de la misma marca y categoria.

* Los puertos de los paneles y tomas de pared se rotularan con etiquetas plasticas adhesivas de alta
adherencia, con texto negro impreso.

El rack mural tipo Fayser, de 12 unidades, estara equipado de la siguiente manera: X patch panel tipo AMP
cat.6a de 24 ports (la cantidad dependera de la cantidad de puestos solicitados). Un organizador horizontal
por cada patch panel, 5 bandejas 1 U ventiladas, 20 patchcords cat.6 tipo AMP de 3 pies y 20 patchcords
cat.6 de 5 pies tipo AMP. 1 médulo de ventilacion, un médulo de alimentacién con 10 tomas, un organizador
vertical. Habra un switch tipo Rackeable administrable 10/100/1000 calidad tipo Cisco o Allied Telesis en el
rack mural ubicado en el centro de conexiones o en el Area de Gobierno, antes mencionado. Los equipos
de Wi Fi, indicados en planos, iran a una altura maxima permitida por el cielorraso. Y seran tipo FortiAP.

DOCUMENTACION:

La documentacion a entregar para el visto bueno de un proyecto sera:

* Plano ejecutivo, trazado y enumeracion de todas las tomas, en soporte papel y magnético (en formato
DWG)

* Memoria descriptiva del proyecto que incluya la relacion del material utilizado indicando marcas, modelos,
caracteristicas técnicas etc. Se podra facilitar documentacion impresa de los fabricantes.

» Memoria de las pruebas (graficos incluidos) y certificacion del cableado:

- Fecha de realizacion.
- Operador.

- Identificacion del equipo de pruebas utilizado incluyendo versién de software y el tipo de prueba
usado.

- Especificacion del cable utilizado (marca, modelo, NVP).

- Resumen general del test en el que se especifique si la toma probada pasa o no el test utilizado.
- Mapa de conexionado de todos los hilos de la toma, incluyendo el blindaje si procede.

- Resistencia del cable, especificando el limite permitido, por pares

- Impedancia del cable, especificando el limite permitido, por pares.

- Tiempo de propagacion sobre los distintos pares asi como la diferencia de retardo de la sefial.

- Diferencia de retardo de propagacion, especificando el limite permitido, por pares

- Longitud, especificando el limite maximo permitido, por pares.

- Atenuacién, especificando los limites, margenes y frecuencias, por pares.

- Pruebas de pérdida de retorno (RL), diafonia (NEXT), relacion atenuacion/diafonia (ACR) y
ELFEXT, locales y remotas, especificando los limites, frecuencias, peor margen y peor valor, por
pares.- Pruebas POWERSUM para NEXT, ELFEXT y ACR, locales y remotas, especificando los
limites, frecuencias, peor margen y peor valor, por pares.
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