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CIRCULAR N° 1 

 

OBRA: 

“MODULO HABITACIONAL N° 3-COMPLEJO FRONTERIZO PASO DE JAMA-

CON SISTEMA DE CONSTRUCCION EN SECO- STEEL FRAMING” 

 

Advirtiendo inconsistencias en la presentación de los ANEXOS correspondientes al pliego de 

Bases y Condiciones Particulares publicados, se rectifican los mismos por la presente, y se 

comunica que serán de aplicación los anexos 1 a 7 que se detallan a continuación.  
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ANEXO I: MODELO DE CARTEL DE OBRA 

 

 
 
La imagen del cartel es a modo ilustrativo con el objeto de fijar parámetros para su cotización. 

Las medidas del (1) cartel de obra serán: DOS (2) metros de alto y TRES (3)  metros de ancho 

o medidas similares de acuerdo a la normativa vigente. 

Se imprimirán en lonas vinílicas de 8 onzas, tipos Frontline (para estructuras de metal) o 

BlockOut o Mesh (microperforada para montar en bastidores) o equivalente similar o 

superior. Impresión a cuatro colores. Terminación laqueado mate o similar que asegure la 

durabilidad de los carteles durante el tiempo que dure la obra y permanezcan a la intemperie. 

En caso de no contar con terminación, pueden imprimirse utilizando un sistema que remplace 

la protección de la  terminación, asegurando su duración. 

La lona debe ser montada sobre un bastidor de chapa y madera, con la correspondiente 

sujeción que asegure la estabilidad del cartel. La altura en que se colocará dependerá de su 

ubicación y se determinara a partir de la normativa municipal vigente que garantice la 

seguridad y las condiciones óptimas de visibilidad. 
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El diseño será provisto por la Subsecretaria de Obras Públicas de la Nación. En tanto corre 

por cuenta del contratista la producción gráfica y colocación, así como garantizar su 

durabilidad y estado durante el tiempo que dure la obra. Si se rompiera o se viera afectado en 

su materialidad durante el tiempo que dure la obra deberá ser repuesto por el contratista. 
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ANEXO 2:   CUADRO A 

 

Fecha: 27deagostode2016

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT.
PRECIO

UNITARIO

PRECIODEL

ITEM

PRECIODEL

RUBRO

1 TRABAJOSPRELIMINARES

1.1 Limpiezadeterreno ha 2,00

1.2 CercoyCarteldeobra gl 1,00

1.3 OficinadeInspección,Sanit./personal-Obrador gl 1,00

1.4 Replanteodeobra m2 1.000,00

2 MOVIMIENTODESUELOS

2.1 ExcavacionesparaFundación m3 301,92

2.2 RecambiodeSueloc/Material Aluvional m3 113,22

2.3 NivelaciónyCompactación m3 113,22

2.4 RetirodeMaterialdeExcavación m3 341,17

3 ESTRUCTURAHºAº-SISTEMAEIFS

3.1 PlateadeFundación(IncluyevigasdeFundación) m3 128,18

3.2 Cabreadametálica1 c/PerfilessistemaEIFS(NaveCentral) Unid. 40,00

3.3 Cabreadametálica2 c/PerfilessistemaEIFS(NavesLaterales) Unid. 70,00

4 TABIQUES-SISTEMAEIFS

4.1 TabiquesExterioresSistemaEIFS m2 527,92

4.2 TabiquesInteriordePlacatipoDurlockestándar (IncluyeLanadeVidrio) m2 155,48

4.3
Tabiques InteriorPortantedePlacatipoDurlock1caraplacaestándaryotra

placaVerdeRH(IncluyeLanadeVidrio)
m2 649,01

5 ZINGUERIA

5.1 Provisión y colocación de cenefas  ml. 81,85

5.2 Provisión y colocación de canaletas  ml. 197,80

5.3 Provisión y colocación deCumbrerasdeCubierta ml. 11,46

5.4 Provisión y colocación de BabetasMetálicas ml. 91,87

6 REVESTIMIENTOEXTERIOR

6.1 RevestimientoPlásticotipodecoflex m2 527,92

7 CARPETAS

7.1 ContrapisodeH°conmallaycarpetasobreterrenonat.(Garaje) m2 54,90

7.2 CarpetadeNivelaciónH:5cm m2 652,05

7.3 VeredaPerimetralExterior (Contrapiso) m2 222,32

8 PISOS

8.1 Porcelanato50x50 m2 652,05

8.2 Pisocementicioterminaciónalisado(cocheras) m2 54,90

8.3 Pisodelaja(veredaperimetral ext.) m2 222,32

9 ZOCALOS

9.1 Zócalodeporcelanatoh=10cm ml 498,24

9.2 Zócalodelajah=50cm ml 212,12

9.3 Zócalodeconcretocementicioalisadoh=20cm ml 30,20

Ubicación:Jama-ProvinciadeJujuy

MINISTERIODEINFRAESTRUCTURA,SERVICIOSPUBLICOS,TIERRAYVIVIENDA

MODULOHABITACIONALNº3-PASOFRONTERIZODEJAMA

5 de Enero 2017
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10 CARPINTERIAS

10.1 P1 (2,00x2,10) Puerta exterior doble hoja de aluminio, DVH 4/9/4 Unid. 1,00

10.2 P2 (1,60x2,10) Puerta interior doble hoja de aluminio, vidrio float 4mm Unid. 3,00

10.3 P3 (0,90x2,10) Puerta interior tipo placa de madera con marco de chapa Unid. 21,00

10.4 P4 (0,90x2,10) Puerta exterior de aluminio Unid. 2,00

10.5 P5 (0,70x2,10) Puerta interior tipo placa de madera con marco de chapa Unid. 16,00

10.6 V1 (1,40x1,30) Ventana corrediza de aluminio, DVH 4/9/4 Unid. 19,00

10.7 V2 (0,90x0,70) Ventana proyectable de aluminio, DVH 4/9/4 Unid. 16,00

10.8 V3 (0,90x1,30) Ventana proyectable de aluminio, DVH 4/9/4 Unid. 4,00

10.9 V4 (1,20x1,30) Ventana corrediza de aluminio, DVH 4/9/4  Unid. 7,00

10.10 V5 (0,40x0,40) Ventana banderola de aluminio, DVH 4/9/4 Unid. 16,00

10.11 PC (5,00X2,10) Portón cochera de chapa Unid. 2,00

10.12 PL1 (4,10x2,40) Placar de MDF 18mm - color blanco - puertas corredizas Unid. 1,00

10.13 PL2 (2,00x2,40) Placar de MDF 18mm - color blanco - puertas corredizas Unid. 15,00

10.14 M1 Mueble bajo mesada de MDF 18mm - color blanco - puertas de abrir Unid. 3,00

10.15 M2 Mueble alacena de MDF - color blanco - puertas de abrir Unid. 3,00

11 CUBIERTA DE TECHO 

11.1 Cubierta de chapa Galvanizada Nº24  s/ Sistema EISFS + aisl. Térmica m2 820,00

12 CIELORRASOS

12.1 Cielorraso suspendido tipo Durlock c/aislación térmica m2 643,63

12.2 Cielorraso suspendido tipo Durlock c/aislación térmica (placa verde) m2 51,20

13 REVESTIMIENTOS CERAMICOS

13.1 Revestimiento de cerámicos en núcleos húmedos - h=2,10m m2 309,65

13.2 Vidrio espejo 4 mm en Sanitarios m2 10,56

14 PINTURAS

14.1 Pintura Látex interior en tabiques m2 1.410,43

14.2 Pintura Látex interior en cielorrasos m2 694,83

14.3 Barniz marino p/carpintería de madera m2 139,86

14.4 Esmalte Sintético p/superficies metálicas m2 31,71

15 INSTALACIÓN SANITARIA

15.1 Provisión de Agua fría y caliente gl 1,00

15.2 Instalación de Cloacas gl 1,00

15.3 Instalación de desagües Pluviales gl 1,00

15.4 Colocacion de Artefactos y Griferías gl 1,00

15.5 Colocacion de Accesorios de Baños ud 16,00

15.6 Provisión y Colocacion de Bañeras Gbl 1,00

16 INSTALACIÓN ELECTRICA Y SEÑALES DÉBILES

16.1 Trazado de cañería, Cableado, Cajas y Tableros (Sistema eléctrico) gl 1,00

16.2 Trazado de cañería, Cableado, Cajas y Tableros (Señales Débiles) gl 1,00

17 INSTALACIÓN DE SISTEMA CONTRA INCENDIO

17.1 Matafuegos 10 Kg/ Tipo A, Luces de emergencia y Señalética gl 1,00

18 INSTALACION TERMOMECÁNICA

18.1 Trazado de Conductos e Instalación gl 1,00

18.2 Calefacción central (radiadores y caldera) gl 1,00

19 INSTALACIÓN DE GAS

19.1 Trazado de Cañería y Artefactos gl 1,00

20 VARIOS

20.1 Mesadas de Granito gris Mara m2 14,45

20.2 Banquinas m2 34,10

20.3 Limpieza Final de Obra Gbl 1,00

21 ENERGIAS RENOVABLES

21.1
Sistema de calentamiento de agua y calefacción - solar - Sistema

Suplementario al convencional
gl 1,00

$ 14.658.933,21PRESUPUESTO OFICIAL
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 ANEXO  3 : Cuadro “E” 

 

     

            

  CONCEPTO SIGLA CALCULO VALOR   

  COSTO NETO C.N.       

  GASTOS GENERALES E INDIRECTOS G.G. E I.       

 SUB –TOTAL 1 C.N + G.G.e I..    

  BENEFICIO B       

  SUB-TOTAL 2 S1+B       

 GASTOS FINANCIERO G.F    

 SUB-TOTAL S3                                                                                                               S2 + G.F.    

  
 
IMPUESTOS (I.V.A. + I.B.) I       

  
PRECIO TOTAL S3 + I 

    
  

  
    

  

            

          

            

           

      

  (C R)   

            

  CONCEPTO SIGLA       

  COSTO NETO C.N.       

 GASTOS GENERALES E INDIRECTOS G.G e I.    

 SUB-TOTAL 1 C.N + G.G e I.    

 BENEFICIO B    

  SUB-TOTAL 2 S1+B       

  GASTOS FINANCIEROS G.F.       

  SUB-TOTAL 3 S2+G.F.       

  IMPUESTOS (I.V.A. + I.B.) I       

  
COEFICIENTE DE RESUMEN 

S3+I        
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ANEXO 4 : PLANILLA NOMENCLADORA 

Fecha: 27 de agostode 2016

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT.
PRECIO

UNITARIO

PRECIO DEL

ITEM

PRECIO DEL

RUBRO
%

1 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 Limpieza de terreno ha 2,00

1.2 Cerco yCartel de obra gl 1,00

1.3 Oficina de Inspección, Sanit./ personal - Obrador gl 1,00

1.4 Replanteo de obra m2 1.000,00

2 MOVIMIENTODESUELOS

2.1 Excavaciones para Fundación m3 301,92

2.2 Recambio de Suelo c/ Material Aluvional m3 113,22

2.3 Nivelación yCompactación m3 113,22

2.4 Retiro de Material de Excavación m3 341,17

3 ESTRUCTURAHºAº - SISTEMA EIFS

3.1 Platea de Fundación (Incluye vigas de Fundación) m3 128,18

3.2 Cabreada metálica 1 c/ Perfiles sistema EIFS (Nave Central) Unid. 40,00

3.3 Cabreada metálica 2 c/ Perfiles sistema EIFS (Naves Laterales) Unid. 70,00

4 TABIQUES - SISTEMAEIFS

4.1 Tabiques Exteriores Sistema EIFS m2 527,92

4.2 Tabiques Interior de Placa tipo Durlockestándar (Incluye Lana de Vidrio) m2 155,48

4.3
Tabiques Interior Portante de Placa tipo Durlock 1 cara placa estándar y otra

placa Verde RH(Incluye Lana deVidrio)
m2 649,01

5 ZINGUERIA

5.1 Provis ión y colocación de cenefas  ml. 81,85

5.2 Provis ión y colocación de canaletas  ml. 197,80

5.3 Provis ión y colocación de Cumbreras de Cubierta ml. 11,46

5.4 Provis ión y colocación de Babetas Metálicas ml. 91,87

6 REVESTIMIENTOEXTERIOR

6.1 Revestimiento Plástico tipo decoflex m2 527,92

7 CARPETAS

7.1 Contrapiso de H° con malla ycarpeta sobre terreno nat.(Garaje) m2 54,90

7.2 Carpeta de Nivelación H:5cm m2 652,05

7.3 Vereda Perimetral Exterior (Contrapiso) m2 222,32

8 PISOS

8.1 Porcelanato 50x50 m2 652,05

8.2 Piso cementicio terminaciónalisado (cocheras) m2 54,90

8.3 Piso de laja (vereda perimetral ext.) m2 222,32

9 ZOCALOS

9.1 Zócalo de porcelanato h=10cm ml 498,24

9.2 Zócalo de laja h=50cm ml 212,12

9.3 Zócalo de concreto cementicio alisado h=20cm ml 30,20

10 CARPINTERIAS

10.1 P1 (2,00x2,10) Puerta exterior doble hoja de aluminio, DVH 4/9/4 Unid. 1,00

10.2 P2 (1,60x2,10) Puerta interior doble hoja de aluminio,vidrio float4mm Unid. 3,00

10.3 P3 (0,90x2,10) Puerta interior tipo placa de madera con marco de chapa Unid. 21,00

10.4 P4 (0,90x2,10) Puerta exterior de aluminio Unid. 2,00

10.5 P5 (0,70x2,10) Puerta interior tipo placa de madera con marco de chapa Unid. 16,00

10.6 V1 (1,40x1,30) Ventana corrediza de aluminio, DVH 4/9/4 Unid. 19,00

10.7 V2 (0,90x0,70) Ventana proyectable de aluminio, DVH 4/9/4 Unid. 16,00

10.8 V3 (0,90x1,30) Ventana proyectable de aluminio, DVH 4/9/4 Unid. 4,00

10.9 V4 (1,20x1,30) Ventana corrediza de aluminio, DVH 4/9/4 Unid. 7,00

10.10 V5 (0,40x0,40) Ventana banderola de aluminio,DVH 4/9/4 Unid. 16,00

10.11 PC (5,00X2,10) Portón cochera de chapa Unid. 2,00

10.12 PL1 (4,10x2,40) Placar de MDF 18mm - color blanco - puertas corredizas Unid. 1,00

10.13 PL2 (2,00x2,40) Placar de MDF 18mm - color blanco - puertas corredizas Unid. 15,00

10.14 M1 Mueble bajo mesada de MDF 18mm - color blanco - puertas de abrir Unid. 3,00

10.15 M2 Mueble alacena de MDF- color blanco - puertas de abrir Unid. 3,00

Ubicación: Jama - Provincia de Jujuy

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PUBLICOS, TIERRA Y VIVIENDA

MODULO HABITACIONAL Nº 3 - PASO FRONTERIZO DE JAMA

5 de Enero 2017
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EL PRESENTE PRESUPUESTO ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA  

Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON VEINTIUN CTVOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 CUBIERTA DE TECHO 

11.1 Cubierta de chapa Galvanizada Nº24  s/ Sistema EISFS + aisl. Térmica m2 820,00

12 CIELORRASOS

12.1 Cielorraso suspendido tipo Durlock c/aislación térmica m2 643,63

12.2 Cielorraso suspendido tipo Durlock c/aislación térmica (placa verde) m2 51,20

13 REVESTIMIENTOS CERAMICOS

13.1 Revestimiento de cerámicos en núcleos húmedos - h=2,10m m2 309,65

13.2 Vidrio espejo 4 mm en Sanitarios m2 10,56

14 PINTURAS

14.1 Pintura Látex interior en tabiques m2 1.410,43

14.2 Pintura Látex interior en cielorrasos m2 694,83

14.3 Barniz marino p/carpintería de madera m2 139,86

14.4 Esmalte Sintético p/superficies metálicas m2 31,71

15 INSTALACIÓN SANITARIA

15.1 Provisión de Agua fría y caliente gl 1,00

15.2 Instalación de Cloacas gl 1,00

15.3 Instalación de desagües Pluviales gl 1,00

15.4 Colocacion de Artefactos y Griferías gl 1,00

15.5 Colocacion de Accesorios de Baños ud 16,00

15.6 Provisión y Colocacion de Bañeras Gbl 1,00

16 INSTALACIÓN ELECTRICA Y SEÑALES DÉBILES

16.1 Trazado de cañería, Cableado, Cajas y Tableros (Sistema eléctrico) gl 1,00

16.2 Trazado de cañería, Cableado, Cajas y Tableros (Señales Débiles) gl 1,00

17 INSTALACIÓN DE SISTEMA CONTRA INCENDIO

17.1 Matafuegos 10 Kg/ Tipo A, Luces de emergencia y Señalética gl 1,00

18 INSTALACION TERMOMECÁNICA

18.1 Trazado de Conductos e Instalación gl 1,00

18.2 Calefacción central (radiadores y caldera) gl 1,00

19 INSTALACIÓN DE GAS

19.1 Trazado de Cañería y Artefactos gl 1,00

20 VARIOS

20.1 Mesadas de Granito gris Mara m2 14,45

20.2 Banquinas m2 34,10

20.3 Limpieza Final de Obra Gbl 1,00

21 ENERGIAS RENOVABLES

21.1
Sistema de calentamiento de agua y calefacción - solar - Sistema

Suplementario al convencional
gl 1,00

100,00%$ 14.658.933,21PRESUPUESTO OFICIAL
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ANEXO 5: PLAN DE TRABAJO 
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ANEXO 6: CURVA DE INVERSION 
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ANEXO 7 

ANALISIS DE PRECIOS (ENERO 2017) 

 

ITEM 1:    Excavacion No Clasificada 
      

          Equipo:  1  Topadora D7 
   

$/h 1326,17 
                   1   Cargadora Frontal 

  
$/h 1075,33 

                      2 Camiones volquetes 

  
$/h 1539,85 

   

     
$/h 3941,35 

   

 
Rend.m3/h: 60 

      

 
Costo por m3: 3941,35 $/h = 

  
$/m3 65,69 

   
60,00 m3/h 

     

          Materiales: 
         

          

          

          Mano de Obra: 
        Ofic. Esp.: h/m3 0,00 x $/h 152,00 :  $/m3 0,00 

  Oficial : h/m3 0,00 x $/h 129,00 :  $/m3 0,00 
  Ayudante : h/m3 0,30 x $/h 109,00 :  $/m3 32,70 
  

      
$/h 32,70 

  

   
Vigilancia (10 %) $/m3 3,27 

  

          

   
Herr. Menores (10 %) $/m3 3,27 

  

      
$/m3 39,24 $/m3 39,24 

 
1 COSTO NETO 

    

$/m3 104,93 

 
2 

GASTOS GENERALES E 

INDIRECTOS 

  

$/m3 10,49 

  

(10 %B) 

     

    

 
3 SUB- TOTAL 1   ( 1+2) 

   

$/m3 115,42 

 
4 BENEFICIO  ( 8  %) 

    

$/m3 9,23 

 
5 SUB-TOTAL  2 

    

$/m3 124,66 

 
6 

GASTOS FINANCIERO (0 

%) 

   

$/m3 0,00 

 
7 SUB- TOTAL 3 

    

$/m3 124,66 

 
8 IMPUESTOS ( IVA + IB) 

   

$/m3 29,92 

 
9 PRECIO   (7+8) 

    

$/m3 154,57 

 
10 PRECIO ADOPTADO       $/m3 155,00 

 

 

 

70,00%                     

 

 
                     

  60,00%                     

 


