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Resumen del Sistema
Fria ‘ Templada Célida
Variables del Sistema x
Zona Alternativa Eleccion* | Alternativa Eleccién* | Alternativa Eleccion*
Bases aisladas con
Bases aisladas Bases aisladas vigas de fundacion y
Sistemas estructurales pilotines
Platea de fundacion Platea de fundacion Zapatas corridas
Galeria cerrada Galeria abierta o cerrada Galer(;a abierta o
Sistema Arquitectonico cerrada
Sin pérgola Con pérgola Con pérgola
Sistema de Calefaccion Piso radiante/Fancoil Radiadores Radiadores
Sistema de Provision de | 9¢ Red de Red de Red
Agua Potable de Pozo de Pozo de Pozo
Sistema de Tratamiento | @ Red a Red aRed
Cloacal a Pozo a Pozo a Pozo
Gas Gas Gas
Cocina
Eléctrica Eléctrica Eléctrica
Gas Gas Gas
Termotanque
Eléctrico Eléctrico Eléctrico
Gas Gas Gas
Caldera
Eléctrica Eléctrica Eléctrica
Carpinteria Vidrio VDH Vidrio 3+3 Vidrio 3+3
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DEBERAN CUMPLIMENTAR ADEMAS LA VERIFICACION DE LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS:

Ensayo de suelo.

Célculo estructural.

Balance térmico.

Dimensionamiento de camara séptica.

Caldera eléctrica/ gas.

Cielorrasos Durlock con buiias perimetrales/ Placas de roca yeso
desmontables.

oA LNE

Cada uno de estos elementos debe estar definido antes del llamado a
licitacion, con la presentacién de la correspondiente documentacién técnica,
la cual debe incluir planos, memoria de calculo, balance térmico, planilla de
cargas eléctricas, criterio de dimensionamiento de la camara séptica y toda
otra documentacion que avale la presentacion de la eleccién de la variante
utilizada.
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TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS.

1.1. DESMALEZADO, LIMPIEZA, REPLANTEO Y DEMOLICIONES

DESMALEZADO

El Contratista procedera a quitar del area de la construccion los arboles, arbustos o plantas, raices,
malezas, residuos, restos de materiales organicos y todo otro elemento que a juicio de la
Inspeccién pueda resultar inconveniente para el posterior comportamiento del terreno.

Se cuidara primordialmente la perfecta extraccion de todas las raices importantes de aquellos
arboles ubicados en el emplazamiento de las construcciones, asi como el perfecto relleno y
compactacion con tosca de las oquedades que deriven de la extraccion.

Cuando sea indicado en los Planos o Especificaciones particulares, el Contratista hara ejecutar por
personal altamente idoneo, el trasplante de alguna especie que se determine ineludiblemente
conservar.

Asimismo deberd contemplarse la facultad del Organismo de Supervision, de disponer el
desplazamiento de algunas construcciones proyectadas a efectos de preservar algunas especies
en particular, de ser factible y sin que ocasione adicional alguno, asimismo y aln cuando ello no
surja especificamente de la documentacion, la Inspeccién podra ordenar la conservacién parcial o
total de la vegetacion existente en el lugar, debiendo el contratista adoptar las precauciones del
caso para su mantenimiento.-

Salvo expresa indicacion en contrario, el Contratista dispondra de la vegetaciéon eliminada,
debiendo retirarla de los limites de la obra. No se permitird quemar restos provenientes de estas
extracciones en ningun lugar del terreno, ni en terrenos aledafos.

DEMOLICIONES

Trabajos de demoliciones:

Serdn por cuenta del Contratista todas las tareas de demolicion que sean demandadas por
requerimientos del proyecto.

Podran estar mencionadas en los Planos de la documentaciéon mediante sefiales graficas y/o en el
PETP o en el Presupuesto en forma de texto.

Cuando faltara sefialar alguna labor, o cuando estas tareas se mencionaran en forma globalizada
respecto a algun item o trabajo, se entendera que el Contratista consider6 en su presupuesto todas
las tareas que pudieran componerlo o complementarlo.

Propiedad de las demoliciones:

1) Salvo indicacién en contrario establecida en el PETP, todos los materiales provenientes de
las demoliciones quedaran de propiedad del Organismo de Supervision, el Contratista, quien
tendra a su cargo el pertinente retiro de los mismos de la obra y debera depositarlos en el
lugar que indique ese Organismo de Supervision.

2) Cuando se especifique un destino fuera del recinto de la obra, sera a cargo del Contratista su
carga, transporte y descarga al lugar determinado, indicado por el Organismo de
Supervision.

3) Ningun material proveniente de las demoliciones podrd emplearse en las obras, salvo distinta
determinacion en el PETP o autorizacion expresa efectuada mediante Orden de Servicio por
la Inspeccion de Obra.

4) Cuando taxativamente sea previsto el empleo de algun material o elemento extraido para
reposiciones o completamiento de partes de la obra, sera obligacion y responsabilidad del
Contratista proceder a su correcta recuperacion, evitando dafios que lo tornen irrecuperable.
La constancia de las recuperaciones se informara por Nota de Pedido. Antes del empleo
final de estos materiales o elementos, el Contratista debera acondicionarlos o restaurarlos
a satisfaccion.

5) Cuando se determine en los Pliegos o lo autorice expresamente por Orden de Servicio la
Inspeccion, se podran utilizar escombros provenientes de las demoliciones para efectuar
algun tipo de rellenos contrapisos.

En estos casos debera seleccionarse debidamente el material de manera de controlar que
no contenga tierras, restos de materiales organicos, yeso, etc., ademas de proporcionarle
posteriormente la granulometria adecuada.
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REPLANTEO Y NIVELACION DE LAS OBRAS

Sera a cargo del Contratista el replanteo total de las obras, conforme a los Planos de Replanteo
preparados por él oportunamente y aprobados para construir.

El replanteo de las obras requerira la aprobacion por Orden de Servicio, de la Inspeccién de obra.

Esta aprobaciéon no eximira al Contratista respecto a su responsabilidad exclusiva por el trazado,
amojonado, ubicacion y verificacion de ejes y niveles de referencia, exactitud de éangulos,
medidas,etc.

Dependiendo de la envergadura de la obra debera realizarse con instrumentos 6pticos y personal
especializado y para la nivelacion serd obligatoria la utilizacion de herramientas de precision
adecuadas para topografia.

En planta baja se emplearan caballetes sélidos (de madera de 3" x 3"), convenientemente
dispuestos y anclados de modo que no sufran desplazamientos u ocultamientos durante las
posibles tareas de movimiento de tierras, o tablas fijadas sélidamente a las paredes medianeras en
caso de existir.

Se estableceran ejes principales y ejes secundarios dispuestos de ser posible en forma fija y
permanente, o en todo caso de facil restablecimiento.

Deberan ser claramente identificables, resaltando y sefialando con pintura inalterable su ubicacién
y descripcion. Los soportes para extender los alambres o hilos tensados deberan contar con una
ubicacion exacta y deberan ser suficientemente resistentes.

Se deberdn emplazar en sitios que admitan su correcto aplomado y traspaso a los diferentes
niveles o pisos de la obra.

En plantas altas, para el replanteo de paredes en general, se preferir4 el sefialado de los filos de los
distintos paramentos y sus encuentros entre si, mediante lineas marcadas a cucharin con exactitud
sobre pequefios mantos de concreto alisado a cuchara, adheridos sobre las propias losas. Con
igual método se replanteara la posicion de ejes de aberturas.

Sera obligacion del contratista solicitar de la Inspeccién de obra la aprobacion del nivel definitivo al
que debera referir las obras, establecido en el proyecto ejecutivo y derivado del estudio en
particular de las necesidades esbozadas en los planos de licitacion y las exigencias originadas de
considerar obras existentes y niveles para instalaciones pluviales o cloacales, etc. que pudieran
condicionarlo.

Verificada la cota de nivel de la construccion, el Contratista construird en un lugar poco frecuentado
y bien protegido, un pilar de albafiileria u hormigén de 0,30 x 0,30 m en cuya cara superior se
empotrard un bulén cuya cabeza sefiale el nivel de referencia y que quede firmemente enrasada
con concreto al pilar.

Otros mojones o puntos de referencia que puedan requerirse, se ejecutaran de modo similar.
Dichos niveles deberan, permanecer hasta que la Inspeccion indique su demolicion.

Sobre todas las columnas de hormigén armado u otras estructuras fijas, se deberda marcar en cada
piso o diferente nivel de la obra, la cota del piso terminado que corresponda, para asi facilitar la
correcta ubicacion de marcos, posicionar vanos para ventanas, definir niveles de contrapisos, etc.
Se deberd cuidar muy especialmente la exactitud acumulada de las medidas en altura de los
distintos pisos, para poder uniformar ajustadamente las escaleras proyectadas.

En todo tipo de obra y a medida que avance la misma, se mantendran materializadas en cada local
y en forma permanente, no menos de dos cotas a +1,00 m. de piso terminado, preferentemente en
marcos 0 mochetas de puertas y en sus paredes opuestas, para facilitar las operaciones de rutina
con el nivel de manguera.

1.2. INSTALACION DEL OBRADOR

OBRADOR. INSTALACIONES. OFICINAS:

El Contratista tendrd obligacion de construir las instalaciones de un obrador, adecuado a la
importancia de la duracién de las Obras. Atendera las necesidades de practica corriente y a lo que
se estipule en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares asi como a las reglamentaciones
vigentes, respecto a oficinas, depésitos, vestuarios y locales sanitarios, tanto para el personal
propio de la Empresa y sus Subcontratistas, como para el personal de la Inspeccion de Obra.

Las instalaciones seran demolidas y retiradas por el Contratista en el plazo inmediato posterior al
Acta de Constatacion de la terminacién de los trabajos. En cuanto en ella se verifigue que se
consideran completamente terminados los trabajos y que solo quedan observaciones menores que
no ameritan mantener tales instalaciones; de modo tal que, salvo expresa indicaciéon en contrario

JARDIN “N° 1 - PALO SANTO” PAGINA
DIRECCION DEL LA OBRA: 6 DE 117



T# Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda < Programa Nacional

por parte de la Inspeccién de la obra, para proceder a la Recepcién Provisoria sera condicion
desmantelar tales instalaciones, dejando libre, perfectamente limpio y en condiciones de uso los
espacios asignados a ellas.
a) Provision de agua:
Para la construccion sera obligacion del Contratista efectuar las gestiones pertinentes
ante la empresa prestataria del servicio, asi como el pago de los derechos respectivos,
para asegurar elsuministro de agua necesaria para la construccién, debiendo en todos los
casos asegurar la provisién normal de agua de la red de acuerdo con las normas de dicha
empresa o ente.
En caso de duda acerca de la potabilidad del agua el Contratista arbitrara los medios para
garantizar el aprovisionamiento de agua potable para consumo debiendo realizar, por su
cuenta y cargo, los analisis de calidad y potabilidad correspondientes, tanto fisico-quimico
como bacteriolégico, elevando los resultados de los mismos a la reparticion licitante.
En todo lugar de trabajo que asi se requiera, el Contratista debera proporcionar
recipientes para almacenamiento de agua, en buen estado y de capacidad adecuada, con
sus correspondientes grifos de abastecimiento, mangueras, baldes, etc. Se debera
mantener seca el area circundante, con el objeto de evitar anegamientos, dafios a las
obras y/o accidentes de trabajo.
b) Evacuacion de aguas servidas:
Se adoptaran las medidas necesarias y se ejecutaran las obras adecuadas para evacuar
las aguas servidas de los servicios sanitarios durante el periodo de la obra, evitando el
peligro de contaminacién,malos olores, etc, no permitiéndose desagiie de agua servida a
canales o zanjas abiertas.
Tales instalaciones se ajustaran a los reglamentos vigentes que haya dispuesto el ente
prestatario del servicio.
¢) luminacién - fuerza motriz:
El Contratista arbitrard los medios para el abastecimiento de la luz y fuerza motriz
provenientes de las redes de servicio propias del ente o empresa proveedora del servicio,
observando las reglamentaciones vigentes haciéndose cargo del pago de los derechos y
del consumo correspondiente.
La Inspeccién de Obra, si fuera absolutamente necesario a los fines de este contrato,
podra exigir el suministro de equipos electrdgenos que aseguren la provisién y
mantenimiento de la energia eléctrica, durante la ejecucién de los trabajos y hasta la
recepcion provisional por cuenta y cargo del Contratista.
Toda iluminacidn necesaria para la realizacién de los trabajos, como asi también la
nocturna, estara a cargo del Contratista y se ajustara a las exigencias de las Compafiias
Aseguradoras y/o a los requerimientos de la Inspeccion de Obra. Si se realizaran trabajos
en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminacién natural, el Contratista proveera la
iluminacién que posibilite a su personal, al de los gremios subcontratados y/o terceros
contratados directamente por el Organismo de Supervision, el eficiente desarrollo de los
trabajos que les correspondiere.
La instalacion deberéd responder a la propuesta de la Contratista debidamente conformada
por la Inspeccién de Obra; y su ejecucidn aunque provisoria, sera esmerada, ordenada,
segura y segun las reglas del arte, normas reglamentarias y las especificaciones técnicas
para instalaciones eléctricas del Cadigo vigente en la jurisdiccion de la obra.
Seréa rechazada toda instalaciéon que no guarde las normas de seguridad para el trabajo o
que presente tendidos desprolijos o iluminacién defectuosa y todo otro vicio incompatible,
al solo juicio de la Inspeccién de Obra.
Ademas, en lo que respecta a tableros de obra el contratista debera prever un tablero que
incluya tomas monofasicas y trifasicas, con disyuntores diferenciales y llaves termo
magnéticas. Estos tableros deberan estar distribuidos uno por piso si correspondiera, y
seran conectados al tablero principal de modo adecuado y seguro. Se proveera de puesta
a tierra a todos los tableros de obra.
d) Pavimentos provisorios del obrador:
El Contratista asegurara el acceso de equipos, materiales, vehiculos y personas mediante
la ejecucion de los caminos de acceso que pudieran requerirse; cuyas caracteristicas y
especificaciones técnicas deberan satisfacer las necesidades propias de las obras a
ejecutar, expuestas en los pliegos o de conformidad a las directivas que oportunamente
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se impartan. Ademas, el Contratista debera mantenerlos en condiciones adecuadas de
transitabilidad, durante la ejecucion total de la obra y hasta la Recepcion Definitiva, o hasta
cuando lo indique la Inspeccion de Obra.

e) Traslado de Equipos y Herramientas:
El Contratista procedera al oportuno traslado al obrador o la obra, de todos los andamios,
enseres, maquinarias, herramientas y equipos que la misma fuera requiriendo en cada una
de sus etapas.
Estos equipos deberan ser los mas adecuados a cada labor y en cantidad suficiente para
permitir un correcto desarrollo y avance de las tareas. A medida que no sean requeridos
por los trabajos seran retirados del recinto de la obra para evitar entorpecimientos en los
trabajos.

CASILLA PARA OFICINA DE LA INSPECCION.

En el area destinada a obrador deberd instalarse, segun la importancia y/o plazo previsto para las
obras, una casilla para oficina de la Inspeccion.

Su construccién debera satisfacer respecto a tratamiento hidrotérmico las normas de habitabilidad.
Estara provista de iluminacién y ventilacion natural. Contara con provisién de energia eléctrica e
iluminacion artificial y cuando se especifique contara con equipo/s de aire acondicionado frio-calor,
con la capacidad apropiada.

Tendré la superficie y equipamiento que establezcan los documentos licitatorios, de conformidad
con el plantel que se haya previsto para Inspeccion y contralor de las obras.

Se deberd contar en el obrador con un juego completo de la documentacion técnica de la obra,
pliegos y planos del proyecto ejecutivo completos, impresos en un tamafio NO menor a A2. Su
cumplimiento sera indefectible al momento del inicio de la obra y durante todo el plazo de obra.

SEGURIDAD. VIGILANCIA E ILUMINACION.

El Contratista establecera una vigilancia permanente en la obra para prevenir sustracciones y
deterioros de materiales y de estructuras propias o ajenas. Ademas distribuira la cantidad necesaria
de fuentes de iluminacién que permitan un efectivo alumbrado y vigilancia.

Colocara luces indicadoras de peligro y tomara todas las medidas de precaucion necesarias en
aquellas partes que por su naturaleza o situacion implican un riesgo potencial o que hagan posible
gue ocurran accidentes durante el transcurso de la obra, con el objeto de evitarlos. El Contratista
esta obligado a observar estrictamente las disposiciones establecidas en los rubros respectivos del
Cadigo vigente en la jurisdiccion de la obra., las Leyes N° 24557 y 19587, el Reglamento de
Higiene y Seguridad para la Industria de la Construccion: Decreto N° 911/96, los programas y
normas que formule la Superintendencia de los Riesgos del Trabajo y toda otra reglamentacion
vigente a la fecha de ejecucion de la obra.

FISCALIZACION

La Inspeccidon y/lo el Asesor Especializado del Organismo de Supervision, fiscalizard/n
periédicamente el cumplimiento de las medidas de seguridad y proteccién en obra, estando
facultados para exigir cualquier previsién suplementaria o adicional en resguardo de las personas,
seguridad en la via publica y/o predios linderos, siendo responsabilidad del Contratista cualquier
accidente que pudiera producirse. EXxigir4 asimismo la presentacion avalada por Nota de Pedido,
de fotocopias o constancias de las fiscalizaciones pertinentes que deban ser realizadas por las
Compafiias Aseguradoras (ART).

LIMPIEZA PERIODICA DE LA OBRA Y DEL OBRADOR.

El Contratista estard obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, depdsito,
oficinas técnicas c, vestuarios, comedores, etc.) y la obra en construccién, en adecuadas
condiciones de limpieza e higiene. Los locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y
desinfectados, debiendo asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus
instalaciones. Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendran limpios y ordenados
limitandose su ocupacién con materiales 0 escombros al tiempo minimo estrictamente necesario,
procediendo periddicamente a retirarlos segun lo disponga la Inspeccién de Obra.

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Y DEL OBRADOR
a) Exterior:
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Las superficies libres que queden dentro de los limites totales del terreno donde se ha
realizado la obra se entregaran perfectamente niveladas y enrasadas, libres de malezas,
arbustos, residuos, etc., realizando el corte del césped si lo hubiera.
Asimismo debera procederse a la remocion, cegado, cierre 0 desmantelamiento de toda
construccion y/o instalacién provisoria, dejando la totalidad del predio en condiciones de
inmediato uso, retirando también todas las maquinarias utilizadas por el Contratista y
procediendo al acarreo de los sobrantes de la obra (tierras, escombros, maderas,
pastones, contrapisos, envases, bases de maquinarias, etc.), aun de aquellos que
pudieran quedar sepultados respecto de los niveles definitivos del terreno. Al respecto, la
Inspeccion determinara sobre la necesidad de remover o no, los elementos que se
encuentren a una profundidad mayor de 50 cm.

b) Interior:
Previo a la Recepcidén Provisoria, los locales se limpiaran integramente, cuidando los
detalles y la prolija terminacion de los trabajos ejecutados, dejandolos en condiciones de
inmediato uso.
Los vidrios, espejos, herrajes y bronceria se entregaran perfectamente limpios, debién-
dose utilizar elementos o productos apropiados, evitando el deterioro de otras partes de la
construccion. Las manchas de pintura, se eliminaran sin rayar las superficies.Los
revestimientos interiores y exteriores, se cepillaran para eliminar el polvo o cualquier otro
material extrafio al paramento, se limpiardn prolijamente sus juntas y se procedera a
lavarlos con detergentes y agua. En caso de presentar manchas resistentes a esa
limpieza primaria se lavaran nuevamente, con los productos adecuados siguiendo las
indicaciones del fabricante del revestimiento para remover tales defectos y luego volver a
lavarlos con agua y detergente. Los artefactos sanitarios enlozados, se limpiaran con
detergente rebajado, y en caso inevitable con acido muriatico diluido al 10% en agua,
nunca con productos o pastas abrasivas. Acto seguido se desinfectara con hipoclorito de
sodio (lavandina), diluido a razén de 1 parte en 7 de agua.

CERCO PERIMETRAL DE OBRA:

El contratista deberd proveer e instalar un cerco o valla de obra de acuerdo a los planos o
especificaciones de esta documentacion. Durante el plazo de obra el terreno asignado debera
permanecer debidamente cercado, manteniendo solo un area de acceso vehicular y de operarios,
solo podra acceder a la obra el personal autorizado. En su defecto cumplira con las
reglamentaciones vigentes dispuestas en el Cédigo vigente en la jurisdiccién de la obra, y/o con las
directivas que oportunamente imparta la Inspeccién de Obra. Estas instalaciones involucran también
los vallados, defensas, pantallas, bandejas, cortinas, protecciones tipo media sombra, etc. a los
fines de atender la seguridad e higiene de los sectores de obra y de los linderos a ella. El cerco
estara pintado de acuerdo a las instrucciones que establezca la Inspeccién de Obra, no pudiendo
utilizarse material de rezago, sino que han de utilizarse materiales nuevos y en buen estado,
debiendo mantenerse en tales condiciones hasta su retiro por parte del contratista, previo a la
Recepcion Provisional de la Obra.

CARTEL DE OBRA:

El Contratista estd obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccion de Obra, el o los
letreros o carteles de obra, en la cantidad que se indique, confeccionados de acuerdo al modelo
gue se establezca en la documentacion licitatoria, o la que ésta formule, de acuerdo a
especificaciones, a las dimensiones, tipografia y leyendas que se soliciten o con las directivas que
oportunamente se impartan; no pudiendo colocarse en obra ningln otro letrero excepto los que
pudiera exigir el Cédigo de la Edificacion (CE) de la jurisdiccidn correspondiente, sin la previa
conformidad escrita de la Inspeccién de Obra. En ninglin caso se permitiran letreros con publicidad
de ningun tipo.

Dichols cartel/es de obra debera/n ser instalado/s dentro de los cinco dias posteriores a la firma de
la Orden de Ejecucion o de la Orden de Comienzo segun correspondiera, y permanecera en las
condiciones especificadas hasta el momento que la Inspeccién de Obra determine su retiro,
sucediendo ello en fecha posterior a la Recepcion Provisional de la Obra. La instalacion se realizara
de modo tal que este se sitle en un lugar visible y bien iluminado, debiendo en su caso contar con
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iluminacion propia si correspondiera, tomando la prevision que dicha instalacion se realice de modo
tal que no dafie las construcciones existentes.

Los carteles deberan ser de chapa metadlica, sobre bastidor del mismo material o de madera,
Perfectamente terminados y sin presentar salientes ni rebabas, y en todo el transcurso de la obra
deberan conservarse en perfecto estado. Su fijacibn deberd ser completamente segura,
particularmente en lo relacionado a las solicitaciones por accion del viento.

Ademas, debera contarse con letreros moviles, caballetes, leyendas, conos y otros sistemas de
sefializacion que indique la Inspeccién de Obra, y los que sean usuales y/u obligatorios segun las
normas y reglamentos vigentes, fundamentalmente los que hacen a la higiene y seguridad.

1.3. Ensayo De Suelos.

Toda obra donde se ejecuten fundaciones, salvo disposicién en contrario en el PETP, requerira la
realizacion de un nuevo Estudio de Suelos completo, que debera incluir la deteccion de aguas
subterraneas, profundidad y analisis de su agresividad. Cuando se adjunte a la Documentacién
Licitatoria el Estudio de Suelos gestionado por el Organismo de Supervisién, el proponente
adoptara para el disefio de su Presupuesto de las fundaciones las tensiones y recomendaciones
gue se determinen en dicho estudio, y después de adjudicadas las obras, realizard un nuevo
estudio de suelos teniendo en cuenta que los nuevos sondeos se encuentren dentro de la impronta
de la proyeccién del futuro edificio.
El Contratista realizar4 el nuevo Estudio de Suelos del terreno, o del area parcial del mismo
afectado a la construccion, con una firma y/o profesionales especialistas en la materia, reconocidos
y aceptados previamente por el Organismo de Supervision.
Salvo otra disposicion en el PETP, se establece que se deberan realizar un minimo de 3 (tres)
perforaciones y no menos de una por cada 200 m? de planta cubierta ocupada por el edificio y sus
patios. La profundidad de las perforaciones sera la que indique el asesor estructural, o la que
especifique el PETP. Durante la realizacién de las mismas y a intervalos de 1,00m se ejecutara el
ensayo de penetracion extrayéndose simultdneamente, la correspondiente muestra de suelo.
* Los ensayos de Laboratorio deberan proporcionar:

a) Para Suelos finos cohesivos:
Las muestras obtenidas seran ensayadas en laboratorio para la determinacién de las siguientes
caracteristicas:
Peso unitario natural y seco, humedad natural, limite liquido, limite plastico, granulometria,
resistencia a compresion y deformacion especifica de rotura. Sobre muestras representativas de los
distintos estratos, se llevaran a cabo ensayos triaxiales escalonados no drenados.

b) Para Suelos gruesos:
Granulometria y humedad natural.
De cada muestra se realizara una descripcion tacto-visual y se clasificara el suelo de acuerdo al
Sistema Unificado.

c) Informe final
Todos los datos obtenidos en el terreno y en laboratorio, deberan ser adecuadamente diagramados
para una fécil visualizacién e interpretacion de los mismos.
De los resultados del analisis fisico-quimico y de las caracteristicas de la obra a construir, que el
profesional responsable deberd conocer en todos sus aspectos, deberdn surgir las
recomendaciones para la formulacién del proyecto ejecutivo para las fundaciones. Asimismo
servird para saber aplicar los procedimientos constructivos correctos para todas las construcciones
gue permanezcan bajo tierra.
El Contratista debera completar oportunamente esta presentacion, con el agregado de un informe y
memoria técnica de las fundaciones, con los detalles y deméas datos necesarios para avalar el
proyecto ejecutivo desarrollado, del que se demandara aprobacion previa.
En caso de existir discrepancias entre el estudio proporcionado con la licitacion y el realizado por el
Contratista, se buscara consenso entre los profesionales responsables de ambos estudios, con la
participacion de los profesionales proyectistas que designe el Organismo de Supervision para
resolver el criterio a adoptar sobre tales discrepancias.
En caso de no llegarse a un acuerdo compartido, se requerira un nuevo estudio por cuenta del
Contratista, que debera realizar el asesor que a tal fin determine el Organismo de Supervision,
quien decidira finalmente, segun su criterio, cual estudio o consideraciones deberan adoptarse para
el proyecto de las fundaciones y/o movimiento de suelos
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1.4. Documentacién Para Tramitaciones Y Proyecto Ejecutivo.

GENERALIDADES

Seran por cuenta del Contratista la preparacion del total de Planos, Planillas, y documentos escritos
que la obra requiera. Los Planos seran ejecutados en archivo .DWG (version 2000 en adelante),
cumplimentando los contenidos, tamafios, caratulas, etc. reglamentados en cada caso o lo
solicitado en los Pliegos.

Se entregaran Originales y Copias en los soportes y cantidades que cada tramitacion requiera.
Deberan ir firmados por el Profesional o Instalador matriculado que represente al Contratista, segun
lo exija cada Reparticion o Empresa Prestataria de Servicios.

PLANOS Y DOCUMENTACION PARA TRAMITACIONES

PLANOS DE EDIFICACION (Municipales):

La confeccion de los Planos de Edificacidn, la presentacion y completado de todos los tramites, que
en cumplimiento del Cddigo de la Edificacion local sean solicitados, estaran a cargo del Contratista
previa presentacion para su aprobacion por el Organismo de Supervision que actuard en caracter
de Comitente.

A tales efectos el Contratista presentara a esta reparticion todos los planos que confeccione segun
las exigencias del Cédigo de la Edificacion (CE) y los firmard como constructor y calculista.

Si correspondiera, preparard los Planos de Demolicion.

Planos para solicitud de servicios: La empresa debera presentar y tramitar ante las empresas
proveedoras de servicios los planos que a tal efecto confeccione, debidamente firmados como
responsable de las instalaciones. El costo de las tramitaciones correspondientes seran a cargo de
la Contratista, estas deberan estar culminadas al momento de la Recepcion Provisoria.

PLANOS DE OBRA O PROYECTO EJECUTIVO:

LA DESCRIPCION QUE SIGUE ES UNA GUIA A TENER EN CUENTA PARA EL LISTADO DE
LAS TAREAS DE LA OBRA A REALIZAR.

ESTAS TAREAS DEBERAN SEGUIR EL MISMO ORDEN EN LA PLANILLA DE COMPUTO Y
PRESUPUESTO Y EN LA PLANILLA DE LOCALES.

DE ESTA MANERA SE CARGARAN EN EL SISTEMA INFORMATICO DE LA UNIDAD
EJECUTORA PARA EL CONTROL DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS.

ASIMISMO SE DESARROLLA LA SIGUIENTE ESPECIFICACION A MANERA DE EJEMPLO DE
ESAS TAREAS EN LAS CUALES SE DESTACARAN LA RESPONSABILIDAD DEL
CONSTRUCTOR, LA IDONEIDAD DE LA MANO DE OBRA Y LA EXPLICITACION DE LA
CALIDAD MINIMA DE LOS MATERIALES A EMPLEAR.

LAS CONTRADICCIONES QUE PUEDAN OBSERVARSE EN LA DOCUMENTACION ENTRE LOS
PLANOS ARQUITECTURA Y EL RESTO DE LOS PLANOS DE ESTRUCTURA E
INSTALACIONES, SE RESOLVERAN PRIORIZANDO LA ARQUITECTURA.

LOS PLANOS SON MODELOS EN ESCALA, ES DECIR, SON UNA FORMA DE
REPRESENTACION DEL OBJETO DEFINITIVO.

EL CONCEPTO DE LO QUE SE DESEA LOGRAR CON EL EDIFICIO TERMINADO, ES EL QUE
SE EXPRESA EN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.

El Contratista debera preparar con la debida anticipacién y presentar para su aprobacion al
Organismo de Supervision, los planos del Proyecto Ejecutivo (Planos de Obra) que requiera la obra
y que a continuacion se detallan:

Plano de Relevamiento y Plano de Obrador:

Cuando fuera solicitado en las Especificaciones Técnicas Particulares, el Contratista realizara el
plano de Relevamiento Planialtimétrico del Terreno, atendiendo las disposiciones del presente
pliego.

En todos los casos que asi corresponda o se solicite en el PETP, debera presentar a aprobacion de
la Inspeccién un Plano del Obrador con indicacién de vallados, accesos, protecciones, casillas,
bafios
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quimicos u otros, depdsitos, etc., con especificacion de los materiales previstos e indicacién de las
instalaciones provisorias de agua, iluminacion y fuerza motriz, con esquema unifilar y topogréfico
del tablero de luz de obra si la importancia de estas instalaciones asi lo justificara.

Fundaciones:

Estudio de suelos, justificacion del tipo de fundacion adoptada, esquema estructural y memoria de
calculo completa, planos generales de replanteo y de detalle, planillas, especificacion del hormigon,
del acero o de los materiales que se han de utilizar.

Estructuras:

Esquema estructural y memoria de calculo, planos generales, de replanteo (1:50) y de detalle,
planillas de armaduras, cédmputo métrico, especificacion del hormigén, del acero y/o de los
materiales que se han de utilizar, planos de “ingenieria de detalle” para estructuras metélicas, u
otras estructuras especiales.

En lo referido a las estructuras, en cimentaciones y/o en elevacién, la documentacién se ha de
corresponder integralmente a las prescripciones que estipula el CIRSOC respecto a documentacion
técnica inicial.

Arquitectura y Detalles:

Planos Generales de Replanteo (a escala 1:50, plantas de todos los niveles y techos, cortes, corte-
vistas, fachadas, etc.), Planos de detalles y planillas de locales, planos de montajes y de
apuntalamientos o andamiajes si fuese necesario 0 requerido por la Inspeccion de Obra. Se
deberan presentar como minimo los siguientes planos, con medidas y cotas de nivel verificadas
segln Relevamiento Planialtimétrico previo:

Planta general 1:100, con ubicacion de los ejes de replanteo principales y auxiliares, indicacion de
siluetas informativas de lo existente y a construir, etapas, niveles, juntas de dilatacion, etc.

Plantas a escala 1: 50 (Replanteos): Plantas de Sétanos, PB, Pisos Altos y Planta de Techos,
segun corresponda a la obra, perfectamente acotados y con los niveles de los pisos terminados.

Se indicaran paredes y muros diferenciados segin materiales o espesores, incluyendo columnas,
tabiques o pilares estructurales, proyecciones de aleros, vigas u otras estructuras, aberturas en
general con indicacion del modo de abrir, nomenclatura de los locales y carpinterias, acotaciones
de locales, paredes, ubicacion y filo de aberturas, indicacion de cambios de solados, solias,
umbrales y alféizares.

Niveles de piso terminado, con indicacion de los desniveles en corte, etc.

En Techos o Azoteas se aclararan materiales, juntas de dilatacion, pendientes, cotas de nivel de
cargas, cumbreras, etc., medidas de desagles, canaletas, babetas, conductos de ventilacion,
Tanques de agua, Salas de Maquinas, etc.

Cortes a escala 1:50: Se preveran 4 generales y 2 cortes particularizados (Salas de maquinas,
Subsuelos, etc.) Se indicaran cotas de nivel de pisos, antepechos, dinteles, apoyos de estructuras,
espesores de entrepisos, caracteristicas de los elementos constitutivos (cielorrasos, losas,
contrapisos, solados, etc.). Acotaciones e indicaciéon de materiales para techos inclinados
(canaletas, babetas, sellados, material de cubiertas, aislaciones, estructuras, etc.)

Fachadas Principales, Vistas de fachadas internas, Contrafrentes, etc.: Debidamente
acotadas, con indicacion de materiales, terminaciones, detalles ornamentales, bufias, resaltos, etc.,
si los hubiere.

Detalles de locales sanitarios: Escala 1:20 6 1:25, planta y cuatro vistas de c/u, debidamente
acotados, con indicacion de los despieces de solados y revestimientos, con ubicacién acotada de
cajas de electricidad, artefactos, griferias, accesorios, rejillas de piso, etc.

Detalles constructivos: A escala 1:10 6 1:5, para proporcionar una completa descripcidén
constructiva de los distintos elementos componentes del proyecto, y de todos aquellos que
particularmente requiriera el Organismo de Supervisién, segln su criterio. (Segun la obra de que se
trate, se requerirdn Detalles de Fundaciones, Capas Aisladoras, Escalones, Umbrales, Antepechos,
Dinteles, Encadenados, Entrepisos, Balcones, Azoteas, Aislaciones térmicas, acusticas e
hidréfugas, Techos especiales, canaletas, babetas, etc., ademé&s de los necesarios para
determinadas instalaciones como ser: Bases de Maquinas, Sumideros, Camaras, Interceptores,
Tangues, Gabinetes de medidores, Conductos de humos, Ventilaciones, etc.)

NOTA 1: Para la correcta definicién de los Niveles de Piso Terminado en el Replanteo de las
Plantas Bajas, el Contratista debera elaborar y adjuntar un Plano de Niveles donde consten
los niveles de CORDONES de VEREDA hacia donde acudan los desagiies pluviales, el
proyecto particular de los mismos desde las areas mas alejadas, con dimensiones y
pendientes de canales o cunetas, diametros y acotaciones del intradds de cafierias, cotas de
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Bocas de Desaglie proyectadas, las cotas y pendientes previstas para pisos exteriores e
interiores, cotas de terreno absorbente, etc. Para el proyecto y elaboracién de los Planos de
Detalle de las Capas Aisladoras y Fundaciones debera contarse igualmente con este Plano
de Niveles aprobado.

NOTA 2: El Contratista preparara como muestras los tableros necesarios con los materiales
a emplear en las obras los cuales deberan responder a lo especificado en el Pliego y al
Presupuesto contratado. Estas muestras deben ser aprobadas por la Inspeccién de Obra
antes de su incorporacion a obray deberan conservarse en buen estado hasta la finalizacién
de los trabajos para su necesaria verificacion con lo realmente colocado en obra.

Carpinterias en general de Aluminio, Metalicas, de Maderay Muebles:

Planos y/o Planillas de carpinterias a escala 1:20 (indicando planta y elevacion, corte, tipo,
dimensiones, cantidad, modo de abrir, materiales, espesores, descripcién de tipos y modelos de
herrajes con el agregado de catadlogos de referencia, accesorios, etc.) y planos de taller, incluyendo
los detalles constructivos a escala 1:1, con indicaciéon de los encuentros entre sus distintas partes
constitutivas y los modos de unirse en todos sus contornos, con otros elementos y/o materiales
donde deban emplazarse, debiendo sefalarse ademas el modo de medirlas.

Instalaciones sanitarias e instalacion de servicio contra incendio:

Planos generales, memoria de calculo, planos de replanteo y de detalle, folletos explicativos,
manuales

de uso, planillas, etc. Toda esta documentacién deberd adecuarse a las normas que al respecto
fijen los entes respectivos.

Instalacion de Gas:

Presentacion de Factibilidad Aprobada, Planos generales, memoria de calculo, planos de replanteo
y de detalle, planillas, folletos de artefactos, etc. Toda esta documentacion deberd adecuarse a las
normas que al respecto establecen los entes respectivos.

Instalacion Eléctrica, iluminacion, fuerza motriz, telefonia, cableado estructurado:

Planos generales, memoria de calculo, planos de replanteo y de detalle, planillas, esquemas
topografico y unifilar de tableros, folletos explicativos, manuales de uso, etc. Toda esta documenta-
cién debera adecuarse a las normas que al respecto fijen los entes respectivos.

Instalaciones Termomecanicas, calefaccion / refrigeracion:

Balance térmico, fundamentacion de la propuesta, planos generales, memoria de calculo, planos de
replanteo y de detalle, planillas, esquemas topogréfico y unifilar de tableros, folletos explicativos,
instructivos, manuales de uso, etc.; toda esta documentacion debera adecuarse a las normas que al
respecto fijen los entes respectivos.

Este listado es solo indicativo y podra ser modificado y/o ampliado en el pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares o por la Inspeccién de Obra, la que podra requerir que se agregue a su
simple criterio la documentacién necesaria para hacer enteramente comprensible el proyecto o el
proceso de construccion de la obra.

Caratulas:

Las caratulas para planos se basaran en el tamafio de hoja A4, para su doblado (210 x 297 mm).
Se ajustaran a los siguientes requerimientos:

En el angulo inferior derecho del plano, se ubicara el rétulo de la Empresa Contratista con una
medida no superior a los 175 x 120 mm.

Contendra: Nombre de la Empresa - Direccidn y teléfonos — Mail. - Tel. Obr. (Teléfono del obrador)
Designacién del Plano --Nivel --Descripcidn -- Detalle -- etc.

Escalas - Numero de Plano (Con Sigla y N°; fuentes de 25 mm de altura). Fecha-Dibujante-Visado
(del Profesional responsable de la Empresa)-Archivo N°...

En el angulo inferior izquierdo del rotulo se dejara un cuadro de 47 x 17 mm para uso del
Organismo de Supervision.

Sobre el R6tulo se ubicara un Cuadro Descriptivo, de 175 x 22 mm en el cual se incluirdn los
siguientes datos: Tipo de Obra: (Obra Nueva, Ampliacion, etc.).Nivel: (Inicial, Primario, Medio,
Superior) —

Licitacion NO°:...Expediente N°... N° de Obra: ...Establecimiento: Escuela N°...Nombre
Direccion: Tel.:

Finalmente se ubicaréa el cuadro para Control de Revisiones del plano: Se indicara N° de Revision,
fecha, Objeto o Detalle, fechas de presentacion y aprobacion.

En el plano se emplearan “nubes”, destacando los cambios y /o actualizaciones.
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Los planos seran dibujados de acuerdo con las normas IRAM respetando en su generalidad, las
siguientes escalas:
Planos generales: 1:100 - Planos de replanteo: 1:50 - Planos de detalles: 1:20/1:10/1:5/1:1

Calidad del proyecto ejecutivo:

Se aclara muy especialmente que el Organismo de Supervisién exigira que los planos que se
presenten para su aprobacion, posean tanto en su “elaboracidon”, como particularmente en sus
“contenidos”, un alto nivel técnico, acordes con la profesionalidad que las obras y trabajos
licitados requieren de la Empresa Contratista.

La documentacién grafica que integra la documentacion licitatoria, se debera considerar como de
“Anteproyecto”, razon por la cual es obligacién del Contratista la completa elaboracion del Proyecto
Ejecutivo, siguiendo los lineamientos proporcionados en dicha documentacion grafica y
completandola con lo que se haya definido en las Especificaciones Técnicas Particulares. Para los
Planos de Obra (Replanteos) y los planos “Conforme a Obra”, se exigira su presentacion en
Autocad asi como la entrega de soporte magnético para su archivado.

Si el Contratista reiteradamente incumpliera los requerimientos de calidad que se estipulan
para la realizacion de la Documentacion del Proyecto Ejecutivo, el Organismo de Supervisién
presumira incapacidad técnica de la Empresa y podrd contratar la realizacion de esta
documentacién a terceros, con cargo a la Empresa.

Tramite y aprobacion de los planos del Proyecto Ejecutivo:

Seré obligacion del Contratista, a partir de recibir la notificacion sobre la adjudicacién de las obras,
encarar segln corresponda, el relevamiento planialtimétrico del terreno y el ensayo de suelos.
Igualmente debera encarar con la premura y anticipacién requeridas (previendo tiempos de
aprobacion), la ejecucién de los planos del Proyecto Ejecutivo, para cumplir debidamente con las
fechas que especificamente queden determinadas en el Plan de Trabajos, atendiendo que no seran
computadas en los plazos, las demoras surgidas por la correccion de las observaciones que
resultara necesario formular.

De cada plano que se ejecute, se haran las presentaciones necesarias, siempre constatadas por
“Nota de Presentacion”, fechada, ante el Organismo de Supervision, Departamento de Proyectos,
entregando dos (2) copias para su revision. Terminado el trdmite, una de ellas quedara en poder de
la Empresa y la otra quedara para el Organismo de Supervision.

En ambas copias se deberan indicar las observaciones que pudiera merecer la presentacién y
segun su importancia el Departamento de Proyectos podra optar entre: solicitar una nueva
presentacion indicando “Corregir y presentar nuevamente”; aprobar indicando “Aprobado con
Correcciones”; o finalmente aprobarlo como: “Plano Aprobado Apto para Construir”.

El Contratista no podra ejecutar ningln trabajo sin la previa constancia por “Nota de
Revision de Planos” en la que se certifique que el plano que se vaya a utilizar posea la
conformidad de “Aprobado con Correcciones” (con expresa aclaracién y/o descripciéon de
las mismas) o con calificacion de “Apto para Construir”.

Los trabajos que se ejecuten sin este requisito previo, podran ser rechazados y mandados a retirar
o demoler por la Inspeccion sin derecho a reclamacion alguna.

De los planos aprobados para construir el Contratista debera entregar a la Inspeccion con
constancia por “Nota de Pedido”, antes de los cuatro (4) dias habiles siguientes, cuatro (4) copias
actualizadas, con indicacién de la fecha de aprobacion y soporte digitalizado en disco flexible o CD.
El Departamento de Proyectos deberd en todos los casos expedirse por “Nota de Revisién de
Planos”, dejando constancia de las observaciones que pudieran corresponder.

Para las instalaciones que requieran la intervencion de reparticiones oficiales y/o empresas
prestatarias de servicios, se exigira la previa aprobacién de los planos de cada especialidad, antes
de la iniciacion de los correspondientes trabajos.

PLANOS Y DOCUMENTACION RECEPCION PROVISORIA.

Planos conforme a obra:

El Contratista debera confeccionar anticipadamente y debera entregar al Organismo de Supervision
al momento de solicitar la Recepcion Provisoria de la obra, los “Planos Conforme a Obra”, en un
todo de acuerdo con lo realmente ejecutado, cumplimentando las reglamentaciones vigentes y
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las normativas de las prestatarias de servicios intervinientes, con los respectivos Certificados
Finales, debiendo entregar ademas una version digitalizada de la totalidad de dichos planos (en
Autocad 2000 o superior), memarias y relevamientos fotograficos.

Esta documentacién estard compuesta de los siguientes elementos graficos y escritos:

Planos de Edificacion (Municipales): Original en tela o en el material que la reparticion exija y
tres copias. Contendran Plantas, Cortes, Fachadas, Planillas de Illuminacion y Ventilacion,
Estructura, etc., los que deberan ser firmados por el Representante Técnico del contratista.
Instalacion Eléctrica, iluminacion, fuerza motriz, telefonia, cableado estructurado: Planos
Generales, Esquemas Topografico y Unifilar de Tableros, Planillas, etc., toda esta documentacion
debera adecuarse a las normas que al respecto fijen los entes y empresas prestatarias del servicio.
Instalacion Termomecanica, Calefaccion / Refrigeracion: balance térmico, planos generales y
de detalle, planillas, esquemas de tableros, folletos explicativos, instructivos, manuales de uso, etc.;
toda esta documentacién deberéd adecuarse a las normas que al respecto fijen las reparticiones y
entes respectivos.

Instalaciones Sanitarias e Instalacién de Servicio contra Incendio: Planos Generales, Memoria
de Célculo, Planos Generales y de Detalle, folletos explicativos, instructivos, manuales de uso,
planillas, etc.; toda esta documentacion debera adecuarse a las normas que al respecto determinen
los entes respectivos y/o empresas prestatarias del servicio.

Instalacion de Gas: Planos Aprobados, Planos de Detalle, Memoria de Célculo, folletos
explicativos, instructivos, manuales de uso, etc. Toda esta documentacion debera adecuarse a las
normas que al respecto fijen los entes y empresas prestatarias del servicio.

Arquitectura (Proyecto Ejecutivo): Planos generales y de Replanteo (plantas, cortes, cortes -
vistas, fachadas, etc.), Planos de Detalles y Planillas de Locales, con los cambios o correcciones
gue pudieran haberse realizado con posterioridad a la aprobacion de los planos aptos para
construir.

Fundaciones: Estudio de Suelos, Esquema Estructural y Memoria de Célculo, Planos Generales y
de Detalle, Planillas, especificacion del hormigén, del acero o de los materiales utilizados,
resultados de ensayos y pruebas efectuadas si las hubiera, etc., firmadas por los profesionales
responsables.

Estructuras: Esquema Estructural y Memoria de Célculo, Planos Generales y de Detalle, Planillas
de Armaduras, computo métrico, especificacion del hormigén, del acero y/o de los materiales
utilizados, resultados de los ensayos y pruebas que pudieran haberse efectuado, etc., firmadas
segun lo exigido.

En lo referido a las Estructuras, sea en Cimentaciones y/o en Elevacion, la documentacién se ha de
corresponder integramente a las prescripciones que al respecto estipula el CIRSOC acerca de
“documentacion técnica final”.

Instalacion eléctrica, iluminacion, fuerza motriz, telefonia, cableado estructurado: Planos de
Replanteo y de Detalle, Esquemas Topografico y Unifilar de Tableros, Memoria de Célculo,
Planillas, Folletos explicativos, instructivos, manuales de uso, etc.

Carpinteria metalica / madera: Planilla de Carpinteria (indicando tipo, dimension, cantidad,
herrajes, etc.) y Planos de Detalles.

Este listado es solo indicativo, pudiendo ser alterado segun lo que se indique en el PETP, o por
directivas de la Inspeccion de Obra, siendo su intencién primordial, que el Organismo de
Supervision posea la documentacion grafica y escrita que posibilite el conocimiento total del edificio,
permita su operacion y facilite el mantenimiento total del mismo, sus partes o instalaciones, al
tiempo de proporcionar los antecedentes requeridos para futuras modificaciones o ampliaciones.
Con relacién a los planos a presentar ante otras reparticiones, en los articulos o apartados
correspondientes a cada especialidad, se detalla el trdmite a seguir y los requerimientos a
cumplimentar.

Planos para Convenios de Medianeria:

Al comienzo de los trabajos el Contratista deberd documentar el estado de los muros divisorios
medianeros con planos y fotografias certificadas por escribano. El Contratista confeccionara los
planos para la liquidacién final de las medianeras existentes y realizar4 las correspondientes
tramitaciones y pagos que pudieran corresponder, segun sea solicitado en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.
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2. MOVIMIENTOS DE SUELOS.

GENERALIDADES

El Contratista tomara a su cargo las tareas que se enumeren en el PETP y que se describen mas
adelante, proveyendo el equipo adecuado para tal fin, el que debera ser aprobado antes de su
utilizacion por el Organismo de Supervision quien podra exigir el reemplazo de los elementos o
magquinarias que a su juicio no resulten adecuados o aceptables.

El Contratista pondra especial atencién en los trabajos que deban permanecer expuestos a la
intemperie, adoptando los recaudos necesarios para preservar los ya ejecutados.

A fin de verificar el cumplimiento de las exigencias previstas, la Inspeccion ordenara los ensayos
necesarios, los que seran efectuados por cuenta y cargo del Contratista.

Se consideraran incluidas dentro de este rubro las siguientes tareas:

2.1. PREPARACION DEL TERRENO - RELLENO, NIVELACION Y COMPACTADO

DESMONTES:

Se efectuaran de conformidad con los perfiles indicados en los planos, o aquellos que queden
definidos en el plano particular de “Movimiento de Suelos”, incluido en el Proyecto Ejecutivo
realizado por el Contratista y aprobado por el Organismo de Supervision. La nivelacién, relleno y
compactacion del terreno para la correcta ejecucion de la obra, formaran parte de la oferta de la
Contratista, la cual no podra declarar desconocimiento de las caracteristicas del terreno. Salvo
expresa autorizacion de la Supervision de la obra no se modificaran bajo ningun concepto los
niveles de piso interiores o exteriores del Proyecto.

El Contratista dispondrd la marcha de los trabajos de manera tal que le permita realizar
simultaneamente la excavacion para los desmontes, con el relleno de los terraplenes, si los suelos
extraidos fueran aptos.

La tierra vegetal se reservard preferentemente para rellenos de jardineria, salvo disposicién en
contrario establecida en el PETP o realizada por la Inspeccién.

Si sobraran suelos, deberan ser retirados de la obra, salvo indicacion en contrario de la Inspeccion.

Asimismo cuando ésta asi lo requiera, el Contratista debera retirar los suelos no aptos o aquellos
gue tengan un indice de plasticidad superior a 15.

Todo retiro de tierras se ejecutara en los horarios que el transito en el lugar no se halle restringido,
proporcionando maxima seguridad a peatones y vehiculos, cubriendo con lonas las cargas, y
manteniendo las aceras y calzadas en perfecto estado de limpieza.

En todos los casos que se deban ejecutar solados o pavimentos sobre el terreno, debera retirarse
la capa de tierra vegetal en el espesor que se indique en el ensayo de suelos y hunca menos de 30
cm. Los niveles requeridos para el asiento de contrapisos 0 bases de pavimento, se obtendran
mediante relleno compactado con tierra apta (Tosca de calidad verificada).

RELLENOS:
El nivel de piso terminado interior debera estar, como minimo, a 40cm (cuarenta centimetros) por
encima del nivel del corddn cuneta existente de la vereda coincidente con el acceso al edificio. En
el caso de no tener cordén cuneta construido, se tomara el nivel que indique el municipio
respectivo.
Los rellenos se efectuaran hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo
uniformemente la tierra en capas de espesor suelto de 15 6 20 cm, dependiendo del area donde
deba operarse o la eficiencia del equipo que se emplee.
La tosca a utilizar cumplira las siguientes caracteristicas:

LL < 40% (limite liquido)

IP < 12% (indice plastico)
No se comenzara ninguna capa sin estar perfectamente compactada la anterior, inclusive la propia
capa de asiento del terraplén (subrasante).
Los rellenos asi ejecutados se compactaran hasta obtener para cada capa, un peso especifico
aparente seco, no menor al 95% del maximo obtenido en el ensayo del Proctor Standard, o aquel
gue concretamente se indique el PETP de la obra.
A la ultima capa compactada, cuando asi sea prescripto en el PETP, se le debera adicionar cal en
una proporcion del 8% en peso seco.
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Los ensayos deberan ser realizados por técnicos especializados provistos de elementos e
instrumental adecuado y podran realizarse en obra o en laboratorio aceptado por el Organismo de
Supervision de la Jurisdiccién. Seran en todos los casos por cuenta y cargo de la Contratista. De
cada capa se deberan extraer 3 probetas como minimo y no menos de una por cada 150 m2 o
fraccion.

Cuando se trate del relleno de obras inundadas se eliminara previamente el liquido acumulado y se
comenzara el relleno con material de granulometria gruesa, a fin de evitar el ascenso por
capilaridad, hasta la cota minima que fije la inspeccién. Superada dicha cota, el relleno se
proseguira por capas, conforme a lo especificado precedentemente.

Cuando el suelo esté naturalmente muy himedo se lo trabajara con rastras u otros equipos para
gue pierda la excesiva humedad. Cuando contrariamente esté muy seco, se procedera a agregar el
agua necesaria mediante riego controlado, de manera que quede incorporada uniformemente en el
espesor y ancho de la capa a compactar.

Si la realizacion de zanjeos, perfilados o excavaciones posteriores a la ejecucion del terraplén,
afectaran a éste, debera procederse a rellenar el area afectada y recuperar las exigencias previstas
para su compactacion, utilizando los medios mecanicos y/o manuales mas idéneos a ese fin.

El Contratista, salvo expresa indicacion en contrario, utilizara preferentemente como ya se indicara,
suelos provenientes de los desmontes efectuados en la obra y en el caso de que los mismos fueran
insuficientes o no aptos, la inspeccion debera aprobar los nuevos aportes, teniendo
fundamentalmente en cuenta las condiciones de homogeneidad y el valor de soporte de los suelos
a incorporar.

El aporte de suelos serd por cuenta y cargo del Contratista, quien deberd efectuar el control de
calidad de la tosca a emplear y también el control “in situ” de la compactacion, trazando la curva de
Proctor en laboratorio y determinando en el lugar la calidad del trabajo de compactacién para
responder a las exigencias del pliego.

2.2. PREPARACION DEL TERRENO - EXCAVACIONES

EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES:

Comprende la cava mecanica o manual, carga y transporte de la tierra proveniente de todas las
excavaciones, la que tratandose de excedentes no aprovechables, deberd ser retirada segun el
criterio establecido por la Inspeccion de Obra.

Las zanjas o pozos tendran un ancho igual al de la banquina o zapata que deban contener o el
necesario para proporcionar al mismo tiempo, adecuadas condiciones de trabajo a los operarios.

El fondo de las excavaciones se nivelara y compactara correctamente y los paramentos seran
verticales o con talud de acuerdo a las caracteristicas del terreno.

Tendran en todos los casos la profundidad recomendada por el ensayo de suelos.

Si la resistencia hallada en algin punto de las fundaciones fuera juzgada insuficiente, la Inspeccién
de Obra debera previamente aprobar la solucién que proponga la Empresa para que no se superen
las tensiones de trabajo admisibles para el terreno.

Si existieran dudas sobre este aspecto, la Inspecciéon podra ordenar antes de avanzar en la
ejecucion de la fundacion, la realizacion preventiva de pruebas o ensayos de carga para verificar la
capacidad del terreno. Los gastos emergentes serdn a cargo del Contratista.

Compactacion y Rellenos en bases y cimientos:

Para estos rellenos se deberd procurar una 6ptima humectacion de los suelos y una muy firme
compactacion, a los efectos de impedir posibles hundimientos futuros en las proximidades de las
fundaciones. De resultar necesario, se efectuaran riegos de agua. De acuerdo al area a compactar
y su accesibilidad, se emplearan pisones mecanicos o de tipo manual segun resulten mas
adecuados.

Si terminada la compactacion, se advirtiera la presencia de zonas elasticas o compresibles en
exceso a la aplicacion de cargas o0 los ensayos ejecutados no resultaran satisfactorios, la
Inspeccién de Obra ordenara el reemplazo de esos suelos y su recompactacion

Movimiento de suelos para jardineria:
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Para aquellas areas que se destinen a jardineria, huerta o jardineras, el Contratista debera realizar
una completa verificacion de aptitud de los suelos que alli existieran y hasta una profundidad nunca
menor a los 30 cm.

Debera removerlos y esponjarlos hasta dicha profundidad en toda el area y debera extraer toda
materia 0 material extrafio.

Cuando no se cumplan las caracteristicas de aptitud del suelo, procedera a retirarlos totalmente y
en su reemplazo colocara suelos que se pudieran haber reservado de otros trabajos de excavacion
o hara el pertinente aporte con suelo apto.

La cantidad de suelo que se incorpore debera hacerse considerando su posterior asentamiento.
Cuando asi se indique, se formaran terrazas o monticulos previendo las cotas de acabado que
especifiquen los planos.

Se incluirdn en este item los materiales accesorios que pudieran requerirse para contencion,
relleno, drenaje, etc., o las previsiones de riego que se determinen.

En jardineras, maceteros, u otras areas, cuando asi se estipule en la documentacion licitatoria, se
sembraran o plantaran determinadas especies vegetales, siendo responsabilidad del Contratista su
riego y mantenimiento, hasta su definitivo arraigo.

Cegado de Pozos:

El Contratista debera proceder al cegado de los Aljibes y/o Pozos Negros que se encuentren en el
terreno. Para ello procedera al desagote y posterior desinfeccion si correspondiera, de acuerdo a
los requerimientos de la Autoridad del Agua de la jurisdiccion. Cuando la Inspeccion lo considere
necesario por hallarse los pozos cercanos a fundaciones, podra ordenar que el llenado se ejecute
con hormigdn de cascotes u hormigén H8, segln el caso particular.

Cuando sea solicitado en el PETP o en el Presupuesto, el Proponente debera cotizar las siguientes
variantes de precios unitarios (que no debera adicionar a su oferta), por trabajos de cegado de
pozos y para el posible caso que sean posteriormente detectados en el terreno:

a) Destape, desagote, profundizacion y desinfeccion con cal viva.... gl.

b) Relleno con hormigén de casCotes.........ccccevviivieeiinciiees e m3
c) Relleno con hormigOn H 8 .....cceeveiiiiiiie e m3
d) Relleno compactado con Suelo-cal al 8 %.........ccvuvveeveeeieiiiiiiiins m3

Los pozos cuyo borde se encuentre a distancias superiores a 3.00m. de bordes de plateas o bases
se rellenaran con hormigén de cascotes hasta 2.00 m debajo del nivel de fundacién adoptado. El
resto podra rellenarse con suelo-cal compactado, en el caso de patios o jardines. Para distancias
menores y/o para bases con cargas de importancia, 0 para pozos en el interior del edificio, se
adoptaran las soluciones que la Inspeccién de Obra oportunamente determine, empleando los
materiales ofertados.

3. ESTRUCTURAS RESISTENTES.

3.1 GENERALIDADES.

Alcances:

Los trabajos abarcados por estas Especificaciones Técnicas Generales, consisten en la provisién de
toda la mano de obra, materiales y equipos requeridos para la elaboracién del encofrado, el cortado,
doblado y colocacion de las armaduras de acero, la provisién, el transporte, la colocacién, la
terminacion y el curado del hormigén en las estructuras a ser construidas, y toda otra tarea aunque
no esté especificamente mencionada, relacionada con los trabajos.

El hormigon de cemento portland, en adelante hormigén, estara formado por una mezcla homogénea
de los siguientes materiales de calidad aprobada: agua, cemento portland normal, arido fino, arido
grueso, y cuando ello se especifique o autorice expresamente, aditivos.

El hormigdn a utilizar sera del tipo”elaborado”, el que sera provisto por una empresa reconocida en el
mercado, que debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra.

La colocaciéon del mismo en los encofrados se hara con bomba cuando asi se requiera, evitando
cualquier otro tipo de medios para transportar el hormigén a niveles superiores.

Todo el hormigdn de un determinado tipo tendra calidad uniforme.
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El transporte, colocacién, compactacion, proteccion y curado, se realizaran de modo tal que, una vez
retirados los encofrados, se obtengan estructuras compactas, de aspecto y textura uniformes,
resistentes, impermeables, seguras y durables, y en un todo de acuerdo a lo que establecen los
planos de proyecto, éstas Especificaciones, y las 6rdenes de la Inspeccién de Obra.

NORMAS REGLAMENTARIAS
Los trabajos de hormigén armado deberan responder a los siguientes Reglamentos, Normas y
referencias bibliogréficas:
e Reglamento CIRSOC 201 “Proyecto, Célculo y Ejecucion de Estructuras de Hormigén
Armado”.
e Norma DIN 1045 — Cuaderno 220 y 240.
¢ Viento. Reglamento CIRSOC cuaderno 102.

3.2. HORMIGON

Disposiciones generales:

El hormigdn a emplear para la ejecucidn de todas las estructuras y elementos que constituyen tendra
las caracteristicas, condiciones y calidad que correspondan y que se establecen en los planos, estas
Especificaciones Técnicas y deméas documentos del proyecto.

Tendra la propiedad de poderse colocar en los encofrados sin segregacion o con la segregacion
minima posible, y una vez endurecido, de desarrollar todas las caracteristicas que establecen estas
especificaciones y que exige el funcionamiento de las estructuras en las condiciones de servicio.
Contenido unitario de cemento:

El hormigdn contendra la cantidad de cemento suficiente y necesario para obtener mezcla compacta,
capaz de asegurar la resistencia y durabilidad de las estructuras expuestas a las condiciones de
servicio, y también la proteccién de las armaduras contra los efectos de la oxidacion o corrosién del
medio ambiente.

En el caso de estructuras expuestas a la accidon de la intemperie, los contenidos minimos de
cemento del hormigdn de peso normal y de cantidad controlada, en ningdn caso seran menores a
300 kg/m3, ni superiores a 500 k/m3.

Aditivos

El hormigén podra contener un fluidificante (reductor del contenido de agua de mezclado) de tipo
adecuado (de fraguado normal, acelerador de resistencia o retardador del tiempo de fraguado
inicial).

El tipo y la dosis, seran propuestos por el CONTRATISTA, considerando las condiciones ambientales
y de temperatura. El empleo de estos aditivos debera ser previamente autorizado por la Inspeccion
de Obra. No contendréa cloruros, nitratos ni otras sustancias que puedan facilitar la corrosion de las
armaduras de acero o de los elementos de aluminio o de metal galvanizado que queden incluidos en
el hormigon.

La resistencia del hormigén que contiene este aditivo, a la edad de 48 horas y edades mayores, no
sera menor que la del mismo hormigon sin aditivos.

Tamario del Arido Grueso
a) El tamafio maximo nominal del arido grueso no sera mayor que: 1/5 de la menor
dimension lineal
b) de la seccién del elemento estructural, 1/3 del espesor de la losa, 3/4 de la minima
separacion libre horizontal o vertical entre dos barras de armaduras, o entre dos grupos de
barras paralelas en contacto directo que actien como una unidad, ni que 3/4 del minimo
recubrimiento libre de las armaduras.
De las condiciones expuestas, se adoptara la que conduzca a un tamafio maximo menor.
En el caso de columnas u otros elementos verticales, se cumplira lo establecido en el inciso anterior
a) y ademas la condicién de que el tamafio maximo, no excedera de 2/3 de la minima separacion
libre entre las barras de la armadura.

Consistencia
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El hormigén contendra la menor cantidad posible de agua que permita su adecuada colocacion y
compactacion, un perfecto llenado de los encofrados y la obtenciéon de estructuras compactas y bien
terminadas.

En caso de endurecimiento prematuro del hormigén y consiguiente pérdida del asentamiento,
previamente a la colocacion del mismo en los encofrados, no se permitira agregar agua con el fin de
restablecer el asentamiento perdido.

Para cada tipo de hormigoén, la consistencia sera uniforme de pastén a pastén. Cuando la
compactacion se realice mediante vibracién interna de alta frecuencia, el asentamiento (IRAM 1526)
del hormigén estar4 comprendido dentro de los limites establecidos por el CIRSOC y segun lo que
decida en cada caso la Inspeccion de Obra.

Cuando la compactacion se realice en forma manual, el CONTRATISTA para cada caso, propondra
el asentamiento a emplear.

Cuando el asentamiento del hormigén de obra difiera de + 2,5 cm. del asentamiento méximo
establecido, el hormigdn sera rechazado; en este caso no se permitird corregir el paston mediante
aumento del tiempo de mezclado, adicién de cemento o de aridos secos, ni otras modificaciones.

Dosificacion

La composicién del hormigén serd la necesaria para que el mismo: 1) Tenga consistencia y
trabajabilidad adecuadas para una conveniente colocacion en los encofrados y entre las armaduras,
en las condiciones de ejecucion de la estructura, sin que se produzca la segregacién de los
materiales ni que se acumule una excesiva cantidad de agua sobre las superficies horizontales, 2)
cumpla los requisitos de resistencia, 3) asegure la maxima proteccion de las armaduras y resista
debidamente a la accién destructora del medio ambiente al que la estructura estara expuesta, y 4)
posea las demas condiciones necesarias requeridas por la estructura, o establecidas por éstas
Especificaciones.

RESISTENCIAS
Resistencias Mecéanicas del Hormigon

a) Desde el punto de vista mecanico, la calidad del hormigén estara definida por el valor de su
resistencia caracteristica de rotura a compresion (
aquel deba soportar las tensiones de proyecto. Salvo indicacién precisa en otro sentido,
contenida en los planos u otros documentos del proyecto, dicha edad sera de 28 dias.

b) En los planos se indicaran los valores de las resistencias caracteristicas del hormigén a la
edad de 28 dias, o edad que corresponda, para cada elemento estructural o parte de la
estructura.

c) El calculo de la resistencia caracteristica del hormigén se realizar4 en base a resultados de
ensayos de probetas cilindricas normales de 15 cm. de diametro y 30 cm. de altura,
moldeadas y curadas de acuerdo a lo que establece la norma IRAM 1524 y ensayadas
segun norma IRAM 1546.

d) Cuando se trate de juzgar la calidad y uniformidad del hormigén colocado en obra, el curado
de las probetas, se realizard en condiciones normalizadas de humedad y temperatura
(IRAM 1524; G - 40 a G - 45)

e) Si se trata de apreciar las condiciones de proteccion y curado del hormigon, la oportunidad
de realizar las operaciones de desencofrado, o la resistencia del hormigbn como requisito
previo para aplicar tensiones o cargas a las estructuras o elemento estructural, el curado de
las probetas se realizar4 en condiciones tan idénticas como sea posible a las que se
encuentre sometido el hormigén de estructura a quien representan las probetas (IRAM 1524;
G-40 a G-42 y G-46 a G-48). En este caso la resistencia a compresién del hormigon se
juzgara en base a resultados de ensayos individuales o promedios, y no como tratamiento
estadistico de resultados.

Resistencia caracteristica - Requisitos que debe cumplir el Hormigén Elaborado.

El valor de la resistencia caracteristica a compresion (

de ensayos de resistencia, segun lo establecido en el CIRSOC.

En obra se controlara en forma sistematica la calidad y uniformidad de cada tipo de hormigon,
mediante ensayos de compresion realizados sobre probetas moldeadas, que se curaran en
condiciones normalizadas de temperatura y humedad, y se ensayaran a la edad especificada.

Cada tipo de hormigén colocado en obra debera cumplir las siguientes condiciones minimas:
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1) La resistencia caracteristica ( [I'bk) sera igual o mayor que la espec
2) El promedio de resultados de todos los grupos de cuatro ensayos consecutivos cualesquiera,

sera igual o mayor que I'bk.

3) Ningun resultado de ensayo individual sera menor del 85 % de 1I'bk.

La falta de cumplimiento de una o mas de estas condiciones, significara que el hormigén
representado por las probetas ensayadas no reldne la resistencia mecanica exigida por estas
Especificaciones.

Hormigonado con temperaturas extremas

Hormigonado en tiempo frio:

Se considera tiempo frio a los efectos de estas Especificaciones cuando la temperatura ambiente en
el lugar de la obra, a la sombra y lejos de toda fuente artificial de calor, sea menor de 5° C y pueda
preverse que dentro de las 48 hs. siguientes al momento de la colocacién la temperatura pueda
descender por debajo de 0° C.

En este caso el CONTRATISTA debera cumplir lo especificado en el CIRSOC.

La utilizacion de aditivos con el propoésito de prevenir el congelamiento o acelerar el
endurecimiento del hormigdn se permitird Unicamente bajo la autorizacion expresa de la
Inspeccion de Obra.

En todos los casos en que se emplean fuentes artificiales de calor, se adoptaran las
precauciones necesarias para evitar el secado del hormigon.

Todo hormigdn cuya calidad y resistencia hayan resultado perjudicados por la accion de bajas
temperaturas, sera demolido y reemplazado por el CONTRATISTA, sin compensacion
alguna.

En épocas de bajas temperaturas no se permitira iniciar las tareas de colocacién del hormigoén
sin que antes la Inspeccion de Obra haya verificado la existencia en Obra de los medios
necesarios, y en cantidad suficiente, para proteger el hormigén contra la acciéon de las
bajas temperaturas, y verificando también su eficacia.

Los gastos adicionales correspondientes a la elaboracion, colocaciéon y proteccion del
hormigén en tiempo frio son por cuenta exclusiva del CONTRATISTA.

Hormigonado en tiempo caluroso:
Se considera tiempo caluroso a los efectos de estas Especificaciones, cuando la temperatura
ambiente, a la sombra y lejos de toda fuente artificial de calor, sea igual o mayor de 30°C.

Por tal motivo cuando el CONTRATISTA prevea que la temperatura puede llegar a alcanzar
30°C o mas, no debera realizar tareas de hormigonado.

Todo hormigén que resulte perjudicado por la accién de las altas temperaturas sera demolido
y reemplazado por el CONTRATISTA, sin compensacion alguna.

Los gastos adicionales en que pueda incurrirse para realizar las operaciones de elaboracion
del hormigén y de ejecucién de las estructuras en tiempo caluroso, son por cuenta
exclusiva del CONTRATISTA.

Ensayos y Control de Calidad

El CONTRATISTA debera garantizar las propiedades del Hormigén Elaborado que contrate. Para
ello_debera realizar todos los ensayos que se preveen en la presente Especificacion Técnica,
contando con el apoyo de reconocidos laboratorios, que debera proponer a la Inspeccién de Obra
para su aprobacion.
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Independientemente, esta ejercera una funcion de fiscalizacion con sus propios laboratorios para lo
cual el CONTRATISTA debera suministrar muestras representativas del hormigdn a requerimientos
de la Inspeccion de Obra.

El hecho de que durante la ejecucién de los trabajos no se detecten faltas de cumplimiento de las
condiciones de calidad especificadas ni deficiencias en la ejecucién de las estructuras, no constituira
motivo valedero para impedir el rechazo del hormigén o de las estructuras, en caso de que
posteriormente se descubran defectos o falta de cumplimiento de las condiciones establecidas.

Ensayos minimos arealizar y frecuencia de realizacién
Se realizardn ensayos en las siguientes oportunidades:

e Durante la ejecucion de las estructuras en la oportunidad, forma y con la frecuencia que
se indica mas adelante o cuando lo disponga la Inspeccion de Obra. La toma de muestras
del hormigon fresco se realizara en el momento y lugar de colocacién del hormigén en los
encofrados, en las condiciones que establece la norma IRAM 1541.

e Después de ejecutadas las estructuras, cuando sea necesario verificar los resultados de
los ensayos realizados sobre probetas moldeadas. Los ensayos se realizardn sobre
testigos extraidos de las estructuras mediante sondas rotativas, complementados, cuando
asi lo disponga la Inspeccién de Obra, por ensayos no destructivos u otros que permitan
obtener la informacién necesaria.

Ensayos a realizar sobre hormigon fresco. Asentamiento (IRAM 1536).

Este ensayo se realizard en el momento de colocar el hormigén en los encofrados. En caso de que,
al realizarlo, el asentamiento esté fuera de los limites establecidos, se efectuaran dos ensayos mas
con hormigén de dos nuevas muestras obtenidas del mismo paston. Si los resultados obtenidos
tampoco satisfacen las condiciones establecidas, se rechazara el Hormigén. La persistencia de la
falta de cumplimiento del asentamiento especificado, serd causa suficiente para disponer la
paralizacién inmediata de la colocacion del hormigén hasta que se subsane la deficiencia observada.
Este ensayo se realizard cada vez que se moldeen probetas para determinar la resistencia del
hormigén, y también por lo menos cada tres (3) horas de trabajo, o cuando la observacion visual
indique que no se cumplen las condiciones establecidas, para lo cual el equipo necesario establecido
por la Norma debera estar permanentemente en obra.

Ensayos a realizar para determinar las caracteristicas del hormigén endurecido

a) Previamente al periodo de moldeo y ejecucion de las estructuras, también durante
el mismo, ademas de los ensayos descriptos para determinar las caracteristicas del
hormigon fresco, y que tienen validez tanto para el caso de los hormigones elaborados en
obra como para los elaborados en planta central, se realizaran los ensayos necesarios
para determinar las resistencias de rotura a compresién de los distintos tipos o clases de
hormigén empleados para ejecutar las estructuras. Los ensayos se realizaran a la edad de
28 dias, y a las edades menores especificadas o que interesen para obtener informacion
anticipada. En casos especiales la Inspeccién de Obra también podra decidir la realizacion
de otros ensayos.

b) Las muestras de hormigon fresco a emplear para realizar los ensayos, se extraeran
en el momento y lugar de la colocacién del hormigdn en los encofrados, en la forma
descripta en la norma IRAM 1524. Todas las probetas se moldeardn y ensayaran en
presencia de representantes autorizados de la Inspeccién de Obra y del CONTRATISTA.

c) Toda vez que se realicen extracciones de muestras, se anotara el tipo o clase de
hormigén de que se trate, la fecha y hora de extraccién, el nUmero de identificacién de las
probetas moldeadas con la muestra, el lugar preciso de extraccion referido a la estructura
y elemento estructural de que se trate, la temperatura del hormigén en el momento de la
extraccion, y toda otra informacion necesaria para la mas completa identificacion del
hormigén del que se obtuvo la muestra. Todos estos datos se asentaran en un Registro de
Probetas que debera tener el CONTRATISTA en obra permanentemente actualizado.
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Ensayos de resistencia realizados para juzgar la uniformidad y calidad del hormigdn
colocado en Obra

a) Se entenderéa por resultado de un ensayo al promedio de las resistencias de las
probetas moldeadas con la misma muestra de hormigén y ensayadas a la misma edad. En
general, estas Especificaciones establecen el promedio de las resistencias de dos (2)
probetas ensayadas a la edad de 28 dias o edad menor especificada en cada caso para
juzgar la calidad del hormigén.

b) Todas las probetas se curardn en condiciones normalizadas de humedad vy
temperatura (norma IRAM 1524 — Incisos G — 40 a G — 45).

C) Se tomaran como minimo 4 (cuatro) muestras por cada losa o parte de la
estructura indicada por la Inspeccién de Obra.

Se entiende por muestra al moldeo de 2 (dos) probetas cilindricas, que deberan ser extraidas del
mismo pastén simultdneamente; es decir que la cantidad minima de probetas que se tomaran por
llenada es de 8 (ocho).

d) De acuerdo a los resultados mé&s 0 menos satisfactorios que se vayan obteniendo,
la Inspeccion de Obra podra reducir o aumentar el nUmero de muestras a extraer en
funcién del volumen de hormigdn que se coloque en obra.

e) En oportunidad de llenar la estructura sobre planta baja (la primera losa con sus
columnas, vigas y tabiques) se moldearan por lo menos ocho (8) probetas, esa decir 4
(cuatro) muestras que se ensayaran a la edad de 28 dias, y una muestra, es decir 2 (dos)
probetas, que se ensayaran a la edad de siete (7) dias o edad menor a la que se desee
tener informacion anticipada.

f) Se considerard que los procedimientos de moldeo, curado y ensayo son
satisfactorios si la diferencia entre las dos resistencias extremas del grupo de probetas
moldeadas con la misma muestra y ensayadas a la misma edad, es menor que el quince
por ciento (15%) de la resistencia media de ambas, caso contrario se descartaran sus
resultados en todo analisis que se realice.

Ensayos de resistencia realizados para juzgar las condiciones de protecciéon y curado del
hormigén, la oportunidad de realizar operaciones de desencofrado, la resistencia del
hormigdén como requisito previo para aplicar tensiones o cargas a la estructura.

a) Ademas de las probetas necesarias para juzgar la uniformidad y calidad del
hormigén colocado en obra, se moldeard un nimero adicional de probetas, con el objeto
de obtener informacién relacionada con las circunstancias enumeradas en el titulo del
presente parrafo. Estas probetas seran moldeadas en el mismo momento, y con hormigén
de la misma muestra empleada para moldear las probetas destinadas a juzgar la
uniformidad y calidad del hormigon.

b) Se moldeara un numero suficiente de grupos de dos (2) probetas cada uno, de
acuerdo al nimero de variables que se desea o que deban controlarse de las tres (3) que
se mencionan en el titulo del presente péarrafo, y del nimero de edades de ensayo a que
se realizaran los mencionados controles. También en este caso se entendera por
resultado promedio de ensayo, el promedio de las resistencias de dos (2) probetas que
constituyen cada grupo, siempre que las mismas cumplan lo establecido en el titulo
anterior, punto f).

C) El juzgamiento de la resistencia del hormigon, en este caso, se realizara sobre la
base de resultados de ensayos y no como tratamiento estadistico de resultados. En
ningun caso se adoptaran decisiones para juzgar las circunstancias en analisis con menos
de dos (2) probetas correspondientes a la misma edad de ensayo y provenientes de
distintos pastones.
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d)

Las probetas destinadas a la realizacion de éstos ensayos, se mantendran junto a
la estructura a la que representan y se curaran en condiciones tan idénticas como sea
posible a las que se encuentre sometido el hormigén de aquella. En casos de estructuras
de secciones considerables, debido al relativamente pequefio volumen de las probetas
con relacién al volumen de los elementos estructurales, puede preverse una pérdida
prematura de humedad en el hormigdn que las constituye. Por tal razon, dichas probetas
se protegeran convenientemente con una funda impermeable.

Debido a que éstas probetas deben almacenarse junto a la estructura que
representan, para que mantengan sus las mismas condiciones de curado, se extremaran
las precauciones referentes a su cuidado.

Rechazo de probetas:

a)

b)

c)

Los ensayos de resistencia de las probetas moldeadas para determinar la
uniformidad y la calidad del hormigén de obra, seran evaluados por la Inspeccion de Obra,
separadamente para cada tipo o clase de hormigén especificado. Dicha evaluacion sélo
tendra validez, si las probetas han sido moldeadas, curadas y ensayadas de acuerdo al
procedimiento establecido en estas Especialidades.

En caso de que, previamente al ensayo de las probetas que constituyen el grupo
moldeado con hormigén de la misma muestra y que deban ser ensayados a la misma
edad, se observase que una o méas de ellas muestran signos evidentes de deficiencias de
toma de muestras o de moldeo, al sélo juicio de la Inspeccién de Obra dichas probetas
seran descartadas. En este caso, como resultado del ensayo se tomara la resistencia de la
probeta restante, o el promedio de las restantes que cumplan la condicion indicada en el
inciso ¢) siguiente. Si todas las probetas del grupo muestran signos de deficiencia, el
ensayo sera anulado.

Los calculos necesarios para verificar las condiciones de resistencia establecidas
en E4.6 se realizardn Unicamente con aquellos resultados de ensayos que cumplan la
condicion de que la diferencia entre las resistencias extremas del grupo dividida por la
resistencia media de ambas, es menor del 15%.

Los resultados de ensayos que no cumplan esta condicién, seran descartados y no

d)

Medidas

intervendran en célculo alguno, por falta de confianza en los mismos, excepto en el caso
de que se dispusiese de mayor niumero de probetas, en cuyo caso podra eliminarse la o
las resistencias individuales extremas que no permitan cumplir la condicién indicada, y
constituir el resultado del ensayo con las resistencias restantes.

A los efectos de realizar la evaluacién de la resistencia al hormigén, cada tipo
estara representado por un minimo de dos (2) resultados de ensayo.

a adoptar en caso de que no se satisfagan las condiciones de resistencia

especificadas.

a)

b)

Si el hormigén colocado en obra no satisface los requisitos de resistencia
establecidos, se considerara que el mismo no reldne las condiciones necesarias para
asegurar la estabilidad de la estructura. En consecuencia, el CONTRATISTA cumplird, sin
cargo, las medidas que a juicio de la Inspeccién de Obra correspondan aplicarse. Dichas
medidas pueden incluir hasta la demolicién del hormigén defectuoso, la eliminacién de los
escombros de la zona del obrador y el reemplazo de aquél por hormigén de la calidad
especificada.

Si no se cumple la condicion de Resistencia caracteristica, se considerara que el
hormigén representado por las probetas ensayadas no reltine la condicion de resistencia
especificada. En consecuencia se procedera en la forma indicada en a).
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c)

d)

e)

En caso de resultados de ensayos que pongan en duda la resistencia de alguna
parte de la estructura, la Inspeccién de Obra podra disponer, con cargo al CONTRATISTA,
la realizacion de ensayos no destructivos.

En caso de que, de acuerdo a lo indicado en a) a c) inclusive, el hormigén colocado
en obra no cumpla los requisitos establecidos, independientemente de otras medidas que
pueda decidir la Inspeccion de Obra, se dispondra la paralizacion inmediata de las tareas
de hormigonado. Asimismo, el CONTRATISTA sometera a aprobacién de la Inspecciéon de
Obra el plan detallado de accién que se propone aplicar con el fin de asegurar que el
hormigdn con que se moldearan las estructuras o parte de ellas, que aun no se hubiesen
ejecutado, cumplira los requisitos de calidad establecidos en estas Especificaciones. Dicho
plan incluird el reajuste inmediato de las proporciones de hormigén con el fin de obtener
resultados satisfactorios. La Inspeccién de Obra podra adoptar decisiones respecto a las
condiciones del hormigén de proporciones reajustadas y corregidas, tan pronto se
obtengan resultados de ensayos realizados a la edad de siete (7) dias, si los mismos
indican, a juicio de aquéllas, que el hormigén no alcanzara la resistencia especificada para
la edad de veintiocho (28) dias.

Todos los ensayos (y gastos relacionados con los mismos) que la Inspeccién de
Obra decida conveniente realizar como consecuencia de una falta de cumplimiento de las
condiciones de resistencia especificadas para el hormigon, seran por cuenta exclusiva del
CONTRATISTA.

Extraccion y ensayo de testigos de Hormigén

a)

b)

d)

Cuando por razones relacionadas con resultados no satisfactorios obtenidos en
los ensayos realizados sobre probetas moldeadas, o por otras circunstancias, la
Inspeccion de Obra decida extraer testigos del hormigén endurecido que constituye la
estructura, con el fin de realizar ensayos de resistencia, el procedimiento de extraccion,
ensayo y juzgamiento de resultados se ajustara a lo que se especifica en los incisos que
siguen.

Los testigos se extraeran mediante sondas rotativas provistas de coronas de
diamantes. La extraccion se realizara de acuerdo al procedimiento empleado en la norma
IRAM 1551, en todo lo que no se oponga a lo que prescriben las especificaciones. Los
testigos se extraerdn y ensayaran con cargo al CONTRATISTA, en presencia de
representantes autorizados del mismo y de la Inspeccion de Obra. Los testigos y lugares
de extraccion seran perfectamente especificados en relacion a la zona o elemento
estructural de los que fueron extraidos. El embalaje, custodia y envio de los mismos
hasta el lugar de ensayo serd por cuenta del CONTRATISTA. La Inspeccién de Obra
adoptara las precauciones necesarias para asegurar | a autenticidad de los testigos
extraidos y su perfecta identificacion.

Por lo menos se extraeran tres (3) testigos representativos por cada elemento
estructural o area de la estructura que se considere de resistencia potencialmente
deficiente. La ubicacion de los testigos sera establecida por la Inspeccién de Obra en
forma de perjudicar lo menos que sea posible al elemento o zona en estudio. Todo
testigo que durante las operaciones de extraccidon o posteriormente, hubiese resultado
perjudicado a juicio de la Inspeccion de Obra, ser4 reemplazado por otro extraido
inmediatamente después de constatada la deficiencia.

El didmetro minimo del testigo sera de 7.5cm. o dos veces y preferentemente
tres veces, el tamafio méximo del arido grueso. Cuando las caracteristicas vy
condiciones de la zona o elemento estructural lo permitan, el diametro del testigo sera de
10 + 0.5 cm.

La preparacion de los testigos para el ensayo a compresion se realizard de
acuerdo a lo que establece la norma IRAM1551 en todo lo que no se oponga a lo que se
prescribe en estas especificaciones.
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f) Si en las condiciones de servicio, el Hormigén de la estructura, en el lugar de
donde se extrajo el testigo, estuviera seco, los testigos se dejaran secar al aire durante
los 7 dias anteriores al momento del ensayo, a temperaturas comprendidas entre los 15y
25° C, y humedad relativa ambiente menor de 60%, y se los ensayara a compresion con
el grado de humedad resultante después del tratamiento. Si en cambio, en las
condiciones de servicio, el hormigdén de la estructura estara mas que superficialmente
humedecido los testigos se sumergiran en agua a temperaturas comprendidas entre los
21y 25° C, durante por lo menos las 40 horas anteriores al momento del ensayo. Se los
ensayara a compresion inmediatamente después de haberlos extraido del agua.

En el informe se consignara si los testigos se ensayaron secos al aire, o saturados y con la superficie
seca.

El ensayo a compresion se realizara en las condiciones establecidas en la norma IRAM 1546. Se
determinara la resistencia especifica de rotura a compresion y se la redondeara al Kg/cm mas
proximo.

o)) El hormigén del area o elemento estructural representado por los testigos se
considera de resistencia satisfactoria si la resistencia media de por lo menos tres (3)
testigos extraidos es igual o mayor al 85% de la resistencia caracteristica especificada
( O'bk). En Ic
resistencia de algun testigo que considere de resultado erratico, podra disponer la
extraccion de testigos adicionales.

h) Dentro de las 48 horas de realizadas las extracciones de los testigos, el
CONTRATISTA hard llenar los orificios resultantes de las perforaciones, con hormigén
de bajo asentamiento y de las mismas proporciones de materiales sélidos que el que se
empleo para el moldeo de las estructuras.

i) Durante las operaciones de extraccion de testigos, realizacion de pruebas de
carga directa de las estructuras, u otras que la Inspeccion de Obra decida realizar para
verificar las caracteristicas de las zonas o elementos estructurales ejecutados con
hormigdn de resistencia inferior a la especificada, el CONTRATISTA adoptara todas las
precauciones y medidas de seguridad necesarias para evitar que la calidad y condiciones
de seguridad de la estructura resulten perjudicadas. EI CONTRATISTA es Unico
responsable de las consecuencias de la realizacion de las operaciones y ensayos a que
se ha hecho referencia anteriormente.

Las calidades de los hormigones seran verificadas en funcién de ensayos y comprobaciones
efectuadas por el CONTRATISTA vy fiscalizadas por la Inspeccién de Obra, durante el proceso
constructivo de las estructuras, complementadas cuando esto sea necesario por ensayos nho
destructivos ordenados por la Inspeccién de Obra.

De no cumplimentarse la totalidad de las condiciones establecidas, la Inspeccién de Obra podra
rechazar las partes de la estructura afectadas.

En consecuencia el CONTRATISTA procedera a demoler y a reconstruir sin cargo, la estructura o
parte de ella ejecutada con el hormigdn rechazado. La reconstruccion se realizar4 con hormigén que
cumpla las condiciones especificadas. ElI CONTRATISTA, a indicacion de la Inspecciéon de Obra,
también ejecutard sin cargo la proteccién, reparacion, demolicion y reconstruccién de las obras o
estructuras existentes, o por él ejecutadas, que resulten o puedan resultar afectadas por la
mencionada demolicion.

Los materiales provenientes de la demolicion seran retirados por el CONTRATISTA, y depositados
fuera de la zona de obra, sin cargo alguno.

Transporte del Hormigon

La exposicion al aire, de una vena delgada de hormigén, (cintas transportadoras, canaletas, etc) sélo
podra ser empleado como método auxiliar, para zonas reducidas y aisladas de la estructura. Lo
dicho tendra especial validez en épocas de temperaturas ambientes cercanas, pero siempre
inferiores a 30° C.
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Las cintas transportadoras seran horizontales o tendran pendientes que no provoquen la
segregacion del hormigén. En el lugar de descarga se dispondra de un dispositivo para despegar el
mortero adherido a la cinta, y de embudos o tolvas aprobados que eviten la pérdida de mortero y la
segregacién de la mezcla. El empleo de este método serd inmediatamente suspendido tan pronto
como se observe que provoca la segregacion del hormigén.

El tiempo transcurrido entre la salida de planta del camién y el comienzo de la descarga del camién
en obra, no excedera de 1 (una) hora. Es por lo tanto obligacion de la contratista, entregar copia de
los remitos del Hormigén Elaborado a la Inspeccién de Obra, donde consten los datos habituales
(horario de salida de planta, resistencia caracteristica, asentamiento, fluidificante, etc. La Inspeccién
de Obra no autorizara el llenado de la losa siquiente hasta no tener las mencionadas copias.

El hormigdén seré transportado o desde el lugar de descarga del camién mezclador, hasta el lugar de
su_colocaciéon definitiva en los encofrados, con la mayor rapidez posible y sin interrupciones. Para
ello se emplearan Unicamente métodos y procedimientos que eviten la segregacién del mismo v la
perdida de sus materiales componentes, asequrando el mantenimiento de la calidad especificada. El
tiempo de colocacién debera cumplir lo especificado en el CIRSOC.

Para el llenado de partes de la estructura que exija elevar el hormigén, esta operacién se hara con
bomba impulsora, dejando los otros métodos de transporte de la presente Especificacién Técnica,
para otros sectores de la estructura que los permitan.

Todo método de transporte que no conforme los requisitos anteriormente mencionados, sera
inmediatamente reemplazado, y retirado del lugar de trabajo.

El tiempo transcurrido entre los momentos de llegada de dos pastones consecutivos de homigoén del
mismo tipo al lugar de su colocacion en los encofrados, no excedera de los 20 minutos.

El equipo de transporte tendra las caracteristicas y capacidad necesarias para asegurar la entrega
continua de hormigon en el lugar de su colocacién. Previamente a su empleo en obra, la Inspeccion
de Obra, verificara las condiciones de funcionamiento y su aptitud para dar cumplimiento a lo
especificado en los incisos anteriores.

Las canaletas seran metalicas o recubiertas por chapas metdlicas y tendran pendientes tales que
impidan la segregacion del hormigén. Las canaletas de longitudes no mayores de 6 metros o de
inclinaciones mayores de 30° con la horizontal, descargaran en un embudo de caracteristicas
adecuadas.

3.3. ENCOFRADOS

Disposiciones Generales

Todas las estructuras de caracter temporario, como apuntalamientos, cimbras, encofrados, andamios
y otras estructuras similares que sean requeridas por razones de orden constructivo, cumpliran las
siguientes condiciones generales:

a) Se emplearan materiales de caracteristicas adecuadas, que les permitan cumplir
las funciones que le corresponden, con un grado de seguridad totalmente satisfactorio.

b) Las secciones y dimensiones se calcularan con la combinacién de esfuerzos de
cualquier naturaleza, que al superponerse produzcan las tensiones mas desfavorables.

C) Se ejecutaran cuidadosamente y de manera tal que hasta el momento de su
remocion o sustitucién por las estructuras permanentes, proporcionen el mismo grado de
seguridad que estas.

Proyecto y Construccion

El proyecto, célculo y construccion de los apuntalamientos, cimbras, encofrados, andamios puentes
de servicio, seran realizados por un profesional especializado, bajo la total responsabilidad del
CONTRATISTA. Los célculos y planos correspondientes formaran parte de los documentos de obra
y se mantendran a la vista, conjuntamente con el resto de la documentacién técnica. El proyecto y
construccion se ejecutaran teniendo en cuenta las reglas y conocimientos correspondientes a la
carpinteria de armar.
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En el caso de las estructuras de hormigéon de mas de 7,00 mt. de luz por tramo, con suficiente
anticipacion a la fecha de ejecucion de la estructura, el CONTRATISTA sometera a la consideracion
de la Inspeccion los planos y memorias de célculo de las estructuras temporarias que corresponda
ejecutar.

Seréa obligacién de EL CONTRATISTA verificar el dimensionado de la estructura en su localidad,
debiendo dicha verificacién estar aprobada por la Inspeccién para comenzar los trabajos en la obra.
Las tareas de hormigonado no se iniciaran si previamente la Inspeccion no ha aprobado los trabajos.
La aprobacién no exime al CONTRATISTA de la total responsabilidad que le incumbe.

Caracteristicas y Condiciones Generales

Los elementos resistentes se construiran con madera, perfiles o tubos metalicos, o con otros
materiales de caracteristicas y condiciones igualmente satisfactorios.

Tendran la resistencia, estabilidad, forma y rigidez necesarias para resistir sin hundimientos,
deformaciones ni desplazamientos perjudiciales, y con toda la seguridad necesaria, la combinacion
mas desfavorable de los efectos derivados del peso propio, peso del hormigén y de las armaduras y
sobrecargas y esfuerzos de cualquier naturaleza a que puedan verse sometidos en las condiciones
de trabajo de obra, y hasta su remocién una vez finalizado el proceso constructivo. Se tendran
especialmente en cuenta los efectos ocasionados por la colocacion, la compactacion del hormigon
fresco mediante vibracion mecanica de alta frecuencia, la accién del viento, sobrecargas y otros
esfuerzos dindmicos.

Las deformaciones que se produzcan durante el proceso constructivo no deben ser superiores que
las que ocurran en las construcciones de caracter permanente ejecutadas con los mismos
materiales.

Las méximas tensiones de solicitacion de los materiales, en ningin momento deberan superar a las
tensiones admisibles.

Lo expresado anteriormente para los materiales, tiene también validez para el terreno de fundacion
gue soporte a las estructuras temporarias, y para las estructuras existentes que le sirvan de apoyo.
En caso necesario se realizaran los ensayos que la Inspeccién estime corresponder a los efectos de
obtener la informacién que se requiera.

A los efectos de asegurar la mas completa estabilidad y rigidez de las estructuras temporarias en las
condiciones de servicio, se dispondran arriostramiento longitudinales y transversales adecuados.

Las condiciones de ejecucidn seran cuidadosas y durante el periodo de su aprovechamiento en obra,
tendran las mismas condiciones de seguridad que las estructuras de caracter permanente.

Para la ejecucién de estas estructuras no se permitird el empleo de maderas mal estacionadas.

La remocion de los apuntalamientos, cimbras y encofrados debera poder realizarse con facilidad y
gradualmente, sin necesidad de aplicar golpes ni vibraciones. En caso necesario, la remocién debe
poder realizarse por partes.

El comportamiento de estas estructuras temporarias no perjudicara en forma alguna a la resistencia,
estabilidad y condiciones estéticas de la estructura de hormigén a ejecutar.

Sus caracteristicas tendran en cuenta asimismo la terminacién superficial requerida para los
elementos estructurales. Para ello se utilizard madera del tipo fendlico, tablas y puntales y soleras
metalicas o de madera.

En caso de no lograrse el nivel de terminacion requerido por la Inspeccién de Obra fallas de
encofrado, hormigonado o cualquier otra causa el CONTRATISTA debera recurrir a su costo a todos
los gremios que sean necesarios para lograr la terminacion requerida.

Para corregir posibles asentamientos que puedan producirse antes o durante las tareas de
hormigonado, los puntales y elementos de sostén estaran previstos de cufias, gatos tornillos u otros
dispositivos adecuados.

Los elementos de sostén trasmitirdn las cargas al terreno, o a la superficie de apoyo, en forma
segura y uniforme. En caso que los puntales u otros elementos de sostén no puedan fundarse en
horma segura, se emplearan pilotes, cuya separacion entre ejes, hinca y remocion se dispondran de
modo tal que en todo momento satisfagan las condiciones de seguridad necesarias.

En ningln caso se aceptara la fundacion directa sobre terreno erosionable, expuesto o0 no a periodos
de crecientes o0 a la accion del agua en movimiento.

Ejecucion

Tendréan las formas, dimensiones, niveles alineamientos necesarios para moldear las estructuras, de
modo tal que ellas resulten de las dimensiones y formas indicadas en los planos y cumplan las
tolerancias dimensionales y de posicion establecidas en los documentos de obra.
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Seran resistentes, rigidos, indeformables y suficientemente estancos como para evitar perdidas de
mortero durante las operaciones de moldeo de las estructuras.

Los encofrados para su ejecucién, se construirdn con madera, chapa metdlica u otro material,
aprobado por la Inspeccién de Obra.

En el caso de encofrados de tablas, las mismas deberan ser planas, de madera cepillada y espesor y
ancho uniforme. Se cuidara especialmente el aspecto de las juntas entre tablas. Dichas juntas deben
ser perfectamente horizontales o verticales.

La madera que ya ha sido empleada, se limpiara cuidadosamente y se le extraeran los clavos, antes
de volverla a utilizar. Las tablas que no sean rectas y las que tengan combaduras no deberan
emplearse sin antes corregir dichos defectos.

No se empleara madera alguna mal estacionada.

Mientras que en la documentacion de detalle no se establezca lo contrario, en todos los angulos y
rincones de los encofrados se colocaran molduras o filetes triangulares, de madera, cepillados, para
los casos corrientes, los triangulos seran rectangulos y sus catetos mediran 2.5 cm.

Al proyectar y construir los encofrados se dispondran las contraflechas necesarias, a los efectos de
compensar posibles hundimientos y deformaciones de los mismos, ocasionados por las cargas
actuantes sobre ellos, y por el descenso de la estructura una vez terminada y expuesta a las
condiciones de servicio, seran los que se indican en los planos.

Para facilitar la inspeccién y la limpieza de los encofrados en el pie de columnas, pilares y muros, y
también a distintas alturas, se dejaran aberturas provisionales adecuadas. En igual forma se
procederd con el fondo y costados de las vigas y en otros lugares de los encofrados de fondos
inaccesibles y de dificil inspeccion y limpieza.

Cuando sea necesario, también se dejaran aberturas provisionales para facilitar y vigilancia,
colocacién y compactacion del hormigén a distintas alturas de los moldes y a distancias horizontales
méximas de 2.50 m. Entre centros de aberturas.

En lugares adecuados, facilmente visibles desde el suelo, se colocaran testigos o dispositivos
indicadores que permitan observar en todo momento los hundimientos que se produzcan, y medir su
magnitud a medida que se realiza el moldeo de las estructuras.

Si durante las operaciones de moldeo de las estructuras se observasen hundimientos que superen
en mas de 1.0 cm. A los hundimientos previstos en los planos, y la Inspeccién de Obra estima que
ello impedira obtener una estructura que conforme los requisitos de estas especificaciones, se
ordenara suspender la colocacién del hormigén para que el CONTRATISA adopte las medidas
correctivas necesarias que, a juicio de la Inspeccién de Obra resulten satisfactorias. En caso que las
mencionadas medidas correctivas no hubiesen sido hechas efectivas antes que el hormigén alcance
el tiempo de fraguado inicial (IRAM 1662) se suspenderan las tareas de hormigonado en el momento
y lugar que indique la Inspecciéon de Obra. Todo el hormigdn colocado que, en razén de la
circunstancia indicada resulte inaceptable, sera eliminado y reconstruido sin cargo por el
CONTRATISTA. Previamente se corregiran y reforzaran los encofrados y elementos de sostén, en la
forma que resulte necesaria para evitar que se produzcan asentamientos excesivos.

Cuando se compruebe, antes o durante la colocacion del hormigén, que los encofrados adolecen de
defectos evidentes o no cumplan las condiciones establecidas, se interrumpiran las operaciones de
colocacioén del hormigon.

Las mismas no seran reiniciadas hasta tanto no se hayan corregido las deficiencias observadas.

Elementos de Union

En todos los casos, y muy especialmente en el caso de las estructuras expuestas a acciones

climaticas severas o a un medio ambiente agresivo, los bulones, pernos y otros elementos metalicos

gue se utilicen como uniones internas para armar y mantener a los encofrados en sus posiciones

definitivas, y que queden incluidos en el hormigén, se dispondran en forma tal que una vez retirados

los encofrados todo material metalico (incluso alambres) no queden a nivel de la superficie del

elemento estructural y tengan los recubrimientos minimos de hormigén que se indican para las

armaduras, en los planos correspondientes al elemento de que se trate. En ningln caso dicho

recubrimiento sera menor de dos (2) centimetros.

La remocién de las tuercas o extremos de los mencionados elementos de union se realizara sin

perjudicar la

superficie del hormigén y de modo tal que las cavidades dejadas por aquellas sean del menor
tamafio posible.
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El relleno de las mencionadas cavidades se realizara con mortero u hormigén de razon
agua/cemento igual o menor que el de la estructura, sin perjudicar el aspecto ni la durabilidad de la
misma y asegurando una perfecta adherencia con el hormigén endurecido.

3.4. EJECUCION Y COLOCACION DE ARMADURAS.

Para las barras de acero seran de aplicacion las normas correspondientes del CIRSOC.

En las estructuras se utilizaran aceros del tipo establecido en la documentacion técnica del proyecto.
Las partidas de acero que lleguen a la obra deberan ser acompanadas por los certificados de
fabricacion en los que se den detalles de la misma, de su composicién y propiedades fisicas. La
Inspeccién de Obra recibira del CONTRATISTA dos copias de esos certificados conjuntamente con
los elementos que identifiquen la partida. En obra se realizaran los controles indicados en el
CIRSOC.

Estas podran ser almacenadas a la intemperie, siempre y cuando el material se coloque
cuidadosamente sobre travesafios de madera para impedir su contacto con el suelo.

El CONTRATISTA debera tener un acopio adecuado bajo cubierta para el acero que deba ser usado
en la época de las heladas.

Las barras se cortaran y doblaran ajustandose a las formas y dimensiones indicadas en los planos y
planillas que deberan realizar EL CONTRATISTA, tomando como base el predimensionamiento del
proyecto. Esta documentacion deberd tener la aprobacién de la Inspeccién de Obra, al igual que la
verificacion de todo el predimensionamiento, que debera realizar EL CONTRATISTA, en forma
previa a la ejecucion de cualquier trabajo en obra.

Todas las armaduras se colocaran en las posiciones precisas que indican los planos y planillas.
Antes de ser introducidas en los encofrados, seran limpiadas adecuadamente. Durante la colocacion,
compactacion y terminacién del hormigonado y también en los periodos de fraguado y
endurecimiento deberan mantenerse con las formas y disposiciones establecidas en los planos sin
gue sufran desplazamientos perjudiciales.

Las barras que constituyen la armadura principal se vincularan firmemente y en la forma mas
conveniente con los estribos zunchos, barras de reparticion y demés armaduras.

Para sostener o separar las armaduras en los lugares correspondientes, se emplearan soportes o
espaciadores metalicos, de mortero, o de ataduras metdlicas. No podran emplearse trozos de
ladrillos, particulas de aridos, trozos de madera, ni de cafos.

Todos los cruces de barras deberan atarse o asegurarse en forma adecuada excepto en aquellos
casos en

gue la distancia entre barras, en ambas direcciones sea menor de 30 cm.

En este caso las intersecciones se ataran en forma alternada. La separacion libre entre dos barras
paralelas colocadas en un mismo lecho o capa horizontal, sera igual o mayor que 1,3 veces del
tamafio del arido grueso. Si se trata de barras superpuestas sobre una misma vertical, la separacion
libre entre barras podra reducirse a 0,75 veces el didmetro de la barra de mayor diametro o el
tamafio del arido grueso. En ningln caso la separacion libre sera menor de 2 cm.

Cuando las barras se coloque en dos 0 mas barras superpuestas, los centros de las barras de las
capas superiores se colocaran sobre la misma vertical que los correspondientes de la capa inferior.
Las armaduras, incluyendo estribos, zunchos, barras de reparticion, etc., contenidos en los
elementos estructurales, seran protegidas mediante un recubrimiento de hormigén, moldeado
conjuntamente con el correspondiente elemento.

Para los espesores de los recubrimientos deberan respetarse lo indicado en los planos.

Ninguna armadura se colocard directamente sobre tierra. En las fundaciones se debera ejecutar
siempre un contrapiso de hormigon simple del espesor indicado en los planos de detalle. En lo
posible, en las barras que constituyen armaduras, no se realizaran empalmes, especialmente cuando
se trata de barras sometidas a esfuerzo de traccion.

Si lo establecido en el parrafo anterior resultare imposible de cumplir, los empalmes se ubicaran en
aguellos lugares en que las barras tengan las menores solicitaciones. Los mismos deberan ajustarse
a lo determinado en el CIRSOC.

Alambre
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Todas las barras deberan estar firmemente unidas mediante ataduras de alambre N° 16. El alambre
debera cumplir la prueba de no fisurarse ni resquebrajarse, al ser envuelto alrededor de su propio
diametro.

DESENCOFRADOS

La remocion de las cimbras y encofrados podra realizarse Unicamente cuando la seguridad de la
estructura, teniendo en cuenta todas las cargas actuantes en el momento de sus efectos, sea
suficiente y quede totalmente garantizada.

La remocién se realizara cuidadosa y gradualmente, sin aplicacion de golpes ni de vibraciones, es
decir mediante métodos y procedimientos que solamente se traduzcan en esfuerzos estaticos.
Durante la realizacién de los trabajos, el hormigbn no sera perjudicado en forma alguna, ni de
tampoco su adherencia a las armaduras.

Las juntas de contraccion, las de expansion, y las de articulaciones se liberaran de toda porcién o
elemento de las cimbras y encofrados que pueda entorpecer u oponerse a sus nhormales
funcionamientos.

El momento de remocién de las cimbras y encofrados sera determinado por el CONTRATISTA con
intervencion de la Inspeccion de Obra.

Previamente a la remocidn, el CONTRATISTA sometera a consideracion de la Inspeccion de Obra la
fecha en que se realizaran las operaciones del Programa de Trabajos, y las evidencias disponibles
sobre resistencia de hormigén de obra y demas circunstancias relacionadas con la seguridad de las
tareas a realizar.

El orden de remocion de los encofrados, puntales y cimbras se determinara de modo tal que en el
momento de realizar las tareas, en la estructura no aparezcan esfuerzos o tensiones anormales o
peligrosos para su estabilidad y condiciones de seguridad.

Para establecer el momento en que se realizaran los trabajos se tendran en cuenta:
a) Tipo, caracteristicas, dimensiones, importancia y ubicacion de la estructura.

b) Tensiones maximas a que estara sometido el hormigén en el momento de la
remocion, considerando todas las cargas actuantes y su forma de actuacion.

c) Condiciones de curado del hormigén de la estructura, resistencia, calidad y demas
caracteristicas del hormigén, contraccién y deformaciones lentas, y caracteristicas de sus
materiales componentes, especialmente del cemento y los aditivos.

Plazos minimos

Los encofrados de muros, columnas, costados de vigas, y otros elementos estructurales sostenidos

por cimbras y puntales, no seran removidos antes de que hayan transcurrido por lo menos 72 horas

del periodo de curado, contadas a partir del momento en que el hormigén alcanz6 el tiempo de

fraguado inicial (IRAM 1662). Al tiempo indicado se le sumara un numero de dias igual al de aquellos

en que la temperatura del aire en compacto con la estructura fue menor de cinco (5) grados C.

Tampoco se iniciara la remocién, si la resistencia del hormigén es insuficiente para que este material

no resulte perjudicado como consecuencia de las tareas a realizar.

En ninglin caso se iniciaran las tareas de remocién de cimbras y puntales antes de siete (7) dias

contados a partir del momento en que la Ultima porcién de hormigdon se colocé en el elemento

estructural sostenido por aquellos.

En losas luego de retirar el encofrado se dejara una fila de puntales centrales sin remover hasta 14

(catorce) dias después del hormigonado.

En vigas luego de desencofrarlas, se dejard una fila de puntales separados 1.6 mts. sin remover

hasta 14 (catorce) dias después del hormigonado.

Asimismo se solicitara a la contratista que en el momento de llenar la estructura sobre planta baja (la

losa con sus vigas, columnas y tabigques) se tome una muestra compuesta de dos probetas

cilindricas, que se mantendran en las mismas condiciones de curado que el resto de la estructura,

enviandoselas a ensayar a la edad de 7 (siete) dias, para obtener asi la resistencia que el hormigon

tiene en el momento de retirar los puntales.

En tal caso no se iniciara la remocion, si la resistencia media del hormigén de la estructura no ha
alcanzado
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por lo menos el 75 % del valor de la resistencia caracteristica

planos.
No se cargaran las estructuras recién desencofradas salvo las cargas que produce el personal
obrero al trabajar sobre la misma.
Durante la realizacion de los trabajos no se produciran roturas de aristas ni vértices de los elementos
estructurales ni tampoco agrietamientos, cualquiera sea su naturaleza.
En general los encofrados se retiraran de abajo hacia arriba, asi, los pilares y columnas se
desencofraran antes que las losas y vigas.
El descenso de apoyo de los puntales y otros elementos de sostén, seran graduales y uniformes.
Antes de iniciar los trabajos necesarios para producir el descenso de los mencionados elementos,
se procederd a verificar, descubriendo la superficie de los elementos estructurales, si el hormigén se
ha endurecido suficientemente.
Los elementos estructurales que en el momento de la remocién queden sometidos a la totalidad de
las cargas y sobrecargas de calculo, seran tratados con precauciones especiales.
Durante el periodo constructivo, sobre las estructuras no se acumularan cargas materiales ni equipos
gue resultaren peligrosos para la estabilidad de aquellas. La misma disposicién tiene validez para las
estructuras recientemente desencofradas y descimbradas.
Se evitaran golpes o vibraciones al desencofrar.
Las cargas y sobrecargas de calculo no se haran actuar sobre la estructura hasta después de
transcurridos por lo menos 30 dias, contados a partir de la fecha de colocacién de la Gltima porcién
de hormigon en la estructura, ni si el hormigon de la obra no ha alcanzado la resistencia
caracteristica de proyecto establecida en los planos.
Finalizadas las tareas descriptas en los incisos anteriores se procedera a eliminar los puntales y
otros elementos de sostén.
Terminada la remocién de cimbras y encofrados, todos los escombros y restos de materiales de
aquellos se eliminaran de la zona de emplazamiento de la estructura, debiendo quedar el terreno
totalmente libre de los mencionados restos y en buenas condiciones de limpieza.
En caso de no disponerse de resultados de ensayos la Inspeccion de Obra podra exigir el
cumplimiento de los plazos minimos que se indican en el CIRSOC.

ENSAYOS DE CARGA

Se efectuaran ensayos de carga en cualquier estructura a indicacion de la Inspeccion de Obra, para
saber a que atenerse sobre la calidad y condiciones de las que por cualquier circunstancia resultara
sospechosa.

La programacion y ejecucion de los ensayos de carga, estaran a cargo de equipos de profesionales
o laboratorios especializados que posean la capacidad técnica y experiencia necesaria en este tema,
sujeto a la aprobacién previa de la Inspeccion de Obra.

Los ensayos seran por cuenta del CONTRATISTA.

SOBRECARGAS

Durante la ejecucion de la obra, no se deberdn cargarse las losas con valores que superen las
cargas maximas previstas en el calculo.

En casos de fuerza mayor que asi lo requieran, deberan efectuarse apuntalamientos adecuados.

ELEMENTOS METALICOS A COLOCAR EN EL HORMIGON

El CONTRATISTA deberéa colocar durante la ejecucion de las estructuras en todos aquellos lugares
en gue resulte necesario para la posterior aplicacion de elementos de completamiento, de acuerdo a
lo indicado en cada caso, insertos embebidos en el hormigdn. Estos elementos deberan ser fijados
en las posiciones correspondientes al ejecutar los encofrados, garantizandose la precisa posicion
para cada caso, en cuanto a su alineacion y nivel, segun lo indicado en los planos.

a) Elementos metalicos hormigonados con la estructura

Estos elementos deberan ser colocados en su posicidn definitiva antes de hormigonar el elemento
estructural en el cual van a ser fijadas. En general seran bulones de anclaje, perfiles, chapas, cafos,
etc., destinados al anclaje de equipos, soportes metalicos, guardacantos, revestimientos metalicos
de proteccién y anclajes de barandas desmontables, asimismo los conductores que deban preverse
dentro de la fundacién, abarcando los correspondientes a drenajes de cables y conductos de aire.
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Estos ultimos seran realizados en chapa cuyo espesor debera determinarse de acuerdo a la carga
gue deban soportar en el momento del hormigonado.

Estos elementos podran ser suministrados por la Inspeccion de Obra y son fabricados en general por
los proveedores de equipos, o bien fabricados en obra por el CONTRATISTA segun se indique en
los planos.

b) Elementos metéalicos hormigonados a posteriori
Se denominan asi a todos aquellos elementos que corresponden a la obra civil y que van a ser
colocados en la estructura de hormigén una vez que esta haya sido hormigonada, habiéndose
previsto su vinculacion a ella mediante elementos metalicos hormigonados con la estructura.
Estos elementos seran sellados mediante mortero expansivo una vez controlada su ubicacion
definitiva (ej. bulones de anclaje).

C) Barras de anclaje
Se entiende por barras de anclaje a los elementos consistentes en barras de acero, colocadas antes
del hormigonado, cuya longitud, forma y posicién se indica en los planos de detalle, por ej. “pelos”
para sostener cielorrasos suspendidos, etc.

3.5. COLOCACION DEL HORMIGON

Preparacion y operaciones previas a la colocacion
Las operaciones de hormigonado no seran iniciadas si la Inspeccién de Obra no ha verificado las
dimensiones, niveles y alineaciones de los encofrados, las armaduras, las superficies de fundacion,
los apuntalamientos de cimbras y encofrados, y la disponibilidad de los equipos, materiales y mano
de obra necesaria para realizar un hormigonado continuo de los elementos estructurales. La
colocacion en los moldes se iniciard después que la Inspeccién de Obra haya dado la autorizacion
escrita para ello. Dicha autorizacién no exime al CONTRATISTA de su total responsabilidad en lo
gue refiere a la ejecucidén de las estructuras de acuerdo a lo que se establece en los planos, estas
Especificaciones y demas documentos del proyecto.
De las superficies internas de los encofrados, se eliminard todo resto de mortero u Hormigon
endurecidos.
Cualquier sustancia extrafia, restos de madera, etc, ocupe el lugar donde se colocara el hormigon,
sera eliminada de los encofrados.
Todo resto de aceites, grasas o sustancias igualmente perjudiciales sera eliminado de la superficie
de las armaduras y elementos metalicos que deban quedar incluidos en el hormigén.
Las superficies internas de los encofrados se humedeceran convenientemente y se cubrirdn con un
agente antiadherente de primera calidad u otra sustancia de caracteristicas similares, capaz de
facilitar el rapido y limpio desencofrado de las estructuras, sin producir roturas del hormigén, y sin
mancharlo ni decolorarlo. La operacion indicada se realizara previamente a la colocacion de las
armaduras, debiendo evitarse escrupulosamente todo contacto del producto antiadherente con las
armaduras.
Inmediatamente antes de hormigonar se mojara en forma abundante y permanente los encofrados,
especialmente en épocas de altas temperaturas.

Superficie y juntas de construccién

Como regla general, la interrupcion de las operaciones de hormigonado, sera evitada en todo lo que
sea posible. Cuando estas interrupciones se producen en los lugares especialmente previstos en los
planos, o cuando hay una interrupcion accidental e inevitable, una vez que el hormigdn endurece y
adquiere rigidez, se produce una superficie a junta de construccion, llamada también de trabajo.

Las juntas de construccién, en principio, se ubicaran y ejecutaran en la forma que menos perjudiquen a
la resistencia, estabilidad y aspecto de la estructura.

En caso que la interrupciéon se traduzca en una junta de construccion mal orientada, el hormigén sera
demolido de modo que la nueva junta tenga la direccién adecuada. En lo posible se las ubicaran en
lugares no expuestos a la vista, evitando ejecutarlas en aquellas superficies que deban ser tratadas en
forma arquitectonica. En todos los casos se tomaran las disposiciones necesarias para vincular el
hormigon existente a ambos lado de la junta, también para transmitir y absorber los esfuerzos de corte
u otros que alli se produzcan. Al efecto, se colocaran y empotraran las barras de acero
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suplementarias, o anclajes especiales, capaces de cumplir con el fin indicado. En cuanto a las
armaduras de los distintos elementos, deben continuarse a través de la junta. Inmediatamente después
de interrumpir la colocaciéon de hormigén para constituir la junta de construccion, se eliminaran todas
las acumulaciones de mortero adheridas a las armaduras y a la superficie interna del encofrado, que se
encuentren por encima de la superficie libre de la capa cuya colocacién se haya interrumpido.

En caso de estructuras que deban ser estancas, las juntas de construccién también deben serlo.
Siempre que un hormigén fresco deba ponerse en contacto con otro ya endurecido, o cuyo
endurecimiento se haya iniciado, la superficie existente debera ser debidamente preparada para
asegurar una buen adherencia.

La operacion se realizara mediante rasqueteo, con cepillo de alambre, chorro de agua a presién o
chorro de arena y agua a presion de acuerdo al grado de endurecimiento del hormigén. Terminada la
operacion, cuando el hormigdn haya endurecido suficientemente, se procedera a lavar enérgicamente
la superficie hasta eliminar todo el resto de material suelto.

A continuacién la superficie sera adecuadamente humedecida con agua, sin llegar a saturarla.

Antes de colocar el hormigén se eliminara toda pelicula o acumulacion de agua que hubiese podido
guedar sobre la superficie, e inmediatamente después se colocara sobre ella una capa de mortero de la
misma razon cemento/arena y de relacion agua/cemento menor o igual a la del hormigén.

La consistencia del mortero sera la adecuada para que el mismo pueda ser introducido, mediante
cepillo duro u

otro elemento conveniente, en todos los huecos e irregularidades de la superficie. El espesor de la
capa de mortero una vez terminada su colocacion, no excedera de un (1) cm.

La colocacién del nuevo hormigén se iniciara inmediatamente después de colocado el mortero y antes
de que

el fraguado de este se haya iniciado. En casos especiales, con el objeto de mejorar las condiciones de
adherencia del hormigén en la junta, podrdn emplearse adhesivos de resinas epoxi u otros sobre los
qgue exista informacién fehaciente sobre su comportamiento satisfactorio. Los adhesivos a emplear
seran previamente aprobados por la Inspeccion de Obra y se aplicaran bajo la total responsabilidad del
CONTRATISTA, en lo que se refiere a la calidad de la junta que se obtenga.

Disposiciones generales sobre la colocacién de hormigdn.

Las operaciones de hormigonado, en particular en el caso de los elementos estructurales de grandes
dimensiones, se realizardn de acuerdo a un plan de trabajos cuidadosamente establecido de
antemano, que el CONTRATISTA sometera a la consideracién de la Inspeccion de Obra antes de
iniciar la colocacion del hormigén.

El CONTRATISTA comunicara a la Inspeccién de Obra, con anticipacion suficiente, la fecha y
hora de iniciacion de las tareas de hormigonado.

El hormigdn seré depositado tan cerca como sea posible de su posicién definitiva dentro de los
encofrados. No se le hara fluir lateralmente y solo se emplearan aquellos equipos y métodos
de colocacion que permitan conservar la homogeneidad de la mezcla y evitar su segregacion.

El hormigdén que haya endurecido parcialmente, el que haya alcanzado el tiempo de fraguado
inicial (IRAM 1662), o lo que se haya contaminado con sustancias extrafias, no sera colocado
en obra. En ningln caso se permitira el agregado de agua para establecer el asentamiento
del hormigoén.

El hormigdbn se colocara en capas horizontales y continuas de un espesor que pueda ser
perfectamente compactado de modo tal que cada nueva capa colocada constituya un todo
monolitico con la capa o las capas colocadas previamente. Cada capa de hormigén quedara
colocada y compactada antes que en la precedente se haya alcanzado el tiempo de fraguado
inicial

(IRAM 1662).

No se permitird verter libremente el hormigén desde alturas mayores de 1.50 m. Para alturas
mayores, la operacion se realizara empleando embudos y conductos cilindricos ajustables,
rigidos o flexibles, para conducir la vena de hormigén. EIl hormigén no sera arrojado a través
de las armaduras o dentro de encofrados profundos, sin emplear el equipo descripto. El
conducto se mantendra permanentemente lleno de hormigén, y el extremo inferior se
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mantendra sumergido en la masa de hormigén fresco. Durante las operaciones de colocacién
y compactacion no debera producirse el desplazamiento de las armaduras respecto del lugar
establecido en los planos. Cuando el hormigén se coloque sobre una superficie inclinada, la
operacion se iniciara en el punto mas baja de aquella. El asentamiento de la mezcla se
reducira convenientemente. No se realizaran operaciones de hormigonado si las condiciones
climaticas (lluvia, nieve, etc.) pueden perjudicar la calidad del hormigén o impedir que las
operaciones de colocacién y compactacion se realicen en forma adecuada.
Colocacion de hormigdn bajo agua - Disposiciones generales:
En general no se permitira colocar hormigon en aquellos lugares que se encuentren ocupados por
agua. En casos aislados y cuando sea imposible eliminar el agua del lugar que debe ocupar el
hormigén, la colocacién bajo agua sera realizada previa autorizacién escrita de la Inspeccion de
Obra a quien deberd someterse, para su aprobacion previa, el procedimiento, equipos y mezclas a
emplear. Este procedimiento se aplicara también cuando el hormigdn se coloque bajo mezclas de
agua y bentonita. El hormigén se colocara exclusivamente bajo el método de tolva y tuberia vertical.
Compactacion
Después de su colocacion en los encofrados, el hormigén serd compactado hasta alcanzar la
maxima densidad posible, sin producir su segregacion. La operacién debera permitir un llenado
completo de los moldes, y la estructura terminada estara libre de acumulaciones de arido grueso
(“nidos de abeja”) vacios y otras imperfecciones que perjudiquen a la resistencia y aspecto de
aquella. Después de finalizada la operacion el hormigobn debe envolver perfectamente a las
armaduras y demas elementos que quedaran incluidos en la masa del hormigén, y llenar
correctamente los encofrados, y sus vértices y aristas, debiendo obtenerse un contacto pleno con las
superficies internas de los moldes, hacia las que debe fluir libremente el mortero.

En todos los casos, el hormigébn que se compacte por vibraciéon debe haber sido especialmente
proyectado (dosificado) al efecto, y después de la compactacion no debe conservarse exceso
de agua en la superficie superior del hormigén compactado.

La compactacion se realizara por vibracion mecéanica de alta frecuencia, aplicada mediante
vibradores de inmersion, operados Unicamente por obreros especializados y competentes.

El diametro del elemento vibrante debera permitir su introduccion en los moldes de los elementos
estructurales, a efectos de lograr la compactaciéon de la totalidad del hormigén contenido en
ellos.

El numero de vibradores y su potencia seran los necesarios para que la compactacion pueda
realizarse con rapidez y eficientemente. Para casos de emergencia, el CONTRATISTA debera
disponer de un numero suplementario de vibradores en obra, en buenas condiciones de
funcionamiento.

La vibracién se aplicara en el lugar en que se depositd el hormigén y debera quedar terminada en
un plazo maximo de quince minutos contados a partir del momento en que el hormigén se
colocd en los encofrados.

Los elementos vibrantes se dejaran penetrar y se extraeran en posicién vertical.
La extraccion se realizara lentamente y una vez finalizada no debe quedar cavidad alguna en el
lugar de insercion.

En ningln caso se colocara hormigén fresco sobre otro que no haya sido adecuadamente
compactado. El hormigébn no serd vibrado ni revibrado, directamente ni a través de las
armaduras después de haberse alcanzado el tiempo de fraguado inicial (IRAM 1662).

En cada lugar de insercion el vibrador sera mantenido solamente durante el tiempo necesario y
suficiente para producir la compactacion del hormigén, sin producir su segregacion. Durante el
vibrado se evitara el contacto de los vibradores con el encofrado, y el desplazamiento de las
armaduras respecto del lugar indicado en los planos.

El empleo de vibradores de encofrados que deben operar a frecuencias del mismo orden que los
de inmersion, solo sera permitido en aquellos casos en que el hormigdn se encuentra en
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posicidn inaccesible para ser compactado con los vibradores de masa o inmersién; y siempre
que los encofrados sean lo suficientemente rigidos y resistentes, como para evitar su
desplazamiento y destruccién como consecuencia de la vibracién aplicada. Los vibradores de
superficie operan a frecuencias comprendidas entre 3000 y 45000 vibraciones por minuto.

En todos los casos que resulten necesarios, la vibracibn mecanica sera completada por
compactacion manual u otros medios necesarios para obtener la total compacidad de la
mezcla.

Todo equipo de compactacién que no opere satisfactoriamente, serd reemplazado y retirado del
lugar de trabajo.

Una vez alcanzado el tiempo de fraguado inicial del hormigén (IRAM 1662), se evitara todo
movimiento, golpe o vibracion de los encofrados y de los extremos salientes de las armaduras.

Si durante o después de la ejecucién de las estructuras, los encofrados, cimbras o
apuntalamientos sufriesen deformaciones que ocasionan la modificacién de las dimensiones,
niveles o alineamientos de los elementos estructurales, respecto a lo que se indica en los
planos, y ello da lugar a la obtencién de estructuras defectuosas, la Inspecciéon de Obra
ordenard la demolicién y reconstruccién de las partes afectadas. EIl CONTRATISTA efectuara
sin cargo las tareas indicadas.

Proteccion y curado

Todo hormigén debera ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminacion de su
colocacién hasta un periodo no inferior a 3 (tres) dias.

Los métodos a emplear deberan ser capaces de evitar perdidas de humedad del hormigén durante
dicho periodo. En general, el curado del hormigon se practicard manteniendo la superficie himeda,
con materiales saturados de agua, por rociado mediante sistema de cafierias perforadas, con
rociadores mecanicos con mangueras porosas o0 cualquier otro método aprobado por la Inspeccion
de Obra. El agua para el curado debera cumplir los siguientes requisitos:

a) el agua no contendra aceites ni sustancias que puedan producir efectos
desfavorables sobre el Hormigén o sobre las armaduras.
b) Ademas cumplird las condiciones de potabilidad, total de sdlidos disueltos y

maximo contenido de cloruros (expresados en lon Cl) y sulfatos (expresados en lon SO4 )
gue se indican en el inciso c) que sigue.
c) Cloruro — méx.1.000 ppm. (1,0 g/l)
Sulfatos — méx. 1.300 ppm. (1.3 g/l)

El equipo usado para curado con agua sera tal que no incorpore 6xidos de hierro al agua de
curado, para impedir el manchado de las superficies de hormigon.

La temperatura superficial de todos los hormigones se mantendra a no menos de 10°C durante
los primeros 4 dias después de su colocacion. La maxima variacion gradual de temperatura de
las superficies del hormigén no excederda de 10°C en 24 hs. No se permitira en ninguna
circunstancia la exposicion del hormigén colocado a congelamiento y descongelamiento
alternativos durante el periodo de curado.

Durante el tiempo frio, el CONTATISTA deberd tomar las medidas necesarias para curar el
hormigén en forma adecuada, sujetas a la aprobacién previa de la Inspeccién de Obra. Se
debera ajustar a lo indicado en el CIRSOC.

Si en el lugar de emplazamiento de la obra existiesen aguas, liquidos o suelos agresivos para el
hormigén se los mantendra fuera de contacto con el mismo por lo menos durante todo el
periodo de colocacién, proteccién y curado.

EL CONTRATISTA debera corregir todas las imperfecciones de las superficies de hormigén como
sea necesario para obtener hormigones y superficies de hormigones que cumplan con los requisitos
de estas especificaciones. Las reparaciones de imperfecciones de hormigones moldeados se
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completaran tan pronto como sea posible después del retiro de los encofrados y cuando sea posible
dentro de las 24 hs. después de dicho retiro.

EL CONTRATISTA mantendra informada a la Inspeccion de Obra cuando se deban efectuar
reparaciones

del hormigén, las que se realizaran con la presencia de la Inspeccion de Obra, indefectiblemente.

Reparaciones de las superficies

Las rebabas y protuberancias existentes en superficies expuestas a la vista, seran totalmente
eliminadas por desgaste o mediante métodos y herramientas adecuadas que no perjudiquen a las
estructuras en forma alguna.

El hormigon defectuoso serd totalmente eliminado hasta la profundidad que resulte necesaria para
poner al descubierto el hormigén compactado y de buena calidad. La remocién se realizara mediante
herramientas adecuadas. Sea el hormigén defectuoso o no, para realizar la reparacion se requerira
eliminar un espesor minimo de 2,5 cm. del hormigdn existente.

Después de eliminado el hormigén defectuoso, la superficie a reparar, se limpiara con chorro de
agua y se humedecera convenientemente.

Para facilitar la adherencia con el hormigén de la estructura, se preparara un mortero constituido por
una parte de cemento Portland normal y una parte de arena silicea que pase por el tamiz IRAM
0,600 mm. (N° 30). El mortero se mezclara agregando la cantidad de agua necesaria para obtener
una consistencia de crema espesa y, previa eliminacion de la pelicula brillante de agua superficial de
la cavidad, se lo introducira en las irregularidades de la superficie a reparar, mediante un cepillo duro
u otro elemento adecuado.

La reparacion se realizara con un mortero constituido por los mismos materiales y aproximadamente
las mismas proporciones que el mortero del hormigdn. En ningun caso el mortero contendrd mas de
una parte de cemento por cada 2,5 partes de arena (volumenes de materiales sueltos).

El mortero con que se realizara la reparacion no contendra mayor cantidad de agua que la necesaria
para su adecuada colocacién y compactacion. Se lo preparara entre una y dos horas antes de su
colocacion.

El mortero de reparacién se compactara completamente y se lo nivelara con la superficie de la
estructura, de modo que quede levemente sobreelevado respecto a ella. La terminacion final se
realizara cuando haya transcurrido una hora por lo menos desde el momento de su colocacion, para
dar lugar a que se produzcan las contracciones iniciales.

La superficie reparada se mantendra permanentemente humedecida durante por lo menos 3 dias.

En superficies expuestas a la vista, para realizar las operaciones de terminacion de la reparacién no
se emplearan herramientas metdlicas.

3.6. ESTRUCTURAS METALICAS

DEFINICION

La presente especificacién tiene por objeto establecer las condiciones técnicas a las que se han de
ajustar el origen y calidad de los materiales, la ejecucién, el montaje y el control de los trabajos de
estructura, elementos metalicos y cubierta para la construccion de los jardines enmarcados dentro
del proyecto Programa Nacional Mas Escuelas, Nivel Educativo Inicial Comun.

Bajo ningln concepto se podran reemplazar los elementos que conforman la estructura metalica
proyectada.

Se debera verificar el proyecto estructural recalculdndolo y verificando los distintos elementos de
acuerdo a las condiciones de disefio que correspondan al lugar del emplazamiento (zona sismica,
vientos, etc).

No se podran modificar los elementos estructurales del proyecto ni el tipo de estructura previsto.

ALCANCE

Las obras consistiran en la ejecucion de las estructuras de acero, y de las partes de acero
correspondientes a las estructuras, la cubierta metalica con todas sus piezas, partes y accesorios y
el montaje de las mismas.

No es aplicable esta especificacién a las armaduras de las obras de hormigon.

Estan comprendidas las siguientes tareas:

* Ejecucion de los planos de taller y montaje precisos.
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« El suministro de todos los materiales empleados, tales como perfiles, bulones, chapas, conectores,
aparatos de apoyo, etc.

« La elaboracion en taller de los diferentes elementos integrantes de la estructura.

« La fabricacién y envio al contratista de las obras de hormigdén, en caso de ser otro distinto, de todos
aquellos elementos de la estructura que hayan de quedar anclados o embebidos en la parte no
metalica, incluidos los correspondientes esparragos o bulones de anclaje.

« La carga, transporte, descarga y movimientos interiores de todos los elementos.

« El montaje de la estructura, incluyendo las estructuras de soporte provisionales, construcciones
parciales por elementos o médulos y el ensamblaje parcial o total, las uniones.

* Los trabajos de proteccion superficial, incluyendo limpieza, granallado, imprimacion y acabado, asi
como repasos que se deban efectuar en el sistema de pintado una vez terminado y montado.

* Todos los materiales, medios auxiliares y personal necesario para la ejecucién de los trabajos.

» Los ensayos mecanicos, de composiciébn quimica, controles por tintas penetrantes, particulas
magnéticas, radiografias o ultrasonidos, etc., de acuerdo con las condiciones exigidas por esta
especificacion y la normativa vigente.

Condiciones complementarias

El Contratista evitara cuidadosamente causar dafios a terrenos o propiedades colindantes durante el
transcurso de los trabajos, siendo responsable de los mismos y corriendo a su costa las
indemnizaciones o reparaciones correspondientes.

Confrontacién de planos y medidas

El Contratista debera confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos de
ingenieria que le hayan sido facilitados, y debera informar prontamente al Comitente de cualquier
anomalia o contradiccién. Las cotas y medidas de los planos prevalecerdn siempre sobre las
medidas a escala.

Inspeccion

El Contratista debera someter sus actuaciones a la previa aprobacion de la Direccion, que
supervisara todos los trabajos realizados, desautorizando aquellos que no cumplan las
prescripciones de esta especificacion.

El Contratista facilitara a la Inspeccion, o a las personas en quien ésta delegue, el libre acceso a toda
la documentacion relacionada con la obra, asimismo, facilitara el acceso a los talleres e instalaciones
donde se realicen trabajos con destino a la obra.

Las actuaciones de la Inspeccién no eximen al Contratista de sus responsabilidades.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

El suministro objeto del presente documento debera cumplir como minimo con los requisitos de las
Normas y Reglamentos indicados a continuacién y con los Pliegos de Condiciones Generales y
Particulares del Contrato y el documento de Peticion de Oferta.

Normas y Reglamentos aplicables

CIRSOC 101 Cargas y Sobrecargas Gravitatorias para el Calculo de Estructuras de Edificios.
CIRSOC 102 Accidn del viento sobre las Construcciones.

CIRSOC 103 Normas Argentinas para las Construcciones Sismorresistentes.

CIRSOC 301 Proyecto Célculo y Ejecucion de Estructuras de Acero para Edificios

CIRSOC 302 Fundamentos de Calculo para los Problemas de Estabilidad del Equilibrio de las
Estructuras de Acero.

CIRSOC 303 Estructuras Livianas de Acero (Recomendacion)

CIRSOC 304 Estructuras de Acero Soldadas

Reglamentos CIRSOC — Emision anterior al afio 2000

También son aplicables complementariamente, las normas extranjeras indicadas en los apartados
siguientes, en aspectos no contemplados en las normas arriba citadas.

Normas AWS (American Welding Society)

AWS D 1.1 Structural Welding Code (American Welding Code).

AWS A 5.1 Specification for Mild Steel Covered Arc-Welding Electrodes.
AWS A 5.5 Specification for Low-Alloy Steel covered Arc-Welding Electrodes.

Normas AISC (Manual of Steel Construction)
AISC Specification for Structural Joints using ASTM A-325 A-490 Bolts.
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3.7. MATERIALES.

Chapa de la cubierta:

Tipo AU-L1 430 o similar.

Prepintada del 25 (espesor aproximado 0.54mm) ver colores en rubro pintura.

Galvanizada del 22.

Se colocara segun su sistema de fijacién, (grampa de fijacion, grampa para perfil C y perno de
anclaje para evitar cualquier perforacién en la chapa), a la estructura de sostén (perfil C galvanizado
conformado en frio, de medida 140x60x20x2 mm.) o engrafada segun corresponda.

Se utilizara terminacién de Compriband o similar, o espuma de poliuretano para obturar los huecos
del dibujo de la chapa por sobre las ultimas correas previa a la cenefa.

Aceros estructurales

Salvo indicacién en contrario en los planos las propiedades de estos aceros son las especificadas en
la NORMA CIRSOC 301- Cap. 2.

Para otras estructuras el material a emplear sera acero F-24.

Empleo de otro tipo de aceros

El empleo como material de base de la estructura de cualquier otro tipo de acero, distinto de los
mencionados en el apartado anterior, debera ser justificado exhaustivamente por el

Contratista, sefialando sus caracteristicas mecanicas, de soldabilidad y sensibilidad a la rotura fragil,
y la repercusion de las mismas sobre los distintos documentos del presente proyecto.

Se justificaran igualmente con la técnica operatoria recomendada.

Recepcién de los aceros

Obtenido certificado de garantia de la factoria siderdrgica, puede prescindirse en general de los
ensayos de recepcion de los aceros. Si por cualquier causa resultase dudosa la calidad del material,
la Inspeccién podra exigir al Contratista que realice los citados ensayos de acuerdo con CIRSOC
301.-

No se aceptaran aceros con signos de oxidacién superficial.

Bulones, tuercas y arandelas

Se definen como bulones los elementos de unién con fileteado helicoidal de perfil apropiado, que se
emplean como piezas de unién o para ejercer un esfuerzo de compresion.

Los bulones seran provistos seguin CIRSOC 301.

Alternativamente se admitiran bulones

* Ordinarios seguin ASTM A-307

* De alta resistencia segin ASTM A-325/ A-490

En todo caso cumpliran con lo especificado para ellos en la norma AISC.

El Contratista debe suministrar todos los bulones necesarios para el montaje de la estructura o de
cualquier elemento mecanico con un exceso de por lo menos un 5%, pero en ningln caso menos de
dos piezas por cada tipo de bulén.

Electrodos

No esta contemplada en esta especificacidn, ni permitida en la ejecucion la soldadura realizada con
electrodos.

Se empleara alambre con revestimiento basico, de bajo contenido en hidrégeno, y seran tales, que
las propiedades quimicas y fisicas de las soldaduras resultantes, superen las caracteristicas
resistentes especificadas en este Pliego para el metal base. Los ensayos y pruebas de impacto
correspondientes se haran de acuerdo con la eleccién del alambre.

Estardn de acuerdo con la especificacion CIRSOC 304. Se complementard en caso necesario con
las normas AWS.1.

Soldadura automatica por arco sumergido

No contemplados en esta especificacion.

Galvanizado por inmersion en caliente

Cuando los planos indiquen elementos galvanizados se deberan cumplir las siguientes
especificaciones:

Material a emplear

Para la galvanizacién en caliente se utilizaran lingotes de zinc bruto de primera fusién. Se realizara
segun norma ASTM-A525.

Caracteristicas de recubrimiento
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El aspecto de la superficie galvanizada sera homogéneo y no presentara discontinuidad en la capa
de zinc.

Espesor del revestimiento
Minimo 100 micras.

Continuidad del revestimiento de zinc
Realizado el ensayo de acuerdo con lo indicado en la Norma MELC 8.06a el recubrimiento aparecera
continuo y uniforme.

Toma de muestras
La toma de muestras se efectuara de acuerdo con la Norma ASTM A-444.,

EJECUCION DE LAS OBRAS
General

Empalmes permitidos
Los empalmes deberan respetar las indicaciones dadas en los planos del proyecto, tanto en lo que
se refiere a los tipos de empalme como a su localizacion.

Calidad de las soldaduras
La calidad de la soldadura responderd a las condiciones establecidas en la norma CIRSOC 304 Cap.
2 y anexos.

Condiciones en la ejecucién de la estructura

Acciones mecanicas durante la ejecucion

Durante la ejecucion se evitara la actuacion de cualquier sobrecarga estética o dinamica que pueda
provocar dafio en los elementos. Se recomienda que en ningdn momento la seguridad de la
estructura durante la ejecucion sea inferior a la prevista en el proyecto para la estructura en servicio.
Adecuacion del proceso constructivo al proyecto

Se adoptaran las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas, y los
procesos de ejecucion, se ajusten en todo a lo indicado en el proyecto.

En particular, deberd cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean compatibles con las
hipo6tesis consideradas en el calculo, especialmente en lo relativo a los enlaces (empotramiento,
articulaciones, apoyos simples, etc.)

Ejecucion en taller

Planos de taller

Los planos de taller contendran:

» Las dimensiones necesarias para definir inequivocamente todos los elementos y piezas de la
estructura.

» Los empalmes que sea preciso efectuar.

« La disposicion y situacién de todas las uniones, incluso las provisionales de armado.

« El diametro y forma de ejecucion de los taladros.

* Las clases, diametro y longitudes de los bulones, el esfuerzo de pretensado y la forma de aplicarlo.
» La forma y dimensiones de las uniones soldadas, las preparaciones de bordes, el procedimiento,
métodos y posiciones de soldeo, los materiales de aportacion y el orden de ejecucion.

* La forma de efectuar la toma de raiz en las soldaduras a tope con penetracion completa, el empleo
de chapa dorsal si no es posible la toma de raiz, o el procedimiento para garantizar la penetracion
completa, cuando no sea posible efectuar la toma de raiz ni recomendable el empleo de chapa
dorsal (piezas sometidas a esfuerzos dindmicos).

* Las indicaciones sobre tratamiento térmico y mecanizado de los elementos que lo requieran.

* Indicacion de los perfiles, clases de acero, pesos y marcas de todos los elementos

Para la preparacion de los planos de taller se tendra en cuenta lo siguiente:

* El espesor de garganta minimo de los cordones de soldadura en angulo sera de 2,5 mm.

El espesor méximo no superara el 70 % del espesor de la pieza mas delgada.

» En todo caso, los espesores de garganta cumplirdn las disposiciones de la normativa aplicable
CIRSOC 304.
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El Contratista, antes de comenzar la ejecucién en taller, sometera los planos a la revisién de la
Inspeccioén, que sefialara las correcciones a efectuar, a partir de las cuales el Contratista entregara
nuevas copias para su aprobacion definitiva.

Preparacion de los materiales

Deben eliminarse las rebabas de laminacién en todos los perfiles y chapas que se utilicen en la
construccion de las estructuras. Asimismo deben suprimirse las marcas de laminacién en relieve, en
todas aquellas formas de un perfil que hayan de entrar en contacto con otro en alguna de las uniones
de la estructura.

El aplanado y enderezado de las chapas y perfiles debe ejecutarse con prensa o con maquina de
rodillos, no permitiéndose el uso de la maza o del martillo.

Tanto las operaciones anteriores como las de curvado o conformacién de los perfiles deben
realizarse preferentemente en frio, pero con temperaturas del material no inferiores a 0 °C.

Las deformaciones locales y permanentes deben mantenerse dentro de limites prudentes,
considerandose que esta condicion se cumple cuando aquellas no excedan en ningun punto el 2,5
%, a menos que se sometan las piezas deformadas en frio a un recocido de normalizacién posterior.

Se prohibe el uso directo del soplete en las operaciones de conformacion y enderezado.

Deben tomarse todas las precauciones necesarias para no alterar la estructura del material, ni
introducir tensiones parasitas, durante las fases de calentamiento y enfriamiento. El calentamiento
debe efectuarse a ser posible en horno; el enfriamiento, al aire en calma, sin acelerarlo
artificialmente.

Trazado

Antes de proceder al trazado, se debe comprobar que los distintos planos y perfiles presentan la
forma exacta, recta o curva, deseada y que estan exentos de torceduras.

El trazado debe realizarse por personal calificado, respetandose escrupulosamente las cotas de los
planos y las tolerancias maximas permitidas, y de acuerdo con los métodos de fabricacion.

Corte

El corte puede efectuarse con sierra, cizalla, plasma u oxicorte, debiéndose eliminar posteriormente
con piedra esmeril las rebabas, estrias o irregularidades de borde producidas. No esta permitido el
corte por arco eléctrico.

El corte con cizalla puede emplearse sélo para chapas, perfiles planos y angulares con un espesor
maximo de 15 mm, a condicién de que estas piezas vayan a estar sometidas a cargas estaticas.

En el oxicorte deben tomarse las precauciones necesarias para no introducir en las piezas tensiones
parasitas de tipo térmico.

Los bordes cortados con cizalla, plasma u oxicorte, que hayan de quedar en las proximidades de
uniones soldadas, deben mecanizarse mediante piedra esmeril, buril con esmerilado posterior o
fresa en una profundidad no inferior a 5 mm, con el fin de levantar toda la capa de metal alterado por
el corte.

Aungue en los planos no pueda apreciarse el detalle correspondiente, no deben cortarse nunca las
chapas o perfiles de forma que queden angulos entrantes con arista viva. Cuando no se puedan
eludir estos angulos deben redondearse siempre en su arista con el mayor radio posible.

Taladrado

Se deben ejecutar con taladro los agujeros para bulones, no estando permitida su ejecucion
mediante soplete o arco eléctrico.

Solamente en piezas de acero F-24 sometidas a cargas predominantemente estaticas esta permitido
el punzonado, siempre que el espesor de la pieza no sea superior a quince milimetros (15 mm) y el
diametro del agujero no sea inferior a vez y media el espesor de la misma. En todos los demas casos
se debe emplear el perforado con taladro.

No esta permitido el uso de la broca pasante o lima redonda para agrandar o rectificar agujeros,
debiendo emplearse el escariador mecénico.

Los agujeros destinados a alojar bulones calibrados deben efectuarse siempre con taladro,
cualesquiera que sean su didmetro y los espesores de las piezas a unir.

Siempre que sea posible deben taladrarse de una sola vez los agujeros que atraviesan dos 6 mas
piezas, engrapandolas o atornillandolas fuertemente. Después de taladradas, las piezas se
separaran para eliminar las rebabas. Anadlogamente se procedera con los agujeros taladrados
cuando haya que rectificar su coincidencia.
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Ejecucion abulonada

Las tuercas deben apretarse por medio de llaves dinamométricas calibradas, de acuerdo con los
valores de par y las tolerancias indicadas en los planos. A ambos lados de la tuerca, tanto al exterior
como hacia la espiga sin roscar, debe sobresalir al menos un filete de rosca (ademas de la
terminacién de la misma).

Cuando se emplean bulones no pretensados, es conveniente bloquear las tuercas en estructuras no
desmontables, empleando un sistema adecuado: arandela de seguridad, contratuerca, matado de la
rosca 6 punto de soldadura.

Bulones ordinarios

El didmetro nominal del bulones ordinario es el de su espiga. El diametro del agujero sera un
milimetro mayor que el nominal de la espiga. Se debe comprobar la coincidencia de los agujeros
introduciendo un calibre cilindrico, de didmetro 1,5 mm menor que el diametro nominal de agujero.

La longitud minima de la espiga sera igual a la suma de espesores a unir mas un milimetro, sin
alcanzar la superficie exterior de la arandela, quedando dentro de esta al menos un filete.

Los asientos de las cabezas y tuercas deben estar perfectamente planos y limpios. Es obligatoria la
colocacién de arandelas bajo la tuerca. Si el perfil a fijar tiene la cara inclinada, se debe emplear
arandela de espesor variable en su cara exterior normal al eje del bulén, para un correcto apoyo de
la tuerca. Esta arandela se debe colocar también bajo la cabeza del bulén si ésta apoya sobre la
cara inclinada.

Bulones de alta resistencia

Para la colocacién de bulones de alta resistencia se debe verificar, antes de realizar la unién, que las
superficies de las piezas a unir son absolutamente planas. También se debe comprobar antes de
realizar la unién que estas superficies estdn completamente limpias y sin pintar (libres de pintura,
polvo, grasa, Oxido, cascarilla de laminacion, etc.). La grasa que pudiera haber se debe limpiar con
disolventes adecuados.

La cascarilla de laminacion de estas superficies debe eliminarse, sometiéndolas a un tratamiento de
limpieza a base de chorro de granalla de acero.

La longitud de la espiga del bulén debe ser tal que, ni la rosca ni la terminacion de la rosca, estén en
el plano de contacto entre dos chapas consecutivas.

Se debe colocar siempre arandela bajo la cabeza y bajo la tuerca. Estas arandelas deben tener bisel
cénico en bordes externo e interno de la cara en contacto con la cabeza y con la tuerca.

Ejecucién soldada

Estan prohibidas las soldaduras en las tareas de montaje de las estructuras, ya sea como
rectificacion a un problema de fabricacion o la imposibilidad de montarlas debido falta de
coincidencia con la obra civil y la correspondiente vinculacion de las mismas, sin la debida, expresa y
documentada aprobacion de la Inspeccion de Obra, a la cual se le deberan presentar todos la
documentacion pertinente a dicha reparacion como por ejemplo, sin ser excluyente del resto:

Nombre de la pieza a modificar, procedimiento, materiales, calificacion del proceso, calificacion del
soldador, y todo aquel requerimiento extra que la Inspeccién de Obra solicite.

3.8. MONTAJE

Se debe realizar un montaje en blanco en taller para garantizar la coincidencia de los elementos a
unir y la configuracién geométrica de la estructura.

Las manipulaciones necesarias para la carga, transporte, descarga, almacenamiento a pie de obra y
montaje, se deben realizar con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en
ningun elemento de la estructura, y para no dafar ni a las piezas ni a la pintura.

Se deben cuidar especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan
de fijarse las cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevaciéon o sujecion de las piezas de la
estructura.

La preparacion de las uniones que se vayan a efectuar en montaje debe efectuarse siempre en taller,
en particular la preparacion de bordes para las soldaduras y la perforacion de agujeros para los
bulones.
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Antes de proceder al montaje se debe corregir cuidadosamente cualquier abolladura, comba o
torcedura que haya podido provocarse en las operaciones de transporte. Cuando el defecto no
pueda ser corregido, o se presuma que después de corregido, pueda afectar a la resistencia o
estabilidad de la estructura, debe rechazarse la pieza en cuestion marcandola debidamente para
dejar constancia de ello.

Durante su montaje, la estructura debe asegurarse provisionalmente mediante cualquier medio
auxiliar adecuado, de tal forma que se garantice su estabilidad y resistencia hasta el momento de
terminar las uniones definitivas.

Los elementos provisionales que, por razones de montaje u otras, sea necesario soldar a las barras
de la estructura, se desguazaran posteriormente con soplete, nunca a golpes,

procurando no dafar la propia estructura. Los restos de cordones de soldadura ejecutados para la
fijacion de aquellos elementos se eliminaran con ayuda de piedra esmeril, fresa o lima.

En el montaje se debe prestar la debida atencién al ensamblaje de las distintas piezas, con el objeto
de que la estructura se adapte a la forma prevista en el proyecto, debiéndose comprobar cuantas
veces fuese necesaria la exacta colocacion relativa de sus diversas partes. o se debe comenzar el
abulonado definitivo, hasta que no se haya comprobado que la posiciéon de las piezas a que afecta
cada unidn coincide exactamente con la definitiva.

Tolerancias

Fabricacion en taller

Todo elemento estructural debe cumplir las tolerancias que se definen en los apartados siguientes,
salvo que en los planos se indique otra cosa.

Tolerancias en las soldaduras
Las tolerancias en las dimensiones de los biseles de preparacion de bordes y la garganta 'y
longitud de las soldaduras seran las indicadas en la Norma CIRSOC 304.

Tolerancias en longitudes

Medidas 2-‘1235 05 |6 30 {120 |315 |1.000 {2.000 |4.000 |8.000 12.000 | 16.000
nominale [-2<

smm)rpcale (30 120 [315 11.000]2.000 [4.000 |8.000 [12.000 | 16.000
Tolerancias: mm | 0.1 (02 |03 |05 |0.8 1.2 2 3 4 5 6

+

Tolerancias en medidas angulares

Medidas nominales (mim) Mas de 10 20 120
(longitud lado mas corto) Hasta 10 30 120

Tolerancias +1° +30° +20° +10°

Tolerancias en rectitud

El menor de los dos valores siguientes:
1 610 mm

1.500

En los elementos compuestos de varias barras, como cerchas, vigas de celosia, etc., la
tolerancia se refiere a cada barra, siendo L su longitud entre nudos y a los conjuntos de barras,
siendo L la longitud entre nudos extremos.

Tolerancias en falta de planitud
La maxima falta de planitud aceptable en una chapa debe ser el menor de los dos valores siguientes:
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A 0 5 mm, siendo A la dimensiéon mayor de la chapa
1.500

Tolerancias en excentricidad del alma

La maxima excentricidad del alma de una viga respecto al centro de cada platabanda debe ser el
menor de los dos valores siguientes:

_B 610 mm, siendo B el ancho de platabanda

40

Montaje
Todo conjunto de elementos estructurales, después de montado en obra, debe cumplir las
tolerancias que se definen en los apartados siguientes.

Tolerancias en dimensiones
La tolerancia de las dimensiones fundamentales del conjunto montado debe ser la suma de las
tolerancias de los elementos estructurales, segun el apartado 5.4.1, sin sobrepasar £15 mm.

Tolerancias de apoyo en la obra civil

La tolerancia en la posicion de los pilares de hormigén de la obra civil debe ser inferior a los 5 cm.
Sobre estos ira la pieza metalica de vinculacion la cual tendra como tolerancia con la viga que apoye,
0 el elemento de vinculacién, siempre metélico este, de 30 mm.

MEDICION
Disposiciones generales

Generalidades

Todos los gastos ocasionados por la observacion de las reglas de buena construccion, y por la
aplicacion de las presentes Especificaciones, estan comprendidos en los precios de contrato.

Todos los precios suponen cada unidad de obra total y perfectamente terminada, incluidos los
trabajos de acabado, de forma que cada unidad de obra esté en condiciones de utilizacion.

Ensayos

Todos los ensayos, tanto de recepcion como de control o cualquier otro tipo, especificados en los
documentos que forman el Contrato de Adjudicacion, son a cargo del Contratista y sus costos se
consideran incluidos en los precios unitarios generales, porcentajes a aplicar a los precios
elementales en su caso o en los precios alzados correspondientes.

Igualmente son a cargo del Contratista todos aquellos ensayos, no especificados en el Contrato ni en
ninguno de sus documentos, que el Contratista considere necesario realizar para poder garantizar la
calidad requerida de las obras por él ejecutadas.

Las unidades de obra que no se hayan ejecutado con arreglo a las condiciones estipuladas en los
pliegos seran rechazadas, en principio, debiendo el Contratista demolerlas a su costo y rehacerlas
con arreglo a condiciones dentro del plazo contractual establecido.

El Contratista, no obstante, podra proponer a la Inspeccién la ejecucién de las medidas y obras
necesarias para dejar, a su juicio, la unidad de obra defectuosa en condiciones de servicio. En dicho
caso las medidas propuestas deberan ser firmadas por un técnico del Contratista, con titulacion
suficiente para proyectar obras del tipo de las del Contrato.

La aprobacién por el Comitente de las medidas propuestas, previo informe de la Inspeccién, no
liberara al Contratista de ser, en este caso, el Unico responsable del proyecto, direccidon y
construccion de la unidad defectuosa.

El Contratista no tendrd derecho, en dicho caso, a ningin abono por el concepto de realizacion de
las reparaciones propuestas, debiéndose ademas conformarse con la penalizacion que le sea
impuesta por el Comitente en el momento de autorizar la reparacion.

Salvo que se especifique textualmente lo contrario, todas las obras se abonaran aplicando los
precios unitarios de contrato a las mediciones de las unidades de obra resultantes.

Los gastos de primer establecimiento, desmontaje y retirada de las instalaciones de obra estan
comprendidos en los precios de las obras definitivas.

Las mediciones son los datos recogidos de los planos de taller de cada elemento de la Estructura.
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Acero

Se medira y abonara por kilos en todos los casos. Las mediciones seran las que correspondan a los
planos, y multiplicados por datos técnicos de los catalogos siderurgicos que definen las medidas
nominales de las secciones.

Estan incluidos dentro de sus precios las tolerancias respecto al peso teérico, necesarias para
compensar las diferencias de espesores dados por las acerias y la soldadura aportada en la
fabricacion. No serd tampoco de abono ningln porcentaje en concepto de chapas, casquillos
suplementos, etc., que no se encuentren acotados en los planos, asi como las pérdidas por
despuntes, recortes, etc.

Los precios incluyen el suministro de los aceros y elementos de unién, elaboracion en taller, carga,
transporte, descarga, movimiento y posible almacenamiento, manipulacién, izado, presentacion,
ajuste, soldadura, uniones atornilladas y todos los trabajos de acabado, limpieza y proteccion
superficial segun lo indicado en esta especificacion, ademas de los repasos que se deban dar en
obra (debidos a soldaduras, dafios mecanicos, arriostrados provisionales, etc.) hasta su entrega al
Comitente, o el galvanizado de los elementos si asi se indica en los planos.

Asimismo, se incluye la buhoneria y la colocacion y soldadura de los conectores de union entre la
estructura metalica y la losa de hormigon, definidos en los planos, y cuantos otros materiales sean
necesarios para conseguir un acabado perfecto.

Se incluye también la maquinaria auxiliar, grias, grupos de soldadura, hornos de secado, estructuras
provisionales de apoyo, gateos y cimbrados en cuantas ocasiones sea nhecesario hacerlos y
deshacerlos, andamios, escaleras, herramientas, electrodos y otros elementos que sean necesarios
para llevar a cabo los montajes en las condiciones de seguridad exigidas; las protecciones contra
frio, lluvia o nieve, los materiales y cuantas operaciones sean necesarias para la sujecion temporal.
También se encuentran incluidos dentro de los precios del material los ensayos mecanicos y
guimicos, y controles radiograficos de acuerdo con las condiciones exigidas en este pliego.

CONTROL DE CALIDAD

El Contratista sometera a la aprobacion de la Direccidon su Manual de Control de Calidad, en el cual
deben recogerse las técnicas a utilizar en esta materia.

El Control de Calidad se ajustara al Programa de Puntos de Inspeccion (P.P.1.), que el

Contratista esta obligado a presentar antes del comienzo de los trabajos en taller, para ser aprobado
por la Direccién. Asimismo, la Direccion podra modificar dicho P.P.l. en la medida que considere
oportuno, y de acuerdo a las necesidades que puedan ir surgiendo durante la realizacion de la Obra.
El Contratista estara obligado al desarrollo de dicho P.P.l., salvo que por necesidades de ejecucién o
por causa justificada y tras consulta por escrito a la Direccién, ésta estimase oportuno modificar
dicho desarrollo.

Calidad del acero

Tanto en las chapas como en los perfiles debera constar la calidad y marca de procedencia,
debiéndose entregar los certificados de calidad en origen de todo material empleado en la
construccion.

Pruebas de soldabilidad

El acero F-36 puede considerarse adecuado para construcciones soldadas ordinarias.

Para otros tipos de acero, se debera comprobar la ductilidad y la sensibilidad a la entalladura
mediante los ensayos que se indican en los apartados siguientes.

Ensayos de plegado y flexién por choque

Los ensayos de plegado para comprobacion de la ductilidad se llevaran a cabo de acuerdo con la
norma CIRSOC 301, en caso de ser solicitado.

Control de recepcion

El Contratista controlard la calidad del acero laminado para estructuras, con el objeto de que se
ajuste a las caracteristicas indicadas en el presente Pliego y en las Normas e Instrucciones
sefialadas.

Asimismo, el Contratista pondra todos los medios necesarios para facilitar las inspecciones

del personal de supervision designado por la propiedad. La propiedad se reserva el derecho de
obtener cuantas muestras estime oportunas, para realizar todos los analisis o pruebas que considere
necesarios tanto en taller como en obra.
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El Contratista presentard los resultados oficiales de analisis quimicos, sobre colada o productos
pertenecientes al muestreo de la produccién a que corresponda la partida de suministro: de no
resultar posible la consecucion de estos datos, la Inspeccion podra exigir con cargo al Contratista la
realizacion de analisis quimicos de determinacion de proporciones de carbono, fésforo y azufre.

El Contratista presentara los resultados de los ensayos oficiales de determinacién de caracteristicas
mecanicas, pertenecientes al muestreo de la produccién a que corresponda la partida de suministro.
De no resultar posible la consecucion de estos datos, la Inspeccidn podra exigir, con cargo al
Contratista, la realizacién de los ensayos pertinentes, que se llevaran a cabo de acuerdo con lo
detallado en las Normas IRAM-IAS correspondientes.

Por otra parte la Inspeccion determinard los ensayos necesarios para la comprobacion de las
caracteristicas citadas.

La toma de muestras se extendera al 5 % de los elementos a examinar; caso de que no se
encuentre defecto inadmisible segun las normas resefiadas por el conjunto de la obra, se dara el lote
por bueno. Si se hallase un defecto, la revision se extendera a otro 10 % dandose por bueno el lote
si no se encontrase defecto inadmisible. En caso de hallarse un nuevo defecto, la toma de muestras
podria extenderse al total de los materiales.

Todos los lotes defectuosos deberan ser sustituidos por el Contratista, lo cual no representara
ninguna modificacion de las condiciones de contratacion (precio, plazo de entrega, etc.).

Tanto en taller como en montaje, el Contratista debera disponer de los medios que la propiedad
considere como més adecuados para realizar las comprobaciones geométricas (teodolito, nivel, cinta
metalica, plomada, plantillas, etc.).

El Contratista comprobara previamente todas las chapas de su suministrador, en un muestreo del 10
%, mediante ultrasonidos. La comprobacién se realizara en una cuadricula de 200 x 200 mm y en los
bordes de las chapas.

En caso de que no se encuentre defecto inadmisible, se dara el lote por bueno. Si se hallase un
defecto, la revision se extendera a otro 10 %, dandose el lote por bueno si no se encontrase defecto
inadmisible. En caso de hallarse un nuevo defecto, la toma de muestras podria extenderse al total de
los materiales. Todos los lotes defectuosos deberan ser sustituidos por el Contratista, lo cual no
representara ninguna modificacion de las condiciones de contratacion.

Soldaduras

Debe verificarse que todas las soldaduras se realicen con arreglo a lo dispuesto en la Memoria de
Soldadura, y por soldadores pertenecientes a la lista aceptada.

Ademas se deben realizar como minimo los controles que se indican en los apartados siguientes:
Inspeccion visual:

Antes de la soldadura:

» examen de los certificados de los materiales base y de aportacién

* inspeccion de las superficies

« verificacion de secciones punteadas para soldadura

« verificacion de preparaciones de bordes y separacion entre bordes

» examen de los electrodos

Durante la soldadura:

« verificacion de parametros de soldadura

« control de temperaturas de precalentamiento y temperaturas entre pasadas

« control de secuencias de soldaduras

* inspeccion de las raices de los cordones para detectar grietas, y resanado de los mismos

Después de la soldadura y después del enderezado de las piezas, caso de ser necesario:

« limpieza con cepillo de cerdas rigidas, no con herramientas neumaticas ni con chorreado, para
evitar que puedan quedar ocultas pequefias grietas

« verificacion de dimensiones de los cordones

» examen del aspecto de los cordones, su rugosidad y salpicaduras de escoria en las zonas
colindantes

* inspeccion de defectos tales como faltas de penetracién, faltas de espesor, sobreespesores,
inclusiones de escoria, grietas, poros, mordeduras, etc.

* Inspeccién mediante ensayos no destructivos

Inspeccion en taller, después del enderezado de las piezas caso de ser necesario:

* inspeccién por liquidos penetrantes o particulas magnéticas del 20% de la longitud de todos los
cordones en angulo (penetracién parcial)
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* inspeccion por radiografia o ultrasonidos del 40% de la longitud de todos los cordones a tope
(penetracion completa)

e como caso especial, la soldadura de penetracién completa entre alma y platabanda superior de
vigas carriles se debe inspeccionar al 100% mediante ultrasonidos

Uniones abulonadas

Deberan llevarse a cabo los controles que se indican a continuacion:

* Inspeccion de que todos los bulones son del diametro y de la calidad correcta, que estan provistos
de sus tuercas, arandelas y elementos de inmovilizacion precisos, y que al exterior de la tuerca
asoma por lo menos un filete de rosca.

* Inspeccién de que los agujeros estén correctamente posicionados y tienen el diametro requerido.

* Inspeccion de que las superficies de las uniones con bulones de alta resistencia trabajando a
rozamiento, han sido correctamente tratadas y estan exentas de aceites, grasas, pinturas u 6xidos.

* Inspeccion de que los bulones de alta resistencia han recibido el esfuerzo de pretensazo requerido.
Para ello se puede realizar la siguiente comprobacion: en un 5% de todos los bulones, y al menos en
uno de cada union se marca la posicién de la tuerca en la pieza y se suelta la tuerca (sujetando la
cabeza del bulén) al menos 1/6 de vuelta. Al apretar de nuevo la tuerca hasta la posicion marcada
inicialmente, el momento necesario debe ser, como minimo, el momento teérico que le corresponde.
Si el resultado es que el bulén estéa insuficientemente apretado, se deben comprobar otros dos de la
misma union; si ambos estan correctamente apretados, se acepta la unién; en caso contrario se
deben comprobar todos los bulones de la misma, siendo a cargo del Contratista los gastos de estos
ensayos suplementarios.

A pedido de la Inspeccion de Obra, el Contratista deberé presentar los certificados de calibracion de
las llaves dinamométricas utilizadas en el apriete de los bulones.

Conectores
El método de colocacion de los conectores debera estar apoyado por ensayos que aseguren una

resistencia a cortadura, entre hormigén y acero, superior a 50 kN por cada conector &16 mm, y a 20

kN por cada conector ©&10 mm. Los ensayos se haran sobre muestras representativas de viga
metalica con hormigon, siendo realizados a los ventiocho (28) dias de edad del hormigon.

Las condiciones y resultados de los ensayos deberan ser documentados adecuadamente,
registrando todos los parametros que afecten significativamente al resultado, incluyendo curvas
carga / deformacion.

Una vez soldados los conectores, y antes de verter el hormigén, se verificaran los puntos siguientes:
» Que todos los conectores han sido colocados, y que estan dispuestos segun lo indicado en los
planos y en el apartado 5.2.8 de esta especificacion.

A pedido de la Inspeccibn de Obra, el Contratista debera presentar la documentacion de
homologacién del equipo de soldadura, asi como los certificados de calibracion de los elementos del
mismo (amperimetros, voltimetros, etc.).

Control dimensional

En taller se deben verificar como minimo las dimensiones que se relacionan a continuacion, para
comprobar que se encuentran dentro de las tolerancias de fabricacion que se exigen en esta
especificacion:

» Dimensiones generales

* Flechas

 Diametros de agujeros

« Distancias entre agujeros

« Angulos

 Perpendiculares

* Preparacion de bordes

» Abombamiento de chapas

* Uniones soldadas

* Uniones abulonadas

En montaje se deben verificar por lo menos las dimensiones, etc., que se citan a continuacién, para
comprobar que se encuentran dentro de las tolerancias de montaje que se exigen en esta
especificacion:
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» Dimensiones generales

« Distancia entre columnas
» Desplomes de columnas
» Desplome de vigas

* Uniones soldadas

* Uniones abulonadas

Las mediciones de longitudes se deben efectuar con regla 6 cinta metdlica de exactitud no menor de
0,1 mm en cada metro, y no menor de 0,1 por cien en longitudes mayores, o bien con aparatos més
precisos.

La medicién de flechas, desplomes, etc., de los elementos de las estructuras, podré efectuarse
materializando con un alambre tenso una linea recta que pase por los puntos correspondientes de
las secciones extremas. En los casos en que el error de curvatura del alambre, debida a su peso
propio, pueda afectar a la validez del resultado, deberan emplearse métodos mas precisos. En todo
caso, es facultad de la Direccion el empleo de aparatos 6pticos y niveles para la medicion de
elementos.

Para la medicién de agujeros se utilizara el calibre, o calibres pasa y no pasa.

Las mediciones se deben referir a la temperatura ambiente de +20 °C.

Proteccion superficial

El plan de control de calidad de la proteccién superficial debera considerar la verificacion del origen,
tipo y calidad de los productos utilizados, ademas del control de todos los parametros indicados en el
documento Especificacién Técnica de Pintura, incluyendo, entre otros, los referidos a la limpieza
superficial, condiciones ambientales, intervalos de tiempo entre las diferentes operaciones y
determinacion de espesores.

Para la eficaz realizacion de su control de calidad, el aplicador utilizara, al menos, los siguientes
instrumentos:

» Termometro de ambiente

» Termometro de contacto

» Medidor de espesores en hiumedo

» Medidor de espesores en seco

e Lupas

Se medirdn los espesores eficaces descontando la influencia de la rugosidad, y las manos
anteriores, cuando las hubiere.

Con el fin de que la Inspeccion de Obra pueda realizar pruebas de adherencia destructivas, el
Contratista preparard un minimo de seis probetas de cada sistema de proteccion superficial usado
en la obra, realizadas en los mismos plazos y circunstancias que la obra real, bajo la supervisién de
la Inspeccion, de dimensiones 150 x 75 x 3 mm aproximadamente.

La adherencia del sistema completo no serd inferior a los valores indicados a continuacion,
permitiéndose los valores minimos s6lo en un 20 % de las mediciones como maximo:

» Método A (X—cut) de ASTM D-3359: 4 A

* Adhesion tester ELCOMETER: 30 kp/cm2

La garantia del sistema anticorrosivo sera de dos afios como minimo, referida al grado 0 de la Escala
Europea de Grados de Corrosién SIS 18 51 11 de la SSPC Guide to Vis 2, es decir, con deterioros
nulos (0 %).

3.9. PINTURA DE ESTRUCTURAS METALICAS Y CUBIERTAS.

Esta especificacién tiene por objeto establecer las condiciones, procedimientos y requisitos minimos
necesarios para la aplicacion de la pintura de proteccion y acabado de componentes y equipos
considerados que formaran parte de los jardines infantiles enmarcados dentro del proyecto
Programa Nacional M&s Escuelas, Nivel educativo Inicial.

Responsabilidades de disefio y alternativas

Esta especificacion no es exhaustiva, con lo que el Contratista serd responsable no sélo de los
requerimientos especificados en la misma, sino también de la eleccion de los materiales, la correcta
implementacién, de la seguridad de la operacién y de la conformidad con todos los cdédigos,
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regulaciones y requerimientos legales, asi como con las especificaciones asociadas, diagramas,
planos y hojas de datos.

Alcance de suministro y servicios. Consideraciones generales.

El alcance del suministro para los equipos y componentes especificados serd completo e incluira los
materiales, personal y equipos auxiliares (compresores, instalaciones auxiliares de chorreado,
cuadros eléctricos méviles, andamios, etc.) necesarios para llevar a cabo el trabajo
satisfactoriamente. El responsable del suministro, sera el suministrador del componente para
trabajos en taller o el aplicador de la pintura en obra para trabajos realizados en la planta

El Proveedor serd el responsable del acopio de materiales (pinturas, disolventes, aditivos,
herramientas de aplicacion, etc.), almacenamiento, preparaciéon de las superficies, aplicacion de la
pintura y sus diferentes capas de pintado, reparaciones de defectos de superficies ya pintadas y
también debera llevar a cabo las inspecciones y pruebas que correspondan, asegurando en todo
momento la calidad del trabajo y seguridad de los trabajadores.

La durabilidad de la pintura aplicada debera ser de 15 afios, antes de un primer mantenimiento
segun las condiciones tanto industriales como ambientales aqui expuestas.

PREPARACION DE LAS SUPERFICIES METALICAS

Las presentes recomendaciones para la preparacién de superficies, rigen y son de uso y observacion
por parte del aplicador de pintura en taller. Este debera tener en cuenta también las instrucciones del
fabricante de las pinturas a utilizar.

Trabajos en Taller de Preconstruccion

Estard limpio de toda contaminacién y debera tener la granulometria adecuada, segin margenes
incluidos en las normas especificadas, para marcar el perfil de rugosidad recomendado por el
fabricante de pintura. El perfil de rugosidad normalmente debe estar comprendido entre las 40-70
micras, y debera ser cubierto por la primera capa de imprimacion. Se eliminara el 6xido de toda la
superficie de acero al carbono mediante chorreado abrasivo al grado Sa 2 % segin norma ISO 8501
(o segin su homoéloga la norma sueca SIS 055900), debiendo utilizarse el patron fotogréafico
comparativo de dicha norma. Después del chorreado todo el polvo debe ser eliminado mediante una
aspiracion potente.

Como maximo y a las seis horas del chorreado del acero, se debera aplicar la capa de imprimacion.
En superficies que vayan a soldarse después de haber sido pintadas se dejara una franja de 30 a 50
mm (dependiendo del espesor de la chapa a soldar) adyacente al borde a soldar, que debera
protegerse contra la corrosion mediante pintura facilmente removible o similar hasta que el
componente vaya a soldarse. Después de efectuada la soldadura, y tras la prueba hidraulica, se
preparara y pintara la franja, inclusive la soldadura, de acuerdo con la especificacion.

Las zonas afectadas por el calor de las soldaduras se volveran a chorrear si ello fuese necesario. En
el caso de no serlo, se procedera a un cepillado mecanico de estas zonas hasta conseguir en ellas
un grado metélico uniforme St 2 1/2. Previamente se habra procedido a eliminar cualquier mancha
de aceite, grasa, 6xido o proyecciones de soldadura de toda la superficie metélica. A continuacién se
aplicara el sistema de pintura que aplique de acuerdo a esta especificacion.

Reparacion de superficies metélicas dafiadas

Para reparaciones y parches en pequefias zonas dafiadas, se procedera a un cepillado manual o
mecanico, a no ser que la superficie haya sido antes previamente chorreada, en cuyo caso su
aspecto debera ser el de la figura Sa 2 1/2 de la misma norma.

Todas las soldaduras deben ser reparadas antes de continuar el proceso de pintado. Para ello, se
eliminaran la grasa, los humos y restos de soldadura mediante desengrase y cepillado manual o
mecanico hasta alcanzar el grado St-3 de 1SO-8501.

Las gotas, crestas y proyecciones de soldadura, asi como las aristas vivas deben ser amoladas con
el uso de radial u otros métodos como cepillo de alambres. Deben redondearse hasta un didmetro
minimo de 2mm.

Las cavidades que se producen entre soldadura y acero deben ser rellanadas previamente mediante
“calafateado” con pintura Epoxi compatible.

Dafios producidos en la pelicula de pintura
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En las zonas en las que se haya dafiado la pintura aplicada, la preparacion de superficies se
realizara por medios hasta llegar al metal desnudo.

A continuacién se limpiara las superficies y se aplicaran las capas necesarias hasta alcanzar el
espesor total especificado, utilizando para ello el método mas apropiado en funcion de la superficie a
reparar. Si los defectos a reparar constituyen una superficie superior al 20% de la superficie pintada,
se procederd a la eliminacion total de las capas de pintura defectuosas y a una preparacion y pintada
total de la superficie de acuerdo al sistema de pintado correspondiente.

En funcién del tipo de dafio, las reparaciones a realizar deben tratarse de distinta forma, en cualquier
caso, la zona a reparar debe marcarse en una extensién del orden del doble de la superficie dafiada,
de forma que haya solape suficiente para asegurar la correcta proteccion.

En zonas de donde no se pueda acceder con la pistola, se repasaran a brocha hasta conseguir
alcanzar el espesor especificado, poniendo especial cuidado en aristas, cantos, bulbos, alas, etc. Si
se hubiera agotado el tiempo de repintado de la capa anterior, se realizar4 un chorreado ligero o
lijado de la superficie, de forma que se genere rugosidad para el buen anclaje de la capa o capas
siguientes.

Se exigira a los subcontratistas que todos los productos utilizados estén elaborados de acuerdo con
los estandares de calidad internacional ISO-9000 asi como el cumplimiento de los trabajos segun las
normas que a continuacién se relacionan, utilizando la dltima edicion de las mismas:

— Normas IRAM (Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales)
— Normas SSPC (Steel Structures Painting Council)

— Normas ISO (International Organization of Standardization)

— Normas SIS (Swedish Standards Institution)

— Cadigo de Colores RAL

— Normas ASTM (American Society for Testing and Materials)

Sistema de pintado

General

Todas las pinturas a utilizar en un mismo sistema de pintura seran de un mismo fabricante o
suministrador, siendo éste unos de los indicados en el apartado 7. Todas las pinturas a utilizar se
entregaran en sus envases originales, precintados, sin muestra de deterioro y acompafados de los
certificados de fabrica y las instrucciones de almacenamiento y aplicacién. Los envases deberan
llevar claramente visibles la firma del fabricante, la designacién del producto, color, nimero de lote
de fabricacién, fecha de fabricacion y fecha de caducidad.

Se inspeccionaran los envases de los materiales comprobando que llegan precintados y sin
deterioros y que cada envio de pinturas va acompafado de los correspondientes certificados de
Control de Calidad del suministrador. El almacenamiento se realizara conforme a las instrucciones
del suministrador, conservandose los envases bajo techo, en lugar ventilado y protegido contra el
fuego.

Las pinturas se prepararan y aplicaran de acuerdo con las instrucciones del suministrador, debiendo
estar perfectamente mezcladas y manteniendo consistencia uniforme durante la aplicacion.
Solamente se utilizaran disolventes, espesadores o estabilizadores suministrados y recomendados
por el suministrador y siempre siguiendo sus instrucciones. Los materiales que componen el sistema
de pintado vendran acompafiados de la correspondiente informacién técnica, que cubrird los
siguientes aspectos:

— Denominacién del sistema
— Fabricante

— Condiciones de servicio

— Preparacion de superficie

— NuUmero de constituyentes
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— Denominacion comercial de los productos
— Naturaleza

— Espesores: nominal, maximo y minimo

— Tiempos de repintado, maximo y minimo

— Tiempo de secado total

— Espesor total minimo

— Disolventes a utilizar

— Adiciones maximas para espesor

— Forma de aplicacién

— Proporciones de mezcla

— Tiempo méaximo de utilizacion de la mezcla
— Tiempo minimo de espera antes de usar la mezcla
— Condiciones atmosféricas de aplicacion

Temperatura maxima y minima
Humedad relativa maxima y minima

Se debera igualmente garantizar la compatibilidad de las capas con los espesores requeridos. Esto
serd aplicable a cualquier retoque y a las imprimaciones de taller.

Deberan seguirse estrictamente todos los puntos indicados en dichas Informaciones Técnicas en
todo el proceso de pintado, tales como tiempos de repintado, tiempos de secado, tiempos de
utilizacion de la mezcla, condiciones atmosféricas, etc.

Si algun apartado de esta especificacion se contradice con las Informaciones Técnicas del
fabricante, el suministrador aclarara por escrito ese punto.

Aplicacién de pinturas

En el presente documento se especifican los requisitos que se deben cumplir para el tratamiento
superficial y posterior imprimacién de diversos tipos de equipos y componentes considerados dentro
del alcance.

Todos los equipos o componentes cuya especificacion técnica asi lo requiera, deberan ser
entregados en Obra con el sistema de pintura completo ya aplicado.

Los equipos o componentes, en general, que vayan a someterse a soldaduras en Obra, y los que asi
lo especifiguen en su especificacion técnica, como puede ser exterior de depdsitos, o virolas de
depodsitos que vayan a montarse en Obra, se entregardn en Obra, correctamente preparados y
pintados excepto la Ultima capa de acabado.

Se seguiran las instrucciones del fabricante en lo que respecta a la forma de aplicacion de la pintura,
utilizacion de diluyentes y tiempos de curado entre aplicaciones. Se tendra especial cuidado en el
seguimiento de las normas de Seguridad e Higiene durante la ejecucién de los trabajos.

En las esquinas exteriores y bordes se realizara una pasada previa, antes de efectuar el
recubrimiento total del equipo. La aplicacién de pinturas en tuberias se hard solapando un 50% de
una pasada con la anterior para evitar zonas con menor espesor.

Para la aplicacion de la pintura, se deberan tener en cuenta las condiciones de temperatura y
humedad ambiental recomendadas por el fabricante de la pintura.

Por lo general, no deben aplicarse pinturas si se da alguno de los casos siguientes:

— T ambiente < 10°C
— T ambiente > 50 °C

— Humedad relativa > 85%
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— Cuando la temperatura del sustrato sea menor a 5 °C, debiendo ser por lo menos 3 °C
mayor al punto de rocio.

FABRICANTES Y PRODUCTOS ADMITIDOS

Fabricantes de pintura admitidos
Para los equipos considerados dentro del alcance de la presente especificacion, sin caracter
limitativo, se admiten en principio los siguientes fabricantes:

— Hempel o de calidad equivalente o superior.
— Akzo-Nobel Coating (International) o de calidad equivalente o superior
— Sherwin Williams o de calidad equivalente o superior

— Revesta 4300 Pintura Epoxy (pintura bicomponente) o de calidad equivalente o superior
para los elementos de herreria, segln lo indicado en las correspondientes planillas.

Se entiende por justificacién la aceptacion por entidades de reconocido prestigio, del tipo de
imprimacion propuesto; sera aceptable la presentacion de un certificado o documento similar y la
confirmacion por el fabricante de que esas pinturas en ese sistema son vélidas para 10 afios de
servicio en ambiente C2 de ISO 12944.

INSPECCION Y CONTROL DE CALIDAD

General

En todo momento la ejecucion del pintado debe ser objeto de un control de calidad y las superficies a
pintar seran inspeccionadas igualmente antes y después de realizar el trabajo. Tanto para trabajos a
realizar en taller como para trabajos en campo, el Suministrador debera nombrar un inspector que
serd el responsable del trabajo.

Se deberdn emitir boletines de inspeccion y control en cada sesién de pintura, que recogeran los
datos de temperatura y humedad relativa, condiciones de limpieza, equipos de aplicacion, espesores
himedos y secos, etc. de los trabajos en taller o campo. Se facilitara el libre acceso al Inspector de
Obra las zonas de pintado, al control de la pintura, etc., asi como a los registros anteriores.

Cualquier desviacion a las instrucciones del fabricante de las pinturas o a esta especificacion, sera
comunicada al Inspector que determinara la accion a tomar, y se seguiran las recomendaciones y
medidas correctoras que indique en cada caso.

Las superficies en las que el pintado y/o su aplicacion no cumplan los requisitos de esta
especificacion, incluidas las normas de referencia donde sean aplicables y/o procedimientos
correspondientes, seran rechazadas.

Normas y Aparatos de Inspeccion

Se deberan aplicar las Normas que a continuacion se relacionan, utilizando la dltima revision de las
mismas en el momento de comienzo de las obras, asi como sus homoélogas segun el apartado de
Normas:

— Tomas de Muestras: ISO-1513.

— Preparacion de Superficies: 1SO-8501-01 6 SIS 055900

— Perfil de rugosidad: ISO 2632.1, 1ISO 8503.

— Espesor de pelicula seca: SSPC-PA2, 1ISO-2178

— Corrosion por superficies pintadas: SIS-185111, ISO 4628.3 (Grados de herrumbre).

— Adherencia:
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Por corte (max. 500u): 1ISO-2409, DIN 53151

Por traccién: 1SO-4624, DIN 53451
Los aparatos necesarios para la inspeccion y control de los trabajos tales como, termémetro seco y
hamedo, termémetro de contacto, higrometro, medidor de rugosidad superficial, medidor de espesor
de pelicula seca y himeda, detector de poros, instrumentos para medir adherencia, detectores de
defectos de pelicula como picaduras, grietas, falta de adherencia, etc. deberan ser calibrados tantas
veces como sea necesario. Los aparatos de pruebas una vez calibrados deberan ser provistos de
etiquetas en las que se dé un nimero de serie y en la que figure la fecha de la Ultima calibracion.

Inspeccion
En el transcurso de la ejecucion de los trabajos y/o al final de los mismos se realizardn pruebas que
garanticen el cumplimiento de la presente especificacion.
Se citan a titulo informativo y sin caracter limitativo algunos de los examenes que se podrén llevar a
cabo:
— Se revisaran los medios utilizados y las condiciones en que se encuentran estos para la
ejecucion de los trabajos de almacenamiento, preparacion de superficies y pintado.

— Se comprobara que las condiciones ambientales sean las adecuadas tanto en el
almacenamiento como en la preparacion de la superficie y el pintado.

— Se medira el estado de la superficie antes y después de ser tratada segun las normas 1ISO
0 SIS correspondiente. Se realizara la medicién del perfil de rugosidad alcanzada de la
superficie a imprimar.

— Comprobacién visual el estado de la superficie, en cuanto a picaduras, ampollas y
burbujas, contaminacion de superficie, arafiazos, continuidad y uniformidad de pelicula,
etc.

— Medicién de Espesores de pelicula himeda y seca de las diversas capas de imprimacion
con los aparatos adecuados, de acuerdo con la norma. Ninguna medida de un punto
(promedio de tres lecturas) podra ser inferior en ningin caso al 80% del espesor
especificado.

— Ensayo cualitativo de adherencia de las distintas capas de imprimacion.

— Deteccion de discontinuidades. Las superficies de acero pintadas que vayan a prestar un
servicio en inmersion o vayan a ser enterradas, seran inspeccionadas con un detector de
bajo voltaje, para verificar la continuidad de la pelicula.

Garantias

La duracién de los recubrimientos en cuanto a defectos y/o cumplimiento de las condiciones
especificadas sera de cinco (10) afios. El periodo de garantia comenzara a partir de la aceptacion
provisional del suministro o equipo.

Se considerara que un recubrimiento ha pasado el periodo de garantia cuando al final del mismo la
oxidacion presente en la superficie no sea superior al grado Re 2 (<0,5% de superficie oxidada),
segun la ISO 4628 / 3.

Si durante el periodo de garantia se detectaran defectos en la preparaciéon de superficies, en la
composicién o en la aplicaciéon de sistemas de pinturas, el suministrador debera levantar y reparar
las pinturas defectuosas a su propio cargo. Todos los defectos detectados dentro del periodo de
garantia seran eliminados y la superficie sera reparada sin coste adicional y sin afectar a la
programacion prevista de ejecucion del resto de los trabajos.

AISLACION TERMICA EN CUBIERTA

La aislacién bajo chapa de la cubierta sera tipo ISOVER modelo ROLAC PLATA CUBIERTA
HIDROREPELENTE o similar, de un espesor minimo OBLIGATORIO de 75mm (3 pulgadas). El
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fieltro debera estar revestido en una de sus caras con un complejo de foil de aluminio, que actuara
como barrera de vapor.

Calculo del coeficiente K para la cubierta

Datos

Material espesor (e) peso especifico (Pe) coef. conduct. térmica (?‘-u)
Chapa N° 22 0.007 m 7800 Kg/M3 50

Camara de aire 0.05m - 0.00

Lana de vidrio 0.075 m 100 Kg/M3 0.032

Calculo del Coeficiente K

17k = 1/00int + e1/2.1 + e2/2.2 + e3/2.3 + 1/Clext

2 7 [
IE _ D'Mm}:ihr N EI.EEI:lm N D.D?kEEEn i mk.ozhr
£ et g AL €
m2-°C-h.r mz.oc.h_f
1 mz.oc.hz m2-°C-hI m2-°C-h: m2-°C-h_r.
— = 014 +0.00014 +2.3437 005
K keal keal keal keal
Do o keal "
1 _oo53ggem Tl K =0.39465 5
K keal m - by

Masa del techo

Mt = Pe x e
Mtl = 7800 kg/m3 x 0.007 m = 54.6 kg/m2
Mt2 = 100 kg/m3 x 0.075 m = 7,5 kg/m2

Mt = 62.1 kg/m2 = 0.0621 tn/m2

Verificacion de K maximo admisible segdn zona bioambiental

< Zonificacion bioambiental 11lb > K adm = 1.5 + Mt — TEMPLADA/CALIDA
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kczal m
K adm = 1.5 + 0.0621 tn/m2 = 1.5621 " "< h

K < K max. admisible

l\gal m keal m
0.57057 M Ch ~ 1 5ep1 MCh

< Zonificaciéon bioambiental V > K adm = 1.3 + Mt — FRIA
kgal m
K adm = 1.3 + 0.0621 tn/m2 = 1.3621 M Ch

K < K max. admisible

lkcal m kczal m
0.57057 M°Ch <1 3621 ™M"Ch

4. ALBANILERIA.

4.1. GENERALIDADES.

a) Morteros y hormigones no estructurales para albafilerias:

Salvo autorizacién en contrario de la Inspeccion, deberan ser preparados por medios mecanicos
(trompos, mezcladoras u hormigoneras). La adicibn de agua a la mezcla se realizara
paulatinamente y no sera en general superior al 20% del volumen de la mezcla.

No se preparard mas mezcla de cal que la que pueda utlizarse en la jornada de trabajo
(exceptuandose mezclas preparadas con solamente cales aéreas), ni mas mezcla con cemento que
no pueda llegar a ser consumida dentro de las dos horas de amasada. Toda mezcla de cal que se
hubiera secado y no pudiera ablandarse en la maquina sin adicionarle agua, debera desecharse.
Toda mezcla cementicia que haya comenzado a endurecer sera desechada sin intentar ablandarla.
Para los morteros y hormigones se deberan satisfacer las indicaciones de los graficos de
composicién granulométrica de aridos de las normas IRAM que correspondan. El hormigoén
elaborado se ajustara a la Norma IRAM 1666.

b) Consideraciones preliminares:

Los nucleos de las mamposterias revocadas, sean éstos de ladrilos comunes o huecos, se
erigiran centrados respecto a los espesores nominales que se acotan en los Planos de Replanteo.
Los espesores finales de los distintos revoques y/o revestimientos, incidiran en consecuencia sobre
cada paramento, segun el particular grosor de sus capas componentes. Deberan prevenirse estas
circunstancias en la ubicacion y colocacion apropiada de marcos para puertas y ventanas, asi como
posteriormente en el posicionamiento de cajas de electricidad, griferias, etc.

En paredes de ladrillo visto se atenderan los plomos finales de paramentos (o “filos”), que se
indiquen en los Planos de Replanteo o en los detalles especificos para casos particulares de
paredes dobles.

Igualmente deberdn ser consideradas las coincidencias o desplazamientos que puedan ser
necesarios con respecto a estructuras, paredes existentes, etc.

En altura deberan ser especialmente respetados los niveles previstos para cotas de fundacion,
capas aisladoras, umbrales, niveles de piso terminado, antepechos de ventanas, dinteles de
aberturas en general y la adecuada correspondencia con las estructuras resistentes.

c) Mezclas:

Las mezclas a emplear seran las que especifique el PETP, u otros documentos contractuales.

De no especificarse, se emplearan las siguientes:

*En mamposterias de ladrillos comunes para submuraciones: concreto (1 de cemento, 3 de arena).-
*En cimientos o en elevacion, que lleven revoques en ambas caras, se utilizard mortero de ¥ de
cemento, 1 de cal, 4 de arena.
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*En paredes de ladrillos a la vista se usara mortero compuesto por: 1 de cemento, 1 de cal, 6 de
arena.-

*En paredes de ladrillos ceramicos portantes se empleara mortero de concreto 1: 3.-

*En paredes o tabiques de ladrillos huecos comunes se utilizard mezcla de % de cemento, 1 de cal,
4 de arena.

*Para el relleno y amurado de marcos, en lechos de juntas armadas con hierro redondo, para
amurado o fijacion de insertos, pelos, llaves, etc., se empleara Gnicamente concreto 1:3.

Todos los morteros se prepararan en mezcladora mecanica de paletas y se batiran no menos de 3
minutos cuando se emple en cales y no menos de 5 minutos cuando se emplee cemento para
albafiileria. En primer lugar y con la mezcladora funcionando se pondra aproximadamente la mitad
del agua y arena. Se agregaran a continuacion los aglomerantes y el color si asi correspondiera, y
finalmente el resto del agua y arena. Se dosificard en volumen con las medidas mas exactas
posibles (baldes al ras) y nunca por "paladas".

c) Ejecucion de mamposterias - Colocacion de marcos y premarcos:

Las cuadrillas de trabajo deberan contar con andamios, enseres y herramientas adecuados y en
cantidad suficiente. Las hiladas de las mamposterias se ejecutaran bien horizontales, aplomadas y
alineadas a cordel, el cual se extendera entre reglas derechas y firmes y/o alambres tensados
perfectamente verticales.

Las juntas tendran un espesor de 1 a 1,5cm.

Los ladrillos comunes se colocaran saturados de agua para no “quemar” los morteros y se los hara
resbalar con su cara lisa sobre la mezcla convenientemente extendida, apretandolos contra el
anterior para sellar la llaga y procurando que el mortero rebase ligeramente por los bordes laterales.
La mezcla excedente se retirara con la cuchara y se empleara en el relleno de las juntas verticales.
La trabazén sera perfectamente regular para lo cual los muros seran levantados con plomada, nivel
y reglas, cuidando la correspondencia vertical de las llagas, muy especialmente en paramentos que
deban quedar a la vista. La elevacién de las mamposterias se practicara simultaineamente y al
mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo.

En paramentos de ladrillos a la vista cuando fuera indicada su terminacion con “juntas tomadas y
rehundidas”, las juntas deberan ser degolladas en 2 cm de profundidad, antes de su
endurecimiento.

Las distintas paredes se trabaran entre si por sobreposicion de sus piezas y a las estructuras
mediante "pelos" de hierro comdn de 6 milimetros o conformado de 4,2 mm, con un largo de 30 a
40 cm, dejados anticipadamente en las columnas, replanteados con una separacién vertical
maxima de 60 cm. (8 hiladas para ladrillos comunes y tres hiladas para ceramicos huecos). Estos
pelos, en paredes exteriores se pintaran anticipadamente con lechada de cemento y en interiores
como en exteriores, se amuraran con concreto a las albafiilerias.

Queda estrictamente prohibida la utilizacion de cascotes, o medios ladrillos excepto los requeridos
para las trabazones.

Los muros, paredes y pilares se erigirdn perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos
entre si y sin pandeos.

No se toleraran resaltos o depresiones mayores de 1 cm cuando el paramento deba ser revocado,
o de 0,5 cm. si el ladrillo debiera quedar a la vista.

Cuando corresponda, a medida que se avance en la elevacién de las mamposterias se dejaran las
canaletas y pases importantes que requieran las distintas instalaciones, a fin de evitar posteriores
roturas que las debilitarian.

Simultdneamente a la elevacién de las mamposterias se iran colocando los marcos o premarcos de
las aberturas.

Su posicionamiento debera ser realizado y mantenido con total exactitud para lo cual se sujetaran y
ataran en forma segura y firme a reglas o puntales para evitar corrimientos o desplomes, que de
presentarse produciran el rechazo de los trabajos.

El Contratista deberd ademés verificar la solidez y correcto arriostramiento de las distintas piezas
de marcos y premarcos, para que no sufran torceduras o salidas de linea o escuadra, para lo cual
debera prever respaldos adicionales realizados con reglas o riendas adecuadas.

Todas las jambas o parantes se marcaran a un metro del nivel de piso terminado para su correcta
nivelacion, la que se verificara con las cotas de nivel replanteadas previamente en las estructuras.
Las jambas de puertas se deberan apoyar en placas fendlicas o tablas de 1 pulgada, debidamente
recortadas, perfectamente horizontales y acufiadas, para lograr la necesaria correspondencia con
el nivel de piso terminado y facilitar ademas el adecuado relleno con concreto en su parte mas
vulnerable.
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Todo marco de chapa doblada debera ser cuidadosamente rellenado o macizado con concreto
compuesto por 1 parte de cemento y 3 partes de arena (nunca con mezclas que contengan cal),
para evitar su futura corrosion.

La Inspeccién de obra ordenard el retiro y nueva colocacion, de todo marco que suene a
hueco.

Las aberturas que posean umbrales o antepechos de chapa doblada se deberan rellenar con
concreto un dia antes de proceder a su colocacién. Igual criterio se empleara cuando se trate de
aberturas que deban colocarse con sus dinteles o jambas arrimadas a paredes existentes,
columnas u otras estructuras que impidan un correcto llenado.

El precio ofertado para las distintas mamposterias incluye la colocacién de marcos o premarcos, la
formacion o construccién de dinteles, enchapados, juntas de trabajo, colocacién de hierros,
refuerzos, metal desplegado, aislaciones para impedir puentes térmicos, tacos de madera, grapas,
etc., y todo material o labor que sea necesario para llevar a cabo los trabajos de acuerdo a las
reglas de arte y completos de acuerdo a su fin.

4.2, LADRILLOS HUECOS: PAREDES DE ESPESOR NOMINAL 22/24CM:

Se admitira s6lo para tabiques de simple cerramiento, es decir: no expuestos a carga alguna, fuera
de su propio peso de espesor 18x18x33cm. Los espesores nominales de los tabiques seran segun
los revoques de acabado de los paramentos de los mismos.

Aunque no se mencione en los Planos o en el PETP, cuando estas albafiilerias se empleen para
configurar tabiques de separacion entre aulas u otros locales en los cuales hayan sido previstos
cielorrasos suspendidos de cualquier tipo, la altura de estos tabiques separatorios debera superar
la altura de los cielorrasos y debera llegar hasta unirse y calzarse a las vigas o losas (o perfilarse
con mortero hasta la cara superior de las correas en los casos de techos metalicos), para minimizar
asf la transmisién de sonidos.

Atendiendo igualmente a esta demanda, deberan sellarse en forma conveniente en todo el contorno
y en ambos paramentos, los huecos que se empleen para “pases” de instalaciones de todo tipo.

4.3. LADRILLOS COMUNES: PAREDES DE ESPESOR NOMINAL 14/15CM

Se utilizaran, salvo que en el PETP se especifique mayor calidad, ladrillos comunes elegidos, bien
cocidos y sin vitrificaciones, de caras planas y aristas vivas, sin oquedades, rajaduras o
descascarados.

Las juntas no deberan tener menos de 1 cm de espesor ni mas de 1,5 cm. Se cuidara muy
especialmente el nivelado, aplomado y uniformidad de las mismas.

El rehundido de las juntas sera de 1/2 cm respecto al paramento de los ladrillos.

4.4, LADRILLOS HUECOS: PAREDES DE ESPESOR NOMINAL 14/15CM:

Se admitira solo para tabiques de simple cerramiento, es decir: no expuestos a carga alguna, fuera
de su propio peso de espesor 12x18x33cm. Los espesores nominales de los tabiques seran segun
los revoques de acabado de los paramentos de los mismos.

4.5, LADRILLOS HUECOS: PAREDES DE ESPESOR NOMINAL 10/12CM

Se admitira solo para tabiques de simple cerramiento, es decir: no expuestos a carga alguna, fuera
de su propio peso de espesor 8x18x33cm. Los espesores nominales de los tabiques seran segun
los revoques de acabado de los paramentos de los mismos.

CALCULO DEL COEFICIENTE K PARA UN CERRAMIENTO DE BLOQUES CERAMICOS

Datos

Material espesor (e) peso especifico (Pe) coef. conduct. térmica (?L)

revoque interior  0.02 m 1800/2000 Kg/M3 1.00
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bloque ceramico 0.18 m 730 Kg/M3 0.32
revoque exterior 0.025m 1800/2000 Kg/M3 1.00

Céalculo del Coeficiente K

1K = 1/Olint + e1/A.1 + e2/2.2 + e3/4.3 + 1/Ofext

1/K = 014 m*°C h 0.02m 0.13 m 0.025 m 0.05 n7°C k
kcal 1 keal m 0.32 kcal m 1 keal m kcal
m*°C h m* o h m=oC h

014 mPCh . 0.02m*°Ch 056 h  0.025m*Ch 005 m**Ch

17K = kcal * kcal * lcal * lecal * kcal
_ D795 m*eC h
/K= lcal
- 1
K= 0.795 m*°C h
kcal

_1.25 kealm

K= e
Masa del muro
Mt=Pexe
Mtl = 1800 kg/m3 x 0.02 m = 36 kg/m2
Mtl = 730 kg/m3 x 0.18 m = 131.4kg/m2
Mt1 = 1800 kg/m3 x 0.025 m = 45kg/m2
Mt = 212.4 kg/m2 = 0.2124 tn/m2

Verificacion de K maximo admisible seglin zona bioambiental
Zonificacion bioambiental lllb > K adm = 1.5 + Mt - TEMPLADA/CALIDA
kcal m

K adm = 1.5 + 0.2124 tn/m2 = 1.7124 ™ "< h

K < K méax. admisible

kcal m keal m

125 ms"C |'I < 17124 m“‘C h
Zonificacion bioambiental V > K adm = 1.3 + Mt — FRIA

keal m

K adm = 1.3 + 0.2124 tn/m2 = 1.5124 ™ °h
K < K max. admisible

kcal m kecal m

1.25 meCh 1.5124 M*C h

5. REVOQUES.

5.1. GENERALIDADES

a). Mano de Obray Equipos:
Para la realizacién de revoques y enlucidos en general, se empleard mano de obra especializada.
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Las cuadrillas de trabajo deberan contar con caballetes y andamios apropiados. Los enseres y las
herramientas requeridas se hallaran en buen estado y en cantidad suficiente. Las reglas seran
metélicas o de madera, de secciones adecuadas, cantos vivos y bien derechas.

El precio ofertado incluird armado y desarmado de andamios, trabajos en altura, formacién de
engrosados, mochetas, bufias, aristas, etc., y todo trabajo que sea requerido o que corresponda
ejecutar para cumplimentar el concepto de obra completa.

b). Condiciones previas:

En ningln caso se revocaran paredes que no se hayan asentado perfectamente, ni haya fraguado
completamente la mezcla de asiento de los ladrillos o bloques.

Previo a dar comienzo a los revoques en los diferentes locales, el Contratista verificara el perfecto
aplome de marcos de puertas, ventanas, etc., y el paralelismo de mochetas y aristas, corrigiendo
desplomes o desnivelados que no fueran aceptables a juicio de la Inspeccion.

Las caras de columnas y vigas de hormigbn que deban revocarse, se limpiardn con cepillo de
alambre y se salpicaran anticipadamente en todos los casos, con un “chicoteado” de concreto
diluido para proporcionar adherencia.

Antes de dar comienzo a los revoques, se verificara que las superficies de aplicacién se hallen
limpias, libres de pinturas, salpicaduras o restos de morteros incompatibles que pudieran ser
causantes de futuro desprendimientos.

Cuando existan cortes para instalaciones que interrumpan la continuidad de las paredes de
mamposteria, se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del corte y con un sobreancho de 15
centimetros a cada lado del paramento interrumpido, una faja de metal desplegado pesado, clavado
a las juntas y protegido totalmente con concreto para evitar su oxidacion.

Cuando corresponda realizar revoques con mezclas y/o texturas especiales, el Contratista debera
ejecutar muestras previas que deberd someter a aprobacién de la Inspeccién de Obra. Recién una
vez que estas muestras sean aprobadas por Orden de Servicio, se podra proceder al comienzo de
los trabajos.

c). Ejecucion:

Los paramentos de ladrillos ceramicos se deberan mojar abundantemente, para no “quemar” los
morteros.

Esta precaucion se debera extremar tratdndose de paramentos exteriores sometidos al viento y/o al
sol en dias calurosos, muy especialmente en el revocado de cargas con mucha exposicién y poca
superficie. Cuando se considere conveniente y para asegurar su curado, se regaran con lluvia fina.
Para la ejecucién de jaharros se practicardn previamente en todo el paramento, fajas a una
distancia no mayor de 1,20 metros, perfectamente alineadas entre si y aplomadas, las que se
rellenaran con el mortero que corresponda.

Cuando se deba aplicar previamente azotado hidréfugo, el jaharro o revoque siguiente, se aplicara
antes de que se complete su frague.

Los azotados hidréfugos tendran no menos de 5 mm de espesor, los jaharros poseeran de 15 a 20
mm y los enlucidos de 3a 5 mm.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, ni resaltos u otro
defecto que derive del desempefio de mano de obra incompetente y/o imperfectamente dirigida por
el Contratista.

Salvo especificacion en contrario en Planos, Planillas o Pliegos, los angulos de interseccion de los
paramentos entre si y de éstos con el cielorraso, tendran encuentros vivos y rectilineos, para lo cual
se emplearan herramientas con cantos apropiados.

Igualmente se procuraran encuentros en angulo vivo entre revoques y marcos de puertas y/o
ventanas, para facilitar el recorte de los distintos tipos de pinturas que posteriormente se deban
aplicar en ellos.

Cuando asi se especifique en los documentos licitatorios, se resolveran determinados encuentros
mediante la ejecucion de bufias con la dimensién o perfilado que se indique.

d). Guardacantos y Aristas:

Toda arista saliente de revoques interiores, debera llevar guardacantos de chapa galvanizada, ain
cuando no haya sido expresamente indicado en el PETP, o en la Planilla de Locales.

Las aristas verticales la llevaran hasta una altura minima de 2,00 metros desde el piso.

Las aristas horizontales o inclinadas, ubicadas a menos de 2,00 metros del nivel de piso, deberan
tener igual proteccidn aun cuando no fuera especificado en los Planos, Planillas o Pliegos.

En los todos los revoques exteriores y cargas de azoteas, todas las aristas verticales, horizontales o
inclinadas deberan ejecutarse redondeadas para disminuir deterioros, con un radio aproximado de
unos 7 mm, salvo disposicion diferente establecida al respecto en el PETP.
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Si en la preparacion de los jaharros no se hubiera previsto este redondeado, se admitira el rebajado
de las aristas con el revés de un mosaico.

La Inspeccién por Orden de Servicio debera aprobar muestras previas, de las aristas a ejecutarse.
e). Revoques en locales Sanitarios:

En locales sanitarios y sobre aquellos paramentos que deban instalarse cafierias, se adelantara la
ejecucion de los jaharros bajo revestimientos, dejando sin ejecutar solamente las franjas que
ocuparan aquellas, pero previendo no menos de 5 cm para posibilitar el solapado del azotado
hidréfugo, cuando asi corresponda. Sobre estas paredes se debera marcar claramente el nivel del
piso terminado del local y las medidas y ejes necesarios para el replanteo de griferias y conexiones
gue los planos ejecutivos contemplen, sirviendo ademas de especial referencia para conseguir que
las griferias queden con su cuerpo al ras con los futuros revestimientos y asi evitar posibles
humedades y desajustes con las campanas o conexiones que en ningln caso seran admitidos.

f). Previsiones para Zo6calos:

En todos los locales y patios que lleven zAcalos ceramicos o graniticos, cuya colocacion deba
guedar enrasada o semi-embutida (o frisos de determinada altura con materiales similares), se
debera replantear la exacta ubicacion en altura de éstos y mediante la utilizacién de reglas de
medidas adecuadas, se debera disponer un corte en los revoques para la formacién de una “caja”
apropiada para albergarlos.

En estos casos se cuidara especialmente la continuidad de azotados hidréfugos con otros mantos
hidréfugos o capas aisladoras, si asi correspondiera.

El enlace posterior entre los propios revoques y de estos con los zécalos deberd quedar
prolijamente ejecutado, sin resaltos o rebabas y constituyendo un encuentro en angulo vivo, para
posibilitar que el corte con la pintura futura, resulte definido y preciso.

0). Remiendos:

Con el fin de evitar remiendos en obras nuevas, no se ejecutard el revoque final de ningun
paramento hasta que todos los gremios hayan terminado los trabajos precedentes.

Cuando por causas de fuerza mayor no pudieran ser evitados, se prevera la utilizacion de jaharros
y enlucidos ejecutados con igual mezcla y un abundante y reiterado mojado de las zonas a reparar.
Si el enlace de los enlucidos no fuera irreprochable, sera rechazado por la Inspeccion y mandado a
rehacer hasta que lo considere aceptable.

CAPAS AISLADORAS

5.2. CAPA AISLADORA HORIZONTAL FILM POLIESTER 200 MICRONES:

Bajo los contrapisos y por encima de la tierra apisonada y nivelada, se colocara una capa de
polietileno de 200 micrones de espesor como barrera hidréfuga y de vapor. Deberé cuidarse que no
haya piedras o elementos del aporte al pisonado que pueda dafar el film. La colocacion debera ser
esmerada, de manera tal que los pafios tengan el mayor ancho posible, evitando las juntas. Cuando
las haya deben solaparse los pafios 20cm como minimo y pegar esta superposicion con algin
adhesivo que recomiende el fabricante del polietileno.

5.3. HORIZONTAL Y VERTICAL DOBLE:

Se empleara mortero de cemento y arena fina en proporcion de 1 a 2-1/2, empastado con agua
adicionada al 10% con hidréfugo inorganico (aprobado por norma IRAM 1572). En caso de que la
arena estuviera humeda, deberd aumentarse la proporcion de hidréfugo en el agua de empaste, a
1:8 6 1:6 atendiendo las indicaciones del fabricante.

Como minimo debera tener un espesor de 10mm y deberd aplicarse sobre paramentos limpios,
firmes y bien humedecidos, apretando fuertemente el mortero a cuchara y alisandolo.

Sobre los cimientos, vigas de fundacién o plateas y antes de dar comienzo a la mamposteria en
elevacion, se ejecutaran las capas hidréfugas necesarias para impedir la transmisién de humedad
del terreno o contrapiso a los muros.

Se emplearan para estos trabajos Unicamente ladrillos comunes, saturados, los que se recortaran a
la medida necesaria a fin de obtener los espesores acordes a la pared a recibir, considerando
ademas los zécalos que deban emplazarse y el espesor propio del cajon hidraulico.

A las cotas de nivel definidas en los Planos de Replanteo y conforme lo indiquen en cada caso los
Planos de Detalles Constructivos aprobados, se deberan situar no menos de dos capas aisladoras
horizontales referidas al nivel de los pisos terminados que correspondan.
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Como condicion general salvo estudio particular mas determinante, se establece que la primera
capa debera ubicarse a no menos de 3 cm. por debajo de la cota prevista para la aislacién horizontal
del contrapiso y la segunda a no menos de 10 cm. sobre el nivel de piso terminado.

Ambas capas horizontales deberan unirse por otras dos capas verticales en los paramentos, con un
espesor no menor a 10mm., formando un “cajon hidraulico”, perfectamente alisado.

Cuando se hayan proyectado desniveles, se deberd indicar en los planos dénde y cémo efectuar los
empalmes en vertical que la continuidad de estas aislaciones requiere.

Debera cuidarse que por debajo de los marcos o vanos de puertas existan las dos capas aisladoras,
para lo cual se ajustara el nivel de la segunda capa, bajandolo de modo de permitir asimismo la
ubicacion de los umbrales y sus mezclas de colocacién. En las mochetas formadas por el vano se
deberan unir igualmente en vertical ambas capas.

El contratista pondra especial cuidado en la correcta unién y continuidad de estas capas aisladoras
con las verticales de paredes y con los mantos horizontales proyectados para los contrapisos.

El Contratista asegurara el curado de estas capas aisladoras manteniéndolas hiimedas por 48 a 72
horas.

El precio total del item ofertado para estos trabajos, incluira las dos capas horizontales, las dos
verticales y todos los empalmes necesarios para proporcionar continuidad a estas aislaciones.

5.4. EXTERIORES - REVOQUE GRUESO + REVESTIMIENTO PLASTICO TIPO
REVEAR O DE CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR

Deberan respetarse las indicaciones del fabricante.

Se empleara revoque monocapa, premezclado en fabrica para exteriores, apto para ser aplicado
con maquina proyectable o a rodillo, con caracteristicas hidréfugas, indicado para aplicarse sobre
revoque grueso, con o sin requerimiento de tratamiento previo.

La mezcla en polvo debera llegar a obra en sus envases originales y provendra de fabricantes
reconocidos en plaza, el que debera ser aprobado por la Inspeccién de Obra.

La superficie de aplicacién debe ser consistente y estar limpia, seca, libre de polvo.

En caso de aplicacion sobre hormigones u otros sustratos lisos, se debera limpiar previamente con
cepillo de alambre y se aplicara luego un promotor de adherencia, aprobado por el fabricante.
Segun la procedencia del producto se preferira aquellos que demanden no mojar la superficie.
Debera evitarse el “quemado” del revoque en condiciones extremas de temperatura y sol.

Se utilizara la cantidad de agua necesaria como para que la consistencia del material empastado
permita una adecuada adherencia sobre la superficie, evitando su deslizamiento y facilitando el
regleado, evitando posteriores fisuraciones por contraccion.

El espesor minimo serd de 3mm. y el maximo de 5mm. Cuando deban alcanzarse espesores
superiores se aplicara una primer capa y luego que haya comenzado el fragle se aplicar4 una
segunda capa. Cuando se trabaje en dos capas, la primera debe quedar aspera.

La temperatura 6ptima de aplicacién para este tipo de materiales esta comprendida entre 5° C y 30°
C.

En aplicaciones con temperaturas mayores a 30° C se mojara previamente la superficie, con el
objeto de bajar la temperatura del sustrato y recién luego de dejar orear, se procedera a la
aplicacion.

El revoque fresco deberd protegerse de las inclemencias del tiempo.

En caso de tener que realizar remiendos o uniones con material ya fraguado, se aplicara
previamente un promotor de adherencia.
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5.5. INTERIOR FINO:

En todos los locales REVOQUE FINO: Se realizara con MORTERO, 1: 4 : 12 (cemento, cal
hidratada, arena fina), terminandose al fieltro, para facilitar una superficie de acabado fino y
uniforme. Las terminaciones de encuentro entre paramento y de paramento con cielorraso deberan
ejecutarse con lineamientos rectos. Este revoque fino a la cal con terminacién al fieltro se realizara
en muros interiores de locales (aulas, administracién, interior de placares, sanitarios, etc.).-

5.6. GRUESO BAJO REVESTIMIENTOS:

En todos los locales sanitarios 0 en aquellos que especifique la Planilla de Locales, se debera
ejecutar un azotado hidrofugo sobre todos los paramentos que lleven revestimiento, salvo
especificacion en contrario establecida en el PETP.

Se cuidara especialmente su continuidad con el manto hidréfugo previsto para el piso, y entre los
distintos paramentos que conformen el local. Se cuidara de manera particular, que queden
convenientemente sellados los cuerpos de griferias o codos de salida de cafierias que conduzcan
aguas, Yy los encuentros con mesadas, piletones, mingitorios, etc.

A medida que se avance se ird ejecutando simultaneamente el jaharro bajo revestimiento previsto
para el local.

6. CIELORRASOS.

6.1. GENERALIDADES.

Los cielorrasos deberan ser ejecutados ajustandose en un todo a las indicaciones de los planos
licitatorios y/o del Proyecto Ejecutivo Aprobado, asi como las instrucciones que oportunamente
imparta la Inspeccién de Obra, por orden de servicio.

Cuando se prevean cielorrasos especiales formados por paneles, se deberan realizar y someter a
aprobacion los Planos de Cielorrasos de todos los locales donde se empleen, debiéndose incluir los
despieces de paneles o placas atendiendo a las dimensiones del local y la ubicacion de los
artefactos de iluminacion, ventiladores, bocas para aire acondicionado, etc. que pudieran influirlos.
El Contratista, ademas de emplear mano de obra especializada, arbitrara todas las medidas
necesarias a fin de lograr para estos trabajos superficies perfectamente planas, sin bombeos,
alabeos o depresiones.

El Contratista prevera andamios comodos y sdlidos, conforme reglamento al respecto. Los trabajos
seran encarados de modo tal que no queden entorpecidas otras labores.

Para cielorrasos suspendidos se coordinardn perfectamente los trabajos con los demés gremios
involucrados.

Se cuidard el nivelado y paralelismo del cielorraso con dinteles, contramarcos, etc que se
encuentren préximos al mismo.

Cuando queden vigas aparentes, deberan ser uniformadas tanto en espesor como en altura y se
terminaran como el cielorraso adyacente.

Se deberan proteger convenientemente todas las cajas de electricidad ubicadas en la losa o en los
armados, a fin de evitar su salpicado u obstruccién por el ingreso del material utilizado en la
ejecucion del cielorraso. El recorte de encuentro con las mismas sera lo mas ajustado posible.

Para la ejecucion de cielorrasos exteriores que pudieran ser afectados por lluvias, se preveran
goterones adecuados siguiendo los detalles aprobados o los que indicara la Inspeccion de Obra.
Los enlucidos a la cal cumplirdn en su elaboracién y en sus terminaciones lo enunciado para
revoques.

La superficie de los enlucidos en yeso serd perfectamente pareja y espejada, de color blanco
uniforme, sin manchas ni retoques aparentes.

Los angulos de encuentro con paredes seran vivos, salvo especificacion diferente expresada en los
planos, planillas o pliegos.

Cuando en los planos y/o planillas se especifiquen “bufias” como terminacién perimetral, se
deberan ejecutar para “corte de pintura” en todo el contorno del cielorraso y con la medida que se
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establezca, De no especificarse, tendrd 1 cm de profundidad por 1 cm de ancho, perfectamente
perfilada. Se debera solicitar aprobacién de muestras.

6.2. SUSPENDIDOS - PLACA DE ROCA DE YESO:

Se emplearan soleras U 35-70-35 mm., y montantes C de 35-69-30 mm., con alas moleteadas, de
chapa de acero N° 24 zincada por inmersion en caliente, fabricadas segin Norma IRAM IAS U 500
243:2004.

Se ejecutaran siguiendo el procedimiento siguiente, a verificar segin indicaciones del fabricante:

Se fijara sobre uno de los costados del local una solera metalica guia, al nivel de cielorraso
establecido en planos. Esta operacion se repetira sobre el muro enfrentado, debiendo mantener el
mismo nivel. Las soleras se fijaran cada 0.40 m, mediante tornillos y tacos plasticos de expansion.
Una vez completado el perimetro, se ubicaran dentro de las soleras, los montantes cada 0.40 m.
Estos elementos se atornillaran entre si por tornillos tipo punta de aguja, de la medida propuesta
por el fabricante del sistema.

Por encima de los montantes se fijard perpendicularmente a ellos y cada 1,00 a 1,20m. maximo,
perfiles montantes o soleras, a manera de vigas maestras.

Posteriormente se atornillaran a cada viga maestra y en sentido vertical, cada 1,00 m, los
elementos que vincularan esta estructura del cielorraso al techo existente (velas rigidas de perfil
montante cada 1m ).

Las velas se fijaran al techo cada 1,00m x 1,00 mediante tornillos o tornillos mas tarugos plasticos.
Todas las uniones entre perfiles se realizaran con tornillos recomendados por el fabricante.

Se deberan realizar los refuerzos adecuados para soporte de artefactos eléctricos, ventiladores,
etc.

Sobre la estructura del cielorraso se aplicaran las placas de roca de yeso estandard de 12.5 mm.
De espesor minimo, atornillandolas cada 30 cm.

Las placas se colocaran en sentido transversal a la trama de montantes, trabandolas entre si.

Las juntas se tomaran con cinta y masilla segun las especificaciones del fabricante.

Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutaran con una mecha tipo “copa” o con “serruchin”.
Perimetralmente para formar el encuentro con las paredes, se colocard un perfil especial “Z”,
formando bufia, salvo otra terminacién diferente especificada en los documentos licitatorios.

6.3. DESMONTABLE DE PLACAS DE ROCA YESO:

Si se optara por cielorraso de placas desmontables de roca yeso deberan colocarse respetando los
niveles determinados en el plano de cielorrasos. Las placas deberan ser de médulos de 600 x
600mm.

La mano de obra que emplee el Contratista, debera ser sumamente especializada en este tipo de
labor.

7. CONTRAPISOS. CARPETAS. PISOS. UMBRALES. ZOCALOS.

7.1. GENERALIDADES.

Los contrapisos se ejecutardn de acuerdo con lo indicado en los documentos licitatorios y lo
establecido en los Planos de Replanteo Aprobados (Proyecto Ejecutivo), considerando las
pendientes y los niveles previstos para pisos terminados y los espesores que impongan las
carpetas y solados.

En estos Planos deberan quedar establecidos claramente los distintos niveles de piso terminado de
los locales con nivel Unico y muy detalladamente aquellos de galerias, patios, terrazas o azoteas en
los que debera establecerse ademas del nivel de las bocas de desagiie, los demas niveles en los
perimetros, crestas, lineas directrices, etc., que proporcién en pautas claras para poder replantear
en obra las pendientes demandadas.

En locales sanitarios se extremaran las previsiones para que las pendientes concurran a los
desaguies.
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Las superficies de los contrapisos, deberan enrasarse perfectamente con las guias que se empleen
en su ejecucion. Estas guias se formaran con tubos metdlicos o tirantes derechos, que se
dispondran como directrices, previa nivelacién aprobada por la Inspeccion de Obra.

En los contrapisos sobre terreno, se deberd compactar el relleno de tosca o suelo-cal, hasta un
valor no inferior al 95% del ensayo "Proctor”, ademas de perfilar y/o nivelar la sub-base a las cotas
adecuadas (Ver " Desmonte de Tierra Vegetal bajo Solados”).

Cuando el contrapiso se realice directamente sobre el terreno, debera mojarse convenientemente
con lluvia muy fina la sub-base, para impedir que el hormigén del contrapiso sea prematuramente
privado de la humedad que requiere para su correcto fragie.

Cuando se especifique la colocacion de film de polietileno sobre el terreno, su costo se incluird en el
precio del contrapiso, excepto en el caso que sea previsto en forma desglosada en el presupuesto.
Los hormigones de los contrapisos se ejecutaran con la cantidad estrictamente necesaria de agua,
para su fragiie y se apisonard o vibrara adecuadamente para que fluya en su superficie, una
lechada de material ligante.

Juntas de dilatacion:

En los Planos de Obra o en croquis separados presentados al efecto para su aprobacion, se
deberan acotar los pafos de los solados y la ubicacién de las juntas de dilatacion, considerando
simultaneamente las medidas de las piezas, sus propias juntas y las que correspondan a las
intermedias entre los pafios de solados, para conseguir la necesaria correspondencia entre las
juntas de dilatacion de los solados con las de los contrapisos, cuando asi se establezca.

Las juntas de dilatacion en los contrapisos, si no se produjeran dafios a otras capas 0 mantos y
expresamente lo autorizara la Inspeccién, podran obtenerse por aserrado posterior a su fraguado,
pero siempre su ubicacién respondera a lo previsto en los planos o croquis aprobados, y deberan
coincidir con las respectivas juntas de las carpetas y pisos inmediatamente superiores al mismo.
Las juntas de dilatacion perimetrales, contra paredes o cargas, se formaran con poliestireno
expandido de baja densidad (15 Kg. /m3), con un espesor minimo de 10 mm o el que se establezca
en los detalles o especificaciones licitatorias.

CLASIFICACION DE CONTRAPISOS:

7.2. CONTRAPISOS EXTERIORES - HORMIGON ARMADO CON FIBRAS
INCORPORADAS COLOR GRIS CLARO (EXPANSIONES Y VEREDAS).

Generalidades.

Nivelacion: Se colocan los tacos de nivel asumiendo el espesor de las reglas soporte (rieles) que
daran sustento a la regla con la que se haré el perfilado del material.

Hormigon Elaborado: Luego de obtener el volumen a llenar, se hace el pedido de hormigén H13.
Esto es, un hormigén de 130 kg/cm2 de resistencia a la compresion. La relacién agua/cemento sera
de 0.65. El espesor allenar es 12 cm. Asi se busca un hormigén cuyo tamafio maximo de agregado
esté por debajo de 32 mm. Asentamiento 10 cm.

Pigmentacion: Debe conocerse el factor de cemento del hormigén pedido. Un H13 tiene
generalmente (dependiendo del tipo de cemento, agregados, etc) 260 kg/m3 de cemento Portland
Normal. El pigmento elegido (pigmento para mezclas cementicias) debe dosificarse a razéon de 5%
del peso del cemento usado.

Asi, sabiendo que cantidad de pigmento se debe adicionar, cuando llega el camidn a pie de obra, se
coloca el mismo en el mixer del camién hormigonero y se deja batir como minimo 15'. En este punto
la mezcla estara homogénea y puede procederse al colado.

Colado y regleado: Se hace el colado y regleado, que puede ser o no bombeado dependiendo de
las caracteristicas del lugar, velocidad necesaria.

Preparacion de la sub-base:

Se retirara en el area a intervenir, la tierra vegetal y se ejecutara un relleno con tosca hasta los
niveles proyectados, conforme a lo especificado. En los ultimos 10 a 15 cm. se realizara el
compactado requerido con suelo cal al 8%.
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Para el control de fisuras por contraccion, se configuraran pafios de 4 a 5 m. de lado como maximo.
Cada pafio tendrd una armadura independiente, perimetralmente separada a 5 cm. del pafio
contiguo.

El armado sera de mallas electro-soldadas de 15 x 15 cm. y de 4,2 mm. de diametro, dispuesto a 4
cm, bajo en nivel de piso terminado, adecuadamente sostenido por soportes de hierro de 6 mm.
(Ranas).

Cada pafio ir4 “cosido” a su contiguo, mediante pasadores lisos de 12 mm. de diametro por 30 cm.
de largo, engrasados y envainados en una manguera plastica de %2"x 35 cm, separados cada 80 cm
entre si y dispuestos a eje de la futura junta para permitir a ambos lados el libre juego de los
pafios.

Siguiendo las guias y espesores previstos, se extendera el hormigon, vibrandolo adecuadamente.
Se emplearda hormigon fibrado elaborado, “H13” segin norma CIRSOC, o el que taxativamente sea
especificado, con agregado de fibra de polipropileno de pelo corto a razén de 600 gr/m3.

Se preparara la superficie para recibir la terminacién superficial mediante regla peinado rayado.
Cuando se indique coloreado se espolvoreara sobre la superficie en fragiie un endurecedor no
metalico color “gris”, o el que se indique, a razén de 2 kg./m2, mezclado con igual cantidad de
cemento.

Aplicacién de maquinas fratasadoras y alisadoras para introducir el material dentro de la superficie.
Luego se debera pasar la maquina allanadora hasta conseguir una superficie compacta, dura y lisa.
Se realizaran juntas de contraccidn y de trabajo aserradas con disco diamantado hasta 1/3 del
espesor para ser posteriormente sellado con sellador poliuretdnico monocomponente previa
imprimacién. Las juntas de dilataciéon contra los muros perimetrales y estructuras se las dejara
presentadas con poliestireno expandido de 10 mm. de espesor para ser selladas posteriormente
con sellador poliuretanico monocomponente.

Finalmente se aplicar4d una membrana de sellado y curado del tipo “Sella poros”.

Estos solados llevaran cuando se indique, zocalos de cemento alisado de color igual al piso, de 10
cm. de altura promedio, deberan conservar nivelado su filo superior, el inferior acompafiara la
pendiente de los pisos.

7.3. CONTRAPISOS DE HORMIGON POBRE ARMADO SOBRE TERRENO NATURAL
INTERIOR

Se empleara hormigén de cascotes con las siguientes proporciones: 1/5 de cemento, 3 de arena y
5 de cascotes sin presencia de yesos y cales. El armado sera de mallas electro-soldadas de 15 x
15 cm. y de 4,2 mm. de diametro, dispuesto a 4 cm, bajo en nivel de piso terminado,
adecuadamente sostenido por soportes de hierro de 6 mm. (Ranas).

. Todos los locales cerrados de planta baja deberan poseer la aislacion hidréfuga que se defina
en el pliego licitatorio, la que podra estar proporcionada por un film de polietileno negro de 200
micrones (184 gr./m2), ubicado debajo del contrapiso y unido con pintura asfaltica al cajén
hidréfugo de las paredes, o por un manto de concreto hidréfugo extendido y alisado a cuchara
ubicado encima, con siete (7) mm de espesor minimo el que sera ejecutado inmediatamente antes
de la colocacién de la mezcla de asiento del solado, o con la ejecucién de carpetas si
correspondiera. En todos los casos debera asegurarse la perfecta continuidad de esta aislacién con
las que correspondan a las horizontales de paredes.

7.4. CARPETA CON HIDROFUGO.

Las carpetas se ejecutaran con las mezclas que se indican en el articulo correspondiente para cada
uso, segun lo que se establezca en los documentos licitatorios o en el PETP.

Antes de extender los morteros de los mantos hidréfugos o de las carpetas que correspondan y
para evitar su “qguemado” y obtener una apropiada adherencia, los contrapisos cuando sean de
cascotes deberan ser convenientemente humedecidos, y tratados con un barrido de lechada de
cemento. Cuando sean de hormigén se emplearan productos adecuados para proveer un eficaz
puente de adherencia.

Se cuidara especialmente el correcto nivelado de las guias cuando las carpetas deban ser planas y
horizontales, o una exacta disposicion siguiendo las pendientes proyectadas, segun las cotas de
nivel a alcanzar. Se emplearan con preferencia guias metdlicas o cafios de electricidad bien
asentados con mortero, sobre los que se deslizaran reglas igualmente metalicas. Se terminaran
fratasadas, o con la textura que se requiera, sin rebarbas o resaltos.
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7.5. PISOS - MOSAICO GRANITICO 30X30CM TIPO BLANGINO O DE CALIDAD
SUPERIOR, ESPESOR 26MM, COLOR GRIS CLARO, PLOMO O MEDIANO.

Generalidades:

Los mosaicos tendran un estacionamiento minimo, en fabrica, de 30 dias.

Los zocalos (cuando se incluyan) deberan conservar las mismas caracteristicas del solado que
deban complementar, valiendo por lo tanto, todo lo especificado para Mosaicos. Su canto superior
sera terminado de fabrica en forma de cuarta cafia o biselado.

La colocacion sera esmerada y efectuada por personal ampliamente especializado.

En pisos interiores se preveran juntas de dilatacién en los perimetros del local bajo los zécalos y
formando pafios no mayores de 10 x 10 m. Las juntas de dilatacion en interiores tendran
preferentemente 5 mm. de espesor, y se obturaran con selladores poliuretanicos, o como se
indique en los documentos contractuales.

Sobre los contrapisos y/o mantos hidrofugos estipulados en cada caso, se asentardn los
embaldosados sobre un lecho de mortero compuesto por 1/4 de cemento, 1 de cal aérea hidratada
y 3 de arena, con la consistencia adecuada y en un espesor minimo de 2 cm., debiendo realizarse
un corte chaflanado a cuchara en los bordes a contactar, para evitar la subida del mortero por las
juntas al asentar las piezas.

La mezcla de asiento podra ser igualmente preparada con cemento de albafileria y arena en
proporciones de 1 a 4.

Previamente a ser asentadas, se pintara con una esponja cada pieza, excepto en su centro, con
lechada de cemento preparada con 2 partes del cemento que se adopte y 1 parte de agua.

El nivelado y la alineacion seran realizados a cordel, previendo el exacto despiece del solado.

La Inspeccion debera aprobar previamente el despiece y las fajas de escuadrado. Los cortes y
recortes que fuera necesario ejecutar, se hardn a disco. No se admitiran cortes defectuosos,
parches, etc.

Los espesores de juntas entre piezas seran uniformes para lo cual se emplearan separadores
plasticos especiales o alambres o clavos de 2 mm. de diametro.

Cuando se trate de colocaciones de mosaicos al exterior (en azoteas, terrazas, patios, etc.), se
preveran juntas de dilatacién en pafios que no excedan los 10 m2, con hasta +/- 3,50 m de lado
maximo de acuerdo con la medida del mosaico de manera que queden hiladas enteras.

Una vez distribuida la mezcla de asiento, se la salpicard ademas cargando la esponja con lechada
de cemento para mejorar la adherencia.

Durante las primeras 24 horas se debera mantener humedecido por lluvia suave el solado
colocado, y se lo cubrird con polietileno negro o arpilleras para protegerlo del sol, viento, o frio
excesivos.

Pastinados: Transcurridas 24 horas y a no mas de 48 horas de finalizada la colocacion de los
mosaicos, serdn empastinados con la pastina provista por el fabricante, la que debera proporcionar
rendimientos de aproximadamente 1 m2/Kg., con las proporciones de agua y método de mezclado
gue éste indique.

Se preparara en cantidades no mayores a 10 Kg., para ser empleada inmediatamente, debiendo
desecharse si comenzara a endurecer.

Las juntas a llenar, deben estar perfectamente limpias, libres de polvos o impurezas. Después de
limpiadas, deberd aplicarse una suave llovizna con agua para humedecer piso y junta y cuando el
agua desaparezca de ella y quede solamente himeda, se verterd la pastina en la zona de trabajo,
distribuyéndola en diagonal con escoba o escurridor de goma. La pastina debe penetrar en toda la
profundidad de la junta.

Si no se realizara pulido posterior por emplearse mosaicos pulidos en fabrica, debera retirarse
prolijamente la pastina sobrante, antes que la misma endurezca.

De modo similar a lo indicado para colocacion de mosaicos al exterior, debera suministrarse un
adecuado curado de juntas, manteniendo el solado humedecido y protegido durante otras 24
horas.

Pulido a piedra fina:

Transcurrido un plazo de dos semanas, se procedera al pulido, operacién ésta que se hard a
maquina, empleando primero el carborundum de grano grueso y después el de grano fino,
procediéndose luego a un lavado prolijo de los pisos con abundancia de agua.
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Este pulido hara que los pisos presenten una superficie bien pareja, sin resalto alguno, y los
mosaicos queden perfectamente lisos y sin oquedades, en caso contrario se empastinaran y puliran
nuevamente.

Lustrado a plomo:

Se ejecutara en la siguiente forma:

Una vez efectuado el trabajo precedentemente descripto, se procederd a pasarles la piedra 3F,
luego la piedra fina y la piedra inglesa, finalmente se pasara el tapén mixto de arpillera y plomo en
laminas delgadas con el agregado necesario de "Spartillo" y sal de limon hasta obtener un brillo
perfecto, inalterable; de inmediato, la superficie lustrada deberé lavarse esmeradamente con agua
limpia, sin agregado de ninguna especie, secarse con prolijidad y aplicarse finalmente una mano de
cera virgen diluida en aguarras.

Juntas de dilatacion para pisos de mosaico:

Segun lo indiquen los Planos del Proyecto Ejecutivo, se preveran juntas de dilatacion, formando
pafios con las dimensiones aprobadas. Estas juntas se construirdn como se especifique en la
documentacién licitatoria. Cuando se especifiguen con sellador poliuretanico, se seguira lo
especificado en el pliego licitatorio o en su defecto lo previsto en “Juntas de dilatacion”, del presente
capitulo.

7.6. ZOCALOS - ZOCALO GRANITICO 10X30CM.

En los locales que indiquen los Planos o Planilla de Locales, se colocara este tipo de zécalos con
igual grano y color que lo especificado para los pisos.

Sus medidas seran, salvo indicacidon en contrario de 10 x 30 x aprox.1.5 cm. Tendran su borde
superior redondeado o chaflanado.

Se entregaran pulidos de fabrica a la piedra fina. Su colocacion sera esmerada.

Se colocaran semi-embutidos sobresaliendo del paramento terminado solamente el bisel o cuarta
cafia superior.

Si en locales sanitarios los espesores del revestimiento y del propio zécalo permitieran este
acabado semi-embutido, podran colocarse con el pegamento empleado en los revestimientos.

Se cuidaran fundamentalmente los encuentros entre piezas, 0 con marcos de puertas, asi como los
angulos entrantes y muy especialmente las aristas salientes, las que en todos los casos seran
rebajadas a inglete y suavizada a piedra su arista.

Lo especificado en este apartado sera de aplicacion para Zocalos Calcareos y/o Zécalos
Sanitarios.

En los paramentos que lleven revoques como acabado, también se deberan colocar semi-
embutidos, para lo cual se prevera formar una “caja”.

Se colocaran con mortero constituido por: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal y 4 partes de arena
mediana, o con concreto en plantas bajas. Se pastinaran las juntas con pastina al tono, en forma
impecable.

IMPORTANTE: En ningln caso la Inspeccidon de Obra aceptara para este tipo de zocalos, su
aplicacién directa sobre los revoques, con pegamentos cementicios.

8. REVESTIMIENTOS.

8.1. GENERALIDADES:

Antes del envio a obra de cada uno de los revestimientos a emplear, el Contratista debera
presentar con la anticipacion necesaria, muestras de los mismos para su aprobacion.

Las piezas ceramicas seran de primera calidad y del tipo y dimensiones que se especifique en el
PETP o demas documentos licitatorios.

Deberan contar con certificacion de sello IRAM y cumplir con las especificaciones de la Norma
IRAM 11824.

Los revestimientos deberan ingresar a obra embalados en sus esqueletos o envases originales
donde se lean claramente las caracteristicas del material (dimensiones, calibre, color, marca,
partida, cantidad de piezas, etc).
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Para la aplicacion de los revestimientos, el Contratista tendra en cuenta las siguientes indicaciones:
La colocacion sera esmerada y efectuada por personal altamente especializado.

El Contratista sometera previamente a aprobacién de la Inspeccion de Obra. el Plano de Detalle de
Locales con el despiece o la disposicidn de las juntas de los pafios proyectados, requisito sin el cual
no podran iniciarse los trabajos. Ver “Detalles de Locales Sanitarios” y “Calidad del Proyecto
Ejecutivo”.

En correspondencia con cajas de electricidad, conexiones, broncerias, acometidas para desagues,
encuentros con marcos, etc. los recortes deberan ser perfectos, no se admitiran piezas rajadas ni
deficientes, o con defectos provocados por el corte.

No se admitiran conexiones, llaves de paso, y broncerias en general que no estén con su cuerpo
perfectamente enrasado con el revestimiento terminado. El Contratista deberd verificar,
previamente, la correcta colocacion de dichos elementos.

Se tomaran las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a hueco o
denoten otros defectos de colocacién. Si se constatara tal anomalia, la Inspeccion podra ordenar la
demolicién y nueva ejecucion de las zonas observadas, por cuenta y cargo del Contratista.

La eleccién de colores, grabados, disefios, etc. de los revestimientos, sera en todas las
circunstancias, a cargo de la Inspeccién de Obra y de acuerdo con lo indicado en la Planilla de
Locales.

La Inspeccion podra exigir la realizacion de muestras, tanto de colores como de texturas, que el
Contratista

ejecutara por su exclusiva cuenta y cargo.

Los precios incluiran los guardacantos o esquineros que especifique la Planilla de Locales, asi
como los accesorios solicitados en caso que no sean considerados en items aparte.

El Contratista dejara en poder del Comitente, un equivalente al 5% de la superficie de cada uno de
los revestimientos previstos.

8.2. CERAMICOS:

Los cerdamicos a colocar seran blancos, de primera calidad, de 20 x 20 cm, con esmaltado
semimate, procedentes de iguales partidas y de conformidad con las muestras aprobadas
previamente.

La hilada primera debera apoyarse sobre una regla recta perfectamente nivelada y asegurada
firmemente, debiendo prepararse previamente el espacio necesario en altura y profundidad, para la
colocacion correcta del solado y los zécalos previstos.

En las aristas se deberan colocar guardacantos de aluminio prepintados blancos de cuarta cafia de
10 mm., esmaltado blanco, salvo otra especificacion en los documentos licitatorios.

8.3. BASAMENTO EXTERIOR: LAJAS

En el friso que asi se especifique, se colocaran estos elementos de lajas naturales caracteristicas de
cada zona, de conformidad con el plano previo que el Contratista presentara a aprobacion, basado
en los detalles que proporcione la documentacion licitatoria. Se cumplird con lo especificado en el
articulo anterior, respecto a impermeabilizaciones previas.

Las juntas deberan asegurar la maxima estanqueidad y deberan ser selladas con productos
aprobados por la Inspeccién. Estos frisos seran ejecutados “in situ”, previa autorizacién y aprobacion
de muestra de acuerdo con las recomendaciones del proveedor.

9. MESADAS - MARMOLERIA

9.1. GENERALIDADES

PLANOS:

Antes de la ejecucion de los trabajos, segln se trate de pisos 0 revestimientos, el Contratista
debera presentar Planos del Despiece, con los Detalles Constructivos que correspondieran.
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Aprobados los despieces, presentara Croquis o Dibujos de Taller, prolijos, exactos y en escala para
obtener la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Los dibujos de taller deberan indicar los tamafios exactos de las piezas a fabricar, sus juntas,
encuentros entre piezas, biseles, molduras, bufas, etc. y detallar ademas, la forma en que las
placas y/o piezas de revestimientos o z6calos seran sujetadas.

Ningin material serd adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que la
Inspeccién de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones previas. La responsabilidad respecto al
célculo de medidas de las placas o piezas es exclusiva del Contratista. Seran rechazados pisos o
revestimientos que presenten desajustes derivados de errores de medidas y/o colocacion.

Se ejecutardn con el espesor y tipo de granito que indiquen los documentos licitatorios. Se tratard
de disefiar sus desarrollos con la menor cantidad de juntas. Cuando sea inevitable, se unirdn y
sellardn con materiales adecuados al uso al que se destinen.

Cuando en cocinas o laboratorios deban unirse a mesadas o piletones de acero inoxidable, se
uniformaran las alturas de ambas y la unién se realizara cubriendo la junta con una T de acero
inoxidable, de 30 x 30 mm, con un extremo a tope con el respaldo y el otro doblado hacia abajo,
cubriendo el borde de los frentes. Los angulos deberan redondearse. Se adheriran con selladores
resistentes a grasas y acidos.

El precio incluird las canaletas anti-derrame, traforos para piletas o bachas, etc., asi como los
respaldos (zé6calos) y frentines que se especifiquen.

Salvo en el caso que sean cotizadas en items aparte, también se deberd incluir en el precio de las
mesadas, el precio de las piletas o0 bachas que correspondan y los soportes que se requieran, asi
como el de las griferias para mesada que correspondan.

Las piletas y bachas se entregaran pegadas y selladas en todo su contorno, de manera de
imposibilitar reboses.

Cuando se proyecten frentines, estos vendran pegados de taller, con las bufias y encuentros de
piezas que se indiquen y las escuadras de armado requeridas.

Colocacidn: Las mesadas se deberan empotrar no menos de 1 cm. en el espesor del jaharro bajo
revestimientos. A tal fin se debera perfilar una canaleta horizontal con seccion de 50 x 15mm., para
proporcionar un correcto apoyo y permitir el posterior sellado superior. Si se produjeran cruces con
cafierias, se amolara el borde a embutir de la mesada, para evitar estrangulamientos o conflictos
con ellas.

En costados y frentes deberan quedar apoyadas de modo continuo en los muebles o armazones de
mesadas previstos.

9.2. MESADAS DE GRANITO

Los granitos seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin rajas, grietas, roturas o afiadidos,
no podran presentar picaduras, rifiones, coqueras, poros u otros defectos.

La labra y el pulido se ejecutaran con el mayor esmero hasta obtener superficies perfectamente
tersas y regulares, asi como aristas o molduras irreprochables, de conformidad con lo indicado en
los documentos licitatorios o las instrucciones que sobre el particular imparta la Inspeccién de Obra.
Cuando se solicite, el abrillantado sera esmerado y se hara a plomo y 6xido de estafio, no
permitiéndose el uso del acido oxalico.

Todas las grapas y piezas de metal que sea necesario utilizar como elementos auxiliares, serén
inoxidables y deberan quedar ocultos. En los puntos donde el material sea rebajado para recibir
dichas grapas, se debera dejar suficiente espesor como para no debilitar las piezas. La utilizacion
de estos medios de colocacién deberd ser aprobada previamente por la Inspeccién de Obra.

El Contratista presentard muestras de cada tipo de material a emplear, al igual que muestras de las
grapas y piezas de metal para su aprobacién, incluyéndose las de sujecion de bachas y piletas.
Tipo de granito, gris mara, grano fino, espesor minimo 20mm.

9.3. ACERO INOXIDABLE. MESADAS CON PILETA AULAS.

En costados y frentes deberan quedar apoyadas de modo continuo en los muebles o armazones de
mesadas previstos.
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9.4. ACERO INOXIDABLE. MESADAS CON PILETA COCINA.

Las mismas deberan quedar apoyadas de modo continuo en los muebles o armazones de mesadas
previstos.

10. CARPINTERIA DE MADERA.

10.1. GENERALIDADES:

El total de las estructuras que constituyen la carpinteria de madera, se ejecutara segun las reglas
del arte, de acuerdo a estas especificaciones, a los planos del Proyecto Ejecutivo Aprobado, Planos
de Detalles, Planillas, y érdenes de servicio que al respecto se impartan.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de
aserrado o depresiones, las ensambladuras se ejecutaran con esmero.

Las aristas seran bien rectilineas y sin escalladuras, redondeandose ligeramente a fin de matar los
filos vivos.

El Contratista se proveera de las maderas bien secas y estacionadas y en cantidad suficiente para
la ejecucidn total de las obras de carpinteria.

Durante su ejecucion, las obras de carpinteria podrén ser revisadas en taller por la Inspeccién de
obra.

Una vez concluidas y antes de su colocacion, ésta las inspeccionard, desechando todas las
estructuras que no cumplan las condiciones de estas especificaciones, que presenten defectos en
la madera o la ejecucion o que ofrezcan torceduras, desuniones o roturas.

No se permitira el arreglo de las obras de carpinteria desechadas sino en el caso de que no se
perjudique la solidez, duracion, estética y armonia de conjunto de dichas obras.

Se desecharan definitivamente y sin excepcion, todas las obras en las cuales se hubiere empleado
o debiera emplearse para corregirlas, clavos, masilla o piezas afiadidas en cualquier forma.

Las partes moviles se colocaran de manera tal que giren o se muevan son tropiezos, y con un juego
minimo.

Toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia llegara a alabearse, hincharse, resecarse
o apolillarse, etc., seré arreglada o cambiada por el Contratista a sus expensas.

Se entendera por alabeo de una obra de madera, cualquier torcedura aparente que experimente.
Para las torceduras o desuniones, no habra tolerancia.

No se aceptaran obras de madera cuyo espesor sea inferior en mas de 2 mm al prescripto.

Planos de Taller:

Esta a cargo y por cuenta del Contratista la confeccion de los planos completos de detalles, con los
calculos y aclaraciones necesarias basandose en esta documentacion y en las instrucciones que le
suministrara la Inspeccion de obra. La presentacion de los planos para su aprobacion por la
Inspeccion de obra debera hacerse como minimo con quince (15) dias de anticipacion a la fecha en
gue deberan utilizarse en taller.

El Contratista no podra encarar la iniciacién de ningun trabajo sin la previa ratificacién de los planos
de licitacidn o sin que fuera aprobado y firmado el Plano de Obra por la Inspecciéon. En caso de
incumplimiento de esta obligacion, el Organismo de Supervisién, podra contratar la realizacién de
esta documentacién a terceros, con cargo a la Empresa.

Ademas la Inspeccién de Obra podra en cualquier momento solicitar al Contratista la ejecucion de
planos parciales de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o
de elementos a instalarse. También esta facultada para exigir la presentacion de memorias
descriptivas parciales, catalogos o dibujos explicativos.

Cualquier error u omision debera ser corregida por el Contratista apenas se descubra,
independiente del recibo, revision y aprobacion de los planos por la Inspeccién de Obra y puesto
inmediatamente en conocimiento de la misma.

Durante el transcurso de la obra se mantendran al dia los planos de acuerdo a las modificaciones
necesarias u ordenadas por la Inspeccion de Obra.

Cualquier ajuste o variante, que la Inspeccién de obra crea conveniente 0 necesario introducir a los
planos
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generales o de detalle antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo signifique un
completamiento o mejor adaptacion de lo enunciado en los planos generales de licitacion no dara
derecho al Contratista a reclamar modificacion de los precios contractuales. Todos los detalles que
se proyecten, deberan atender especialmente la solidez estructural de las carpinterias y su perfecta
estanqueidad al viento y agua.

Escuadria:

El Contratista sera responsable por las escuadrias que adopte. Las escuadrias y espesores que
indiquen los planos son informativos, y si el Contratista considera necesario aumentarlos para
obtener una correcta terminacion del trabajo, debera proveerlo en el precio e incluirlos en los planos
de detalle correspondientes. Queda claro por lo tanto, que el Contratista no queda eximido de las
obligaciones que sobre calidad y solidez de las carpinterias le confiere el pliego, por el solo hecho
de cefiirse a los detalles que reciba, o por no contar con ellos.

Verificacién de medidas y niveles:

El Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra
medida de la misma que sea necesaria para la realizacién y buena terminacién de sus trabajos y su
posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que
se debiera realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

TIPOS DE MADERAS:

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria de taller, seran sanas, bien
secas, careceran de albura (sémago), grietas, nudos saltadizos, averias o de otros defectos
cualesquiera. Tendran fibras rectas y se ensamblaran teniendo presente la situacion relativa del
corazon del arbol, para evitar alabeos.

Muestras:

En todos los casos deberan presentarse a aprobacion muestras de las maderas a emplear. Las
muestras aprobadas se entenderan como de calidad minima aceptable y quedaran en obra a
efectos de comparar la calidad de las entregas que se realicen.

No seran aceptadas carpinterias cuyas maderas tengan apariencia de menor calidad que las
muestras aprobadas.

HERRAJES:

Se ajustaran a lo especificado en planos y planillas. Los mismos deberan ser tipo Currao modelo
Latina 1l o equivalente, se rechazaran calidades inferiores a la citada. Si no se especifica otra cosa,
seran todos de bronce, con terminacion platil.

Todos los herrajes se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos de bronce, con la cabeza vista
bafiada del mismo color del herraje.

El herraje de colgar tendra un tamafio y se fijard con una separacion proporcional y adecuada a la
superficie y peso de la hoja en que vaya colocado.

El Contratista presentara antes de iniciar los trabajos si correspondiera, un tablero completo de
herrajes con indicaciéon de su ubicacién en los diversos tipos de aberturas. No se podra iniciar
ningun trabajo hasta no haber obtenido la aprobacion de este tablero.

Todos los herrajes que se coloquen ajustaran perfectamente a las cajas que se abran para su
colocacién, procurandose al abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las molduras o decoracion
de las obras.

Los herrajes se encastraran con limpieza en las partes correspondientes de las obras. Las
cerraduras de embutir no podran colocarse en las ensambladuras.

El Contratista esté obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfeccién
absolutas, y a colocar bien el que se observe como mal colocado, antes que se le reciba
definitivamente la obra de carpinteria de taller, alin para el caso que no hubiere sido a su cargo la
provision.

COLOCACION EN OBRA:

La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en
obra, los que deberan ser verificados por el Contratista antes de la ejecucion de las carpinterias.
Las operaciones seran dirigidas por un Capataz montador, de competencia bien comprobada por la
Inspeccion de obra en esta clase de trabajos. Sera obligacion también del Contratista pedir cada
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vez que corresponda la verificacion por la Inspeccién de obra de la colocacion exacta de las
carpinterias y de la terminacion del montaje.

Correra por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las
precauciones mencionadas. El arreglo de las carpinterias desechadas se permitira en el caso de
gue no afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la Inspeccién de obra.

El Contratista debera tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos propios
de las carpinterias o los derivados de cambios de temperatura, sin descuidar por ello su
estanqueidad.

La Ayuda de Gremios correspondiente al rubro, seré a cargo del Contratista.

PUERTAS PLACA:

Cuando se especifiguen espesores mayores de 1", se utilizarq el tipo placado, con bastidor
perimetral y travesafios intermedios que formen un 33% de espacios llenos.

Para puertas de 2" (45 mm), bastidor de alamo de 34 x 70 mm, unido a inglete con lengletas y
relleno del tipo “nido de abeja”, cuyas cuadriculas tendrdn como maximo 5 cm entre ejes, de forma
tal, que resulte un todo indeformable, que no permita ondulaciones en las chapas. El nido de abeja
se ejecutara con MDF (o equivalente) en Puertas para pintar se empleara tableros de fibra fina
“MDF” (0 equivalente) de 10 mm (Densidad 690 Kg/m3), adecuando el espesor de bastidores y
rellenos.

MUEBLES:

Todas las estructuras serdn encoladas y reforzadas con cufias o tarugos, no se utilizaran clavos en
las estructuras sino tornillos colocados con destornillador y nunca a golpes. Las maderas, ya sean
placas, terciadas o chapas decorativas, seran de la mejor calidad en sus respectivas clases y
aprobadas por la Inspeccion de obra.

El conjunto debera ser solido, sin fallas de ninguna especie, debiendo las partes méviles girar o ser
removidas sin tropiezos, pero perfectamente ajustadas.

El Contratista solicitara a la Inspeccion de obra las inspecciones necesarias en taller, para poder
controlar las caracteristicas de todos los elementos, antes de su armado y luego, antes de su
posterior envio a la obra.

MUEBLES PARA AULAS:

El cuerpo de los mo6dulos seré realizado en paneles de material MDF (o equivalente) de 18 mm de
espesor, con revestimiento FORMICA COLOR GRIS CENIZA CLARO o similar (estratificado) en
ambas caras con guardacantos de PVC de 2mm de espesor.

Todas las guias de cajones seran en acero prepintado, con rodamientos silenciosos.

Todas las bisagras seran extra reforzadas, de sistema autocerrable semiembutidas, con resorte de
acero y angulo de apertura a 90°.

Se les agregara regatones de nivelacion a todos los muebles que van apoyados sobre el solado.

PERCHEROS:

Se proveeran gabinetes para percheros atendiendo los detalles generales que se indiquen en los
planos y/o detalles prototipo. El Contratista presentara a aprobacién plano para taller indicando
materiales, detalles constructivos y de colocacién. Se debera aprobar muestra antes de proceder a
la fabricacion total de los mismos. 25 Percheros por aula colocados en los gabinetes MP que estan
ubicados en el pasillo.

TABLERO PARA LLAVES:

Cuando se solicite en el PETP u otros documentos del Pliego Licitatorio, se deberd proveer e
instalar donde lo indique la inspeccion, un tablero para llaves con las dimensiones adecuadas,
construido en MDF (o equivalente) (Densidad 740 Kg./m3), revestido en melamina y con cantos
macizos de guatambd.

Para ubicar las llaves se emplearan pitones cromados abiertos, roscados, con arandela y
numerados, cada una de las llaves tendr4d su tarjeta también numerada, protegida con
recubrimiento plastico.

Variante: Cuando asi sea solicitado en el PETP u otros documentos del Pliego Licitatorio, debera
proveerse e instalarse en el lugar que los Planos o la Inspeccion indiquen, un Gabinete Porta-
llaveros de las caracteristicas que se describan, con cerradura a cilindro y cuatro llaves.
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10.2. CARPINTERIA DE MADERA. MUEBLES MO01, 02, 03, 04.
10.3. CARPINTERIA DE MADERA. MUEBLES MP, MA, MC.
10.4. CARPINTERIA DE MADERA. MUEBLES PAO1, 02, 03, 04.
10.5. CARPINTERIA DE MADERA. MUEBLES PI01, 02.

10.6. CARPINTERIA DE MADERA. PUERTAS PNO1, 02, 03, 05, 09, 10.

11. CARPINTERIA METALICA, ALUMINIO Y HERRERIA.

11.1. GENERALIDADES:

El total de las estructuras que constituyen las carpinterias metalicas, se ejecutard de acuerdo con
los Planos del Proyecto Ejecutivo y Planos de Detalles aprobados por la Organismo de Supervision,
estas especificaciones y las 6rdenes de servicio que al respecto se impartan.

Los perfiles laminados a emplearse seran perfectos, las uniones se ejecutaran compactas y prolijas
y seran alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto, sin marcas o rayas de
herramientas.

Seran rechazados por la Inspeccién todos los marcos o aberturas que presenten en sus partes
vistas salpicaduras de soldadura, soldaduras sin pulir o marcas derivadas de un inadecuado uso de
maquinas amoladoras. Igualmente se rechazaran las piezas que presenten un exceso de
masillado, efectuado con intencion de ocultar este tipo de imperfecciones.

Las partes movibles se colocardn de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos,
con el juego minimo necesario.

Las chapas a emplear seran de primera calidad, libre de oxidaciones y defectos de cualquier indole.
Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables seran de desarme practico y
manuable, a entera satisfaccion del Organismo de Supervision.

Cuando asi se determine los perfiles de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condicién de
un verdadero cierre a doble contacto. Los contravidrios seran de chapa doblada, tubos de aluminio,
o madera, segun se especifigue en cada caso, y asegurados siempre con tornillos de acero
inoxidable o de bronce platil, salvo indicacién expresa en contrario.

Todas las molduras, chapas de terminacién y union, etc., asi como también cualquier otro motivo
gue forme parte de las estructuras especificadas, se ejecutaran en hierro o con los metales que en
cada caso se indique en los planos o planillas respectivas, entendiéndose que su costo se halla
incluido en el precio unitario establecido para la correspondiente estructura. Queda asimismo
incluido dentro del precio unitario estipulado para cada estructura, el costo de todas las partes o
accesorios metalicos complementarios como ser: herrajes, marcos unificadores, contramarcos, ya
sean simples o formando cajon para alojar guias, contrapesos, forros, zocalos, fricciones de bronce,
cables de acero, riendas, grapas, etc., salvo aclaracion en contrario. Cuando estas partes
necesarias fueran de madera, también se consideraran incluidas en dicho precio unitario, salvo
aclaraciones en contrario.

El contratista debera proveer y prever insertos y todas las piezas especiales que deban incluirse en
las losas o estructuras, ejecutando los planos de detalles necesarios de su disposicion y
supervisara los trabajos, haciéndose responsable de todo trabajo en el hormigén armado.

Donde corresponda se proveera y colocara barral antipanico, tipo Trabex o similar.

Planos de taller, muestras de materiales a emplearse:

Serd a cargo y por cuenta del contratista la confeccién de los Planos de Proyecto Ejecutivo y
Detalles, con los calculos y aclaraciones necesarias en base a la documentacion licitatoria.

Los planos de esta especialidad deberan ser realizados por Proyectistas especializados en
Carpinterias Metalicas. La presentacion de los planos para su aprobacion por el Organismo de
Supervision debera hacerse como minimo con quince (15) dias de anticipacién de la fecha en que
deberan utilizarse en taller.

El Contratista no podra iniciar ni encarar la iniciacién de ningun trabajo sin la previa aprobacion del
plano respectivo como “Apto para Construir”.
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En caso de incumplimiento de esta obligacion, el Organismo de Supervision. podra contratar la
realizacion de esta documentacion a terceros, con cargo a la Empresa.

Ademas el Organismo de Supervision o la Inspeccion de Obra podran en cualquier momento
solicitar al Contratista la ejecucién de planos parciales de detalle a fin de apreciar mejor o decidir
sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalarse. También esta facultada para
exigir la presentacion de memorias descriptivas parciales, catalogos o dibujos explicativos.
Cualquier error u omisién deberd ser corregida por el Contratista apenas se descubra,
independiente del recibo, revision y aprobacion de los planos por la Inspeccién de Obra y puesto
inmediatamente en conocimiento de la misma.

Durante el transcurso de la obra se mantendran al dia los planos de acuerdo a las modificaciones
necesarias u ordenadas por la Inspeccioén de Obra.

Cualquier variante que la Inspeccién de Obra crea conveniente 0 necesario introducir a los planos
generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo importe una
adaptacion de los planos de licitacion no dara derecho al Contratista a reclamar modificacion de los
precios contractuales.

El Contratista presentara un muestrario de los materiales a emplearse en la obra, a fin de que sean
aprobados por la Inspeccién de obra, sin cuyo requisito no se pueden comenzar los trabajos. El
Contratista debe verificar las medidas y cantidades de cada unidad antes de ejecutar los trabajos.

Control en taller y obra:

El Contratista hara controlar periédicamente la calidad de los trabajos que se le encomiendan.
Ademas, la Inspeccién de obra cuando lo estime conveniente, hard inspecciones en taller, sin
previo aviso, para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de
acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles hard hacer las pruebas o
ensayos que sean necesarios.

Herrajes:

El Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes, determinados en los planos
correspondientes, para cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta
incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte integrante.

En todos los casos el contratista sometera a la aprobacién de la Inspeccién de obra un tablero con
todas las muestras de los herrajes a colocar o que propusiese sustituir, perfectamente rotulado y
con la indicacion de los tipos en que se colocara cada uno. La aprobacion de este tablero por la
Inspeccién de obra es previa a todo otro trabajo. Este tablero incluird todos los manejos y
mecanismos necesarios.

Rodamientos:
Si existiesen rodamientos se ejecutardn de cloruro de polivinilo o material similar, con medidas
adecuadas al tamafio y peso de la hoja a mover.

Colocacidn en obra:

La colocacién se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en
obra, los que deberan ser verificados por el Contratista antes de la ejecucion de las carpinterias.
Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada para
la Inspeccién de Obra en esta clase de trabajos. Sera obligacién también del Contratista pedir cada
vez que corresponda, la verificacion por la Inspeccion, de la colocacién exacta de las carpinterias y
de la terminacion del montaje.

Correra por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las
precauciones mencionadas. El arreglo de las carpinterias desechadas sélo se permitir4 en el caso
de que no afecte la solidez o estética de la misma, a juicio de la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos de la
Carpinteria por cambios de temperaturas sin descuidar por ello su estanqueidad. Deberé prever
cuando corresponda anclajes deslizables, juntas de dilatacion eficaces y selladores flexibles
poliuretanicos.

Estanqueidad al agua y al viento:
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El Contratista garantizard por el término minimo de cinco afios, las carpinterias que provea a la
accion de los agentes atmosféricos. Toda union de piezas debera ser perfectamente sellada, asi
como los burletes, vidrios, contravidrios, paneles, etc.

Cualquier tipo de filtracibn que se produjera dard prueba de la existencia de defectos o mala
ejecucion o montaje y sera a cargo del Contratista las reparaciones que deriven de tal causa.

Limpiezay ajuste:

El Contratista efectuara el ajuste final de las aberturas al terminar la obra, entregando las
carpinterias en perfecto estado de funcionamiento.

Las piezas que deban curvarse tendran perfecta correspondencia y uniformidad. Las uniones por
remache o por soldaduras seran terminadas con suma prolijidad. Todos los detalles seran indicados
en los planos de taller que deberan ser aprobados.

Cuando se soliciten deberan prepararse muestras o prototipos sin cargo.

Tratamiento antioxidante:

a) Después de la fiscalizacién por parte de la Inspeccién de obra, se dara en taller una mano de
pintura antiéxido al cromato de cinc, formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto.
Las partes que deban quedar ocultas llevaran dos manos. Con anterioridad a la aplicacién de esta
pintura, se quitara todo vestigio de oxidacién y se desengrasaran las estructuras con aguarras
mineral u otro disolvente.

Todas las obras, a saber, Torre tanque (si correspondiera) y escalera de gato, rejas pluviales,
pérgolas y separadores de patios de aulas, puertas y rejas segun planos, que queden a la
intemperie directamente recibirdn el siguiente tratamiento:

b) Pintura epoxi tipo REVESTA 4300 o similar. Ser4 aplicada de acuerdo a las normas de
procedimiento especificadas en las instrucciones del producto.

En este proceso debera asegurarse el siguiente procedimiento:

1) Limpiar la pieza para que no contenga grasas, aceites, 0xido, pinturas y restos de productos de
soldaduras en un proceso discontinuo de desengrase, decapado, lavado.

MARCOS y HOJAS METALICAS:

Marco y Hojas de Chapas de hierro

Se utilizara chapa de hierro laminada, de primer uso y 6ptima calidad doble decapada y en un todo
de acuerdo a lo especificado por la norma IRAM correspondiente.

El calibre serd BWG 16 (1.60 mm de espesor) en todas las carpinterias que dan al exterior (marcoy
hoja) y BWG 18 (1.25 mm de espesor) en todas las carpinterias interiores.

Marcos para carpinterias de Madera:

El Contratista prevera en los planos del Proyecto Ejecutivo y en los de Carpinterias, la adecuada
renumeracion definitiva que corresponda para las distintas aberturas, en atencion a sus medidas
particulares, espesor de paredes, herrajes, etc., de manera de facilitar su correcta ubicacion en
obra. Esta numeracion, los datos dimensionales y las ubicaciones deberan figurar en una planilla
adjunta al propio Plano de Carpinterias del Proyecto Ejecutivo.

Los marcos responderan al disefio que sea definido en los prototipos o detalles especificos de la
documentacién licitatoria. Todos los marcos de puertas que no lleven umbral, se ubicaran al nivel
de piso terminado.

En todos los casos las jambas deberan superar en 1,5 cm. a cada lado, los espesores de pared
terminada para proporcionar un adecuado remate de los zécalos. Cuando no sean proporcionados
detalles, se establece que el desarrollo total de las jambas para marcos interiores, serd como
minimo 160 mm mayor que el espesor terminado de las paredes donde se ubiquen. Para
mantener la forma de los plegados proyectados, llevaradn soldadas interiormente riendas de chapa
N° 16, de 30milimetros de ancho y largo aproximadamente igual al espesor del muro terminado,
uniendo horizontalmente los plegados de amurado del marco. Sobre estas riendas se soldaran las
grapas de amurado, de igual seccidon y con no menos de 120 mm. de longitud. Su extremo ira
cortado para poder abrirlo formando cola de golondrina. Las jambas de marcos para puertas
llevaran tres riendas y grapas coincidentes con pomelas o bisagras y las ventanas no menos de
dos. En general deberan preverse riendas a distancias no mayores de 1,00 metro.

Los marcos seran construidos en chapa de hierro, del tipo doble decapada, B.W.G. N° 18, u otro
espesor mayor cuando asi se determine. Para estos marcos se tomara especial cuidado en
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seleccionar chapas bien calibradas y de un temple blando, de forma que permita su doblado sin
agrietarse. Las que asi resultaren seran rechazadas.

Las jambas se uniran al dintel ajustadamente y por cortes a inglete que se soldaran del lado interior,
nunca en caras vistas.

Encastres:
Se preveran los encastres para los herrajes que se especifiquen, y cuyas muestras fueran
aprobadas.

Provision y colocacién de pomelas para hojas de madera:

Si no fueran especificadas otras cantidades y medidas, se emplearan como minimo tres pomelas
mixtas de hierro, con arandela de bronce, de 140 mm por cada hoja de abrir.

La colocacion de Pomelas de Hierro mixtas en los marcos metélicos se hara practicando una ranura
sobre el frente del marco y soldando eléctricamente el ala para hierro en el lado interno.

Cuando se especifiqguen Pomelas mixtas de Bronce o de Bronce Platil, se encastraran igualmente
por una ranura pero se fijaran con tornillos fresados para prever su reposicién en caso de posibles
roturas. A estos fines se debera formar interiormente una caja de chapa para albergarla e impedir a
la vez su amurado con mezclas.

En los marcos se preveran los encastres para el picaporte y cerrojo de las cerraduras, conforme al
tipo especificado y aprobado. Detras de estos agujeros se ubicard una caja soldada al marco para
gue no se obstruyan con mortero.

Cuando las aberturas lleven pasadores, sus marcos se completaran sin excepcién con los agujeros
necesarios para el encastre de las varillas, y se proveeran igualmente cajas adecuadas de chapa
soldadas interiormente al marco, para facilitar su ejecucion y evitar su obstruccion.

El contratista debera solicitar por Nota de Pedido a la Inspeccién de Obra, aprobacion previa (por
Orden de Servicio), de las soluciones que proponga para cumplimentar los requisitos enunciados
respecto a encastres para pomelas, cerraduras, cajas, riendas y grapas, para lo cual cumplird con
la oportuna presentacién de muestras prototipicas. Las muestras aprobadas quedaran en Obra,
para posteriores comprobaciones.

CARPINTERIA DE ALUMINIO:

SISTEMA.

Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias perfiles del SISTEMA Monaco TOP de Alcemar o
Rotonda 700 de Hidra o superior calidad segun las respectivas especificaciones técnicas.

Las Tipologias a usar estan detalladas en la planilla de carpinterias y debera respetarse sistemas y
cantidades.

MATERIALES.
Todos los materiales seran de primera calidad, de marca conocida y facil obtencién en el mercado.

Los perfiles extruidos cumpliran con las exigencias de la norma IRAM 687 para la aleacién indicada
6063 en su estado de entrega (temple) T6:

Resistencia a la Traccion Minima: 205 Mpa

Limite elastico minimo: 170 Mpa

El carpintero, instalador o contratista sera responsable del armado de aberturas, colocacién,
instalacion, replanteo, funcionamiento y verificacion del calculo estructural.

JUNTAS Y SELLADOS

En todos los casos sin excepcidn, se preveran juntas de dilatacion en los cerramientos.

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su
posicion inicial y conserven su alineacion.
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Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para el juego que pueda necesitar la unién de
los elementos, por movimientos provocados por la accién del viento (presién o depresion),
movimientos propios de las estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones.

Ninguna junta a sellar tendra un ancho inferior a 4 mm si en la misma hay juego o dilatacion.

El sellado entre aluminio y mamposteria u hormigdn debera realizarse con sellador de siliconas de
cura neutra y modulo medio. La obturacién de juntas se efectuara con sellador hidrofugo de
excelente adherencia, resistente a la intemperie, con una vida util no inferior a los 20 afios. En los
sellados se debera prever la colocacién de un respaldo que evite que el sellador trabaje uniendo
caras perpendiculares.

Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse con silicona de cura acética de
excelente adherencia, apta para efectuar uniones mecanicas, resistente a la intemperie y con una
vida atil no inferior a los 20 afios.

Las superficies a sellar estar limpias, secas, firmes y libres de polvo, grasitud o suciedad. Esta tarea
se realizara pasando primero un pafio embebido en solvente, seguido por otro seco y limpio, antes
de que el solvente evapore. Los solventes recomendados dependen de la superficie a limpiar. Para
las de aluminio anodizado utilizar xileno, tolueno o MEK. Para las de aluminio pintado y vidrios
emplear alcohol isopropilico. En mamposterias, dependiendo del caso, podran ser tratadas por
medios mecanicos, como cepillado, eliminando luego el polvillo resultante.

Asimismo se recomienda realizar un ensayo de adherencia previa a la aplicacién del producto, a fin
de confirmar la adherencia a los sustratos en cuestion.

BURLETES:

Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones segun
su uso. La calidad de los mismos debera responder a lo especificado en la norma IRAM 113001, BA
6070, B 13, C 12.

FELPAS DE HERMETICIDAD:
En caso necesario se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido con felpa de filamentos de
polipropileno siliconados con doble film central de polipropileno (finseal).

HERRAJES:

Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de acuerdo a lo
especificado por la firma disefiadora del sistema de carpinteria, entendiéndose que el costo de estos
herrajes ya esta incluido en el costo unitario establecido para la estructura de la cual forman parte
integrante.

ELEMENTOS DE FIJACION:

Todos los elementos de fijacion como grapas de amurar, grapas regulables, tornillos, bulones,
tuercas, arandelas, brocas, etc. deberan ser provistos por el Contratista y son considerados como
parte integrante del presente.

Para su construccion se empleard aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido por una
capa de cadmio electrolitico en un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165-66 y A
164-65.

PREMARCOS DE ALUMINIO:

Se proveeran en aluminio crudo en una medida 5mm mayor por lado a la nominal de la tipologia,
con riostras que aseguren sus dimensiones y escuadra.

Se presentara y se fijara al hormigbn mediante brocas y a la mamposteria mediante grapas de

amure.
Una vez colocado se presentara la abertura y se fijard al perfil con tornillos Parker autorroscantes o
equivalente.

El tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevara la misma terminacion superficial que la
abertura.

Grapas de hierro:

Se fijaran en cantidad y ubicacion necesaria segun esquema al marco de la abertura con tornillos
Parker autorroscantes o equivalente.

Se presentard la abertura y se fijaran las grapas al hormigéon mediante brocas, teniendo en cuenta
gue ésta debe estar a no menos de 60 Mm. del borde.
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CONTACTO DEL ALUMINIO CON OTROS MATERIALES.

En ningln caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro sin
tratamiento previo. Este consistird en dos manos de pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado.-
Este tratamiento podra obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero cadmiado de acuerdo a
las especificaciones anteriores.

Calidad:

Los perfiles recubiertos deberdn cumplir con todas las exigencias de las normas IRAM 60115
“Perfiles de Aluminio Extruidos y Pintados” (Requisitos y Métodos de Ensayos).

La Inspeccién de Obra efectuard los controles por muestreo, del cumplimiento de los requisitos de
calidad correspondientes.

Es necesario para este fin que la empresa proveedora de perfiles cuente con un Laboratorio de
Control de Calidad que permita efectuar los ensayos de las normas indicadas en los perfiles
recubiertos.

El contratista aceptara la devolucion de las aberturas o los elementos si la medicién establece que
no responden a las exigencias establecidas en el presente pliego, haciéndose cargo de su
reposicién como también de los dafios y perjuicios.

LIMPIEZA Y AJUSTE
El Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las carpinterias
en perfecto estado de funcionamiento.

11.2. CARPINTERIA METALICA ALUMINIO. VNO1, 03, 04, 07, 12, 18, 19, 20.
11.3. CARPINTERIA METALICA CHAPA. PNO6, PNO7, VNO2, VNO8, VN17.

11.3.1. CARPINTERIA METALICA HERRERIA. HNO1, 03, 04, 05, 09, 10, 12, 15, 17, 18,
20, 21, 23, 27.

Nota: Los candados para los postigones deberan ser de traba doble a bolilla de
acero y provistos por la contratista.

12.  INSTALACIONES ELECTRICAS.

INSTALACION ELECTRICA TEMPORARIA DE OBRA (OBRADOR):
Se consideran instalaciones eléctricas en obras todas las necesarias para los trabajos en lugares
de construccioén, tanto de superficie como subterraneas.

Punto de alimentacion o abastecimiento:

La alimentacion de la instalacion debera efectuarse desde un tablero de obra en el que se instalara
un interruptor automatico (interruptor principal) con apertura por corriente diferencial, siendo la
intensidad nominal de la corriente de fuga no mayor a 30 mA y ademdas proteccién contra
sobrecarga y cortocircuito. Existiendo més de un circuito, se instalara un interruptor automatico con
apertura por sobrecarga y cortocircuito para cada uno de ellos.

Los tableros de distribucién de obra seran alojados en cajas construidas con chapa de acero con
tapas abisagradas y de construccion adecuada para la colocacién a la intemperie (IP55).

Puesta atierra:
Se debera realizar la conexion a tierra de todas las masas de la instalacién, asi como las carcazas
de los motores eléctricos y de los accionamientos. El sistema de puesta a tierra debera tener una
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resistencia de un valor tal que se asegure una tension de contacto menor o igual a 24 V en forma
permanente.

Lineas moviles:
Como lineas moviles se emplearan conductores con envoltura de proteccion mecanica, tipo
Sintenax armado.

Material de asimilacion:

Los interruptores y tomacorrientes deberan protegerse contra dafios mecénicos y ademés como
minimo contra goteo de agua (proteccion IP43).

Los aparatos de alumbrado fijos deberan protegerse contra goteo de agua y los portétiles contra
salpicadura de agua (proteccion IP44).

Comando de las maquinas:

El elemento de maniobra de cada maquina deberd instalarse en un lugar accesible a su operador.
Tanto el tablero general indicado, como cada uno de los tableros seccionales y sus maquinarias
deberéan estar instalados dentro de la linea de edificacion.

INSTALACION ELECTRICA DE OBRA NUEVA:
Las instalaciones deberdn ser ejecutadas en un todo de acuerdo con las siguientes pautas y
disposiciones:

e La instalacion eléctrica deberda cumplir con la resolucién 207/95 del ENRE vy la

reglamentacion de la Asociacién Electrotécnica Argentina (AEA) edicion Agosto de 2002

y sus anexos. Ejecutada por profesional matriculado en el APSE-IHA creado por el

ENRE, para la zona de EDESUR, EDENOR y EDELAP, con alcance de la matricula de

acuerdo al grado de electrificacion del inmueble; y por profesional matriculado con

matricula al dia en el colegio respectivo, con incumbencia en instalaciones eléctricas
para el resto de la provincia.

El Pliego General de Condiciones y Especificaciones del MOSP. Cap. V y VL.

Las Ordenanzas Municipales vigentes.

La ley de higiene y seguridad 19587 y sus decretos reglamentarios 351/79 y 911/96.

Las Recomendaciones y Disposiciones de la Direccion Nacional de Aerondutica y de la

Direccién Provincial de Aeronautica.

Las Normas impuestas por la Empresa Proveedora de Energia Eléctrica.

Las Normas IRAM, IEC, DIN.

Los Reglamentos de la Superintendencia de Bomberos.

Los Reglamentos de Empresas Proveedoras de Telecomunicaciones.

Las Recomendaciones de la Asociacién Argentina de Luminotécnia.

Las Normas ASHRAE.

El oferente deberd acreditar fehacientemente certificados en las siguientes

especialidades; Ingenieria en Construcciones, Eléctrica y Mecéanica. La contratista

debera tener en cuenta todas las tareas previas para la correcta ejecucién de los
trabajos a realizar, debiendo contar con el equipamiento adecuado.

e El oferente acompafiara su propuesta con catalogos, especificaciones técnicas y marca
de los elementos que se proveeran e instalaran.

e Siendo el oferente un especialista en el trabajo que realiza no podra alegar ignorancia
sobre cualquier error que apareciese en la presente documentacion.

e La empresa proveera y colocara sin reconocimiento adicional alguno, todos los
elementos que siendo necesarios para el correcto funcionamiento del sistema no estén
explicitamente detallados en las presentes especificaciones técnicas.

e Tecnologiay patentes: Todas las instalaciones, equipos y los materiales a utilizar seran
nuevos, de primera marca y que respondan a las normas IRAM o IEC, asi como los
sistemas de control y automatizacién, seran productos preferentemente de fabricacion
nacional (con certificacién IRAM) incluyendo la tecnologia y las respectivas patentes.

e Muestras y Aprobacién de los materiales y equipos: El oferente debera presentar a
la inspeccién técnica un muestrario completo con los materiales y equipos que se
empleardn en la obra, para ser sometidos a ensayos y aprobacion. De aquellos que, por
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su costo o tamafio, no pudiera presentarse muestra, se admitirdn catalogos con todos

los detalles constructivos de funcionamiento y de instalacion.

e Seguridad en obra: El personal a cargo del contratista deberd contar con todos los
elementos personales de proteccién y de identificacion como lo establecen los decretos
351/96 y 911/96, seguro de vida, y dar cumplimiento a la ley de ART para lo cual ésto
deberéa acreditarlo con el programa de seguridad aprobado por la ART.

e En las instalaciones trifasicas se procurard mantener el sistema lo mas equilibrado
posible, mediante una adecuada distribucion de carga.

e Cada uno de los circuitos no podran tener un nimero mayor de bocas, de acuerdo al tipo
de circuitos (tabla 771.7.1-Resumen de tipo de circuito- Reglamentacion AEA)

e La instalacion debera contar con la proteccién general termomagnética (tetrapolar) y
diferencial.

e Todos los circuitos contaran con interruptores termomagnéticos e interruptor automatico
por corriente diferencial de fuga (disyuntor diferencial), cuyas capacidades seran acordes
con la intensidad nominal de cada circuito.

e Los circuitos de iluminacién seran independientes de los de tomacorrientes.

e En los locales aula, contaran con cuatro (4) bocas de iluminacién como minimo, una (1)
boca de iluminacion de emergencia y cuatro (4) bocas de tomacorrientes.

e Las cantidades y tipos de artefactos se encuentran definidos en los respectivos planos.

e Los artefactos con tubos fluorescentes, deberan contar con balastos electronicos, en el
caso de aquellos que ademas cumplen la funcién de luz de emergencia incorporaran el
balasto de emergencia autonomo tipo Atomlux , Modelo 1601 — 1601N .

e La seccion de los conductores a utilizar independientemente del resultado del célculo, no
podran ser menor a lo especificado en la Reglamentacion A.E.A., Tabla 771.13.1 "
Secciones minimas de conductores".

e En las uniones y derivaciones de conductores de secciones inferiores a 4 mm2, se
admitiran uniones de cuatro (4) conductores como minimo, intercalado y retorciendo sus
hebras. Las uniones y derivaciones de conductores de secciones mayores de 4mmz2
podran efectuarse del mismo modo, si la unién no supera los tres (3) conductores. Para
agrupamientos multiples (m&s de 4 conductores) deberan utilizarse borneras de
conexionado conforme a la norma IRAM 2441, u otras borneras normalizadas segun
normas |IEC (" Reglamentacion para la ejecucion de Instalaciones Eléctricas en
Inmuebles" A.E.A.- 771.13.1- Uniones entre conductores.

e Las cafierias sera de hierro del tipo semipesado (RS) y de didmetro minimo de 15.4mm
interior, designacion comercial %".En las zonas de clima marino o salitroso sera de
material termoplastico.

¢ La ubicacioén de los tomacorrientes sera la indicada en la seccién 771.8.3-J.

e También deben cumplimentarse las siguientes condiciones:

a) Suministro de energia.

A fin de obtener un adecuado suministro de energia proveniente de redes, se debe
cumplir con las especificaciones de la empresa proveedora.

b) Demanda.

La determinacion de la demanda de potencia méaxima simultanea de energia
eléctrica del edificio escolar, se debe efectuar tomando como base lo siguiente:

e Alumbrado: ElI 110 % de la potencia de tubos fluorescentes o lamparas que
funcionen con equipos auxiliares, mas el 100 % de la iluminacién incandescente,
mas 100 VA por cada adicional.

e Tomacorrientes comunes: Para el 100 % de los tomas instalados se tomard una
potencia unitaria de 60 VA, afectados por un coeficiente de simultaneidad.

e Tomacorrientes especiales: El 100 % de la potencia asignada a cada uno, afectado
por un coeficiente de simultaneidad.

e Fuerza Motriz y Servicios Especiales: EI 100 % de sus potencias nominales
instaladas, afectadas por un coeficiente de simultaneidad.

Los coeficientes de simultaneidad seran determinados por el proyectista en forma
razonable, sobre la base de los usos previstos.

e Los Unicos tomacorrientes que se aceptaran seran los de tres (3) patas planas, norma
IRAM 2071, Reglamentacién A.E.A. —771.8.3.k .
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Por toda la instalacién se pasara un conductor aislado, de color verde con filete amarillo,
como conductor de seguridad, conectado a una puesta a tierra, cuyo valor maximo de
resistencia a tierra sera de 10 Ohm y de ser posible menor a 5 Ohm. Este conductor
debera estar conectado a la carcaza metalica de los artefactos, y a las cajas
rectangulares, octogonales, y de distribuciéon; de seccion minima 2.5 mmz2 y seccién no
menor a la del conductor activo.

La bomba elevadora de agua contard con un circuito independiente, con su
correspondiente tablero, proteccion termomagnética, guarda motor, contactor con bobina
de 24v, y su comando manual y automatico.

El disefio del equipamiento eléctrico y el de iluminacién debe estar orientado a la
seleccion de aquellos elementos que presenten minimo consumo y maximo rendimiento
energético.

La caja de toma y el tablero general deben ubicarse en lugares de conocimiento del
personal superior y de maestranza del edificio educacional, de facil localizacion y acceso
para el personal de emergencias.

Como criterio de disefio se establece que los circuitos de iluminacién y tomacorrientes
de uso en aulas, circulaciones y locales especiales seran comandados desde el tablero
principal.

Todos los tableros deben tener su identificaciéon respecto a los sectores que alimentan,
asi como también la de cada uno de sus interruptores. Las instalaciones de fuerza motriz
y servicios especiales deben tener sus tableros independientes.

La identificacion debe efectuarse de modo que sea facilmente entendible por cualquier
persona, que no sea removible y que tenga una vida util igual que el conjunto del tablero.
Todas las instalaciones y artefactos fijos y las partes metalicas deben conectarse al
conductor de puesta a tierra previa verificacion de la continuidad eléctrica de las mismas.
La conexion a tierra mediante "jabalina" u otro sistema de eficiencia equivalente,
representa un factor de seguridad que no debe soslayarse, procurando que su valor de
resistencia se mantenga en el tiempo.

El factor de potencia de la instalacion debera ser mayor o igual a 0.85 (cos ¢ > 0.85).
Una vez finalizado los trabajos, el contratista deberd presentar plano definitivo de
instalacién eléctrica segun obra.

El contratista debera confeccionar un plano segin obra de todos los trabajos ejecutados
en la instalacion eléctrica, en papel vegetal en una escala 1:100 y con soporte
magnético, indicando secciones de conductores, cafios y cantidad de conductores,
tableros de comando diagrama unifilar de tableros y artefactos luminicos instalados. El
plano tendra una caratula similar al plano que se adjunta.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y LAS ESPECIFICACIONES

Los trabajos a realizarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, materiales e
ingenieria de detalle para dejar en condiciones de correcto funcionamiento las siguientes
instalaciones:

1

2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

Alimentacién desde la entrada de energia de la empresa proveedora hasta el TG, se
realizara el pilar para medidor de acuerdo a lo indicado por la Empresa prestadora del
servicio.

Provision e Instalacion del Tablero General, todos los tableros indicados en planos y sus
respectivos ramales, ademéas de los suministros de F. Motriz también sefialados en
planos.

Provision e instalacion de un gabinete de capacitores, para la correccion del Factor de
Potencia.

Instalacion de puesta a tierra.

Automaticos de Tanques y bombas.

Canalizaciones y cableado de todos los circuitos indicados en planos.

Sistema de Portero Eléctrico.

Cafierias y cajas vacias para telefoniay TV.

Provision e Instalacion de artefactos de lluminacion, incluso la obra civil para los
proyectados en el exterior de la vivienda, segun detalles en planos.

10) Sistema de Pararrayos
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11) Confeccion de planos, firma, tramitaciones, etc. para la aprobacion de la instalacién por
parte de los organismos competentes y la Cia. de provision de energia local.
12) Idem para la obtencion de la conexién de energia provisoria y definitiva por parte de la
Cia. Proveedora.
Estas especificaciones técnicas, y el juego de planos que las acompafian, son complementarias; y lo
especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. En caso de contradiccion, el
orden de prelacién debe requerirse a la Inspeccién de Obra
Debiendo ser las obras completas conforme a su fin, deberan considerarse incluidos todos los
elementos y trabajos necesarios para su correcto funcionamiento, alin cuando no se mencionen
explicitamente en pliego o planos.

INSPECCIONES
Ademas de las inspecciones que a su exclusivo juicio disponga realizar la Inspeccién de Obra, el
Contratista debera solicitar con la debida anticipacion, las siguientes inspecciones:
1) Alterminarse la instalacién de cafierias, cajas y gabinetes, y cada vez que surjan dudas
sobre la posicion o recorrido de cafierias y/ o cajas.
2) Luego de pasados y/ o tendidos los conductores y antes de efectuar la conexion a
tableros y consumos.
3) Alterminarse la instalacion y previo a las pruebas detalladas a continuacion.

PRUEBAS
A los tableros se le realizaran pruebas funcionales y de enclavamiento, de funcionamiento mecanico
de componentes, pruebas de pintura en los gabinetes, y rigidez dieléctrica con interruptores
cerrados.
Asimismo se verificara la correcta puesta a tierra de la instalacion, debiendo cumplir con los valores
establecidos.
En las etapas que correspondan se efectuaran las siguientes pruebas:

1) Demostracion de la continuidad metdlica de cafierias y cajas.

2) Eficiencia de la puesta a tierra de toda la instalacion de cafierias, cajas, tableros, masas

metalicas de equipos, etc.

GARANTIA

El Contratista entregara las instalaciones en perfecto estado y respondera sin cargo por todo trabajo
o0 material que presente defectos, excepto por desgaste o abuso, dentro del término de un afio de
puesta en servicio las instalaciones o de terminadas de conformidad, lo que resulte posterior.

Si fuera necesario poner en servicio una parte de las instalaciones antes de la recepcion total, el afio
de garantia para esa parte sera contado desde la fecha de la puesta en servicio, excepto en el caso
de atraso del Contratista.

PILAR MEDIDOR

Se ejecutara pilar para medidor de mamposteria sobre linea municipal, incluso caja y cafio de bajada
y cruceta, en un todo de acuerdo con la reglamentacion vigente. (Reglamento de acometida de la
empresa distribuidora, tarifa T1-T2 o T3, segun corresponda).

12.1. TABLEROS

ALIMENTACION Y TABLERO PRINCIPAL:

Se considerara la provision y colocacion de la totalidad de los elementos necesarios: caja metdlica
con puerta, llaves termomagnéticas, disyuntor diferencial, etc.

a) Carpinteria metalica

Seré& de construccion conforme a norma IRAM 2200.

La carpinteria metdlica estara formada por chapa BWG N° 14 o perfiles de hierro trafilados,
solidamente soldados, sobre los cuales se montaran los interruptores, barras y demas accesorios
eléctricos.

El frente estara cerrado por puerta/s formada/s por paneles de chapa BWG N° 16, dobladas
conformando bandejas, perforadas para permitir la salida de los accionamientos de los interruptores,
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montadas con bisagras ocultas regulables, que permitirdn una apertura minima de 135°, con tope al
final del cierre.

Cada interruptor estara identificado mediante carteles de luxite grabados.

La parte posterior también estara cerrada.

El techo y laterales estaran constituidos por paneles de chapa lisa fijada mediante tornillos tanque
galvanizados, debiendo preverse zonas desmontables.

b) Tratamiento superficial

El tratamiento de todas las superficies metélicas incluira tratamiento superficial de dos manos de
antiéxido con Corroless y pintado con esmalte acrilico horneable.

d) Barras de potencia

La tension de uso sera 3 x 380 v./ 220 v., con una tension de aislacion de 600 v.

Las barras de potencia estaran constituidas por planchuelas de cobre electrolitico, desengrasadas,
decapadas Yy pintadas en colores conforme a norma IRAM.

La seccion del neutro serd como minimo igual al de las fases. Las barras del TG no seran
modificadas si la seccién es la adecuada o la sobrepasan.

e) Cableado Secundario

Todo el cableado secundario se realizard con conductores de cobre electrolitico aislado en PVC
color negro tipo antillama VN 2000 de PIRELLI o de calidad equivalente o superior.

Todas las uniones se haran solamente en borneras y cada terminal de cable estara identificado
conforme al plano de cableado, mediante numeradores de Zoloda o equivalente.

La totalidad de los elementos estaran dimensionados de acuerdo a la capacidad instalada y/o en un
todo de acuerdo con la documentacion especifica. Los mismos deberan ser montados sobre
soportes, perfiles 0 accesorios dispuestos a tal efecto. Segun "Reglamentacién para la ejecucion de
Instalaciones Eléctricas en Inmuebles" de la A.E.A.- 771-20 "Tableros Eléctricos".

En el tablero principal se colocaran instrumentos de medicion del tipo digital sobre panel del tablero
principal. Las conexiones serdn con bornes posterior siendo las escalas lectura directas y de
dimensiones Clase 1. Los instrumentos a colocar son: voltimetro y amperimetro. Los mismos tendran
las correspondientes llaves selectoras de fases segun corresponda y para el caso de los
amperimetros la lectura se realizara a través de conexion mediante transformadores de intensidad,
con corriente secundaria de 5A y la corriente primaria que corresponda segun el esquema eléctrico,
se debera realizar una distribucién uniforme de las cargas para garantizar un equilibrio entre las
fases.

TABLERO SECCIONAL

Se considerard la provision y colocacion de la totalidad de los elementos necesarios: caja metalica
con puerta, llaves termomagnéticas, disyuntor diferencial, etc.

El gabinete sera del tipo modular y estara construida con paneles de chapa doble decapada, doblada
y soldada de manera de formar una estructura continua, con los siguientes espesores:

- Estructura y puerta: chapa N° 14

- Fondo y laterales: chapa N° 16

La totalidad de los elementos estaran dimensionados de acuerdo a la capacidad instalada y/o en un
todo de acuerdo con la documentacion especifica. Los mismos deberdn ser montados sobre
soportes, perfiles o accesorios dispuestos a tal efecto. Segun "Reglamentacion para la ejecucién de
Instalaciones Eléctricas en Inmuebles" de la A.E.A.- 771-20 "Tableros Eléctricos".

TABLERO PARA COMANDO DE ELECTROBOMBA (cisterna).

Provision y colocacién de un tablero en gabinete homologado con grado de proteccién de acuerdo a
reglamento de la A.E.A., para comando de dos (2) electrobombas elevadoras de agua de 1 HP
monofasico, con interruptor termo magnético y diferencial en funcién general, circuito de comando
en sistema de proteccién para baja tensiobn de 24V, con transformadores, relee y elementos
apropiados para tal fin; contactores individuales para circuito de potencia, relee térmico de sobre
intensidad, con proteccion por falta de fase, fusible proteccion de relee por cortocircuitos; auxiliares
luminosos indicador de puesta en marcha y falta de fase, llave conmutadora bomba 1-2, interruptor
manual, posicion normal o automético para comandos a distancia de tanque reserva y cisterna,
bornera de conexion adecuada y todo tipo de tareas anexas que se deba realizar para entregar la
instalacion en correcto estado de funcionamiento y seguridad.
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DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION:

Los interruptores termomagnéticas deberan tener una capacidad de ruptura de 6KA. del tipo C 60 H
automaticos curva C para el sistema de iluminacién, y curva D en el equipamiento electromecénico.
El poder de corte sera Icc 6KA cumpliendo la norma IEC 898 en comando secundario y curva D para
comando primario, cumpliendo la norma IEC 947.2 para Icc 10 KA.

Los interruptores diferenciales tendran el rango de sensibilidad de 10 a 300 mA en version
instantanea y 300 mA en version selectiva S conforme a la norma IEC 61008 e IRAM 2301.

En aulas de informética se instalaran interruptores diferenciales super inmunizados.

12.2. BOCAS

BOCA COMPLETA:
Como boca completa se considera la provision de elementos y ejecucion de los siguientes trabajos:

e Canalizaciones. Debera contener a los cafios de manera tal que la parte mas saliente de los
mismos quede a 2cm de profundidad.

e Las cafierias (@ minimo 3/4") y los accesorios (curvas y cuplas) deberan ser de acero
semipesado IRAM-IAS U500-2005. Cajas de acero semipesados responderan a la Norma
IRAM 2005/72, con conectores roscados galvanizados. Se uniran entre si mediante accesorios
roscado que no disminuyan su seccion interna asegurando la proteccion mecanica de los
conductores. Se aseguraran cada metro con clavos de gancho, en tramos horizontales sin
derivacion debera colocarse como minimo una caja cada 12m.

e Las cajas de centro seran octogonales de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor.

e Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente seran de 50x100x50mm de 1.5mm de
espesor. Las mismas, salvo indicacién en contrario del proyecto se colocaran de la siguiente
manera:

- llaves interruptoras a 1.20m del nivel de piso y 10cm del contramarco.
- Tomacorrientes segiin 771.8.3-J.

e Las cajas de paso y/o derivacion deberan instalarse de tal modo que sean siempre accesibles;
seran cuadradas de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor con tapa.

e Cada circuito tendrd un méaximo de bocas de acuerdo a tabla 771.7.1.

e Conductores antillama de primera marca IRAM 2183.

e La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizaran
conforme al reglamento de la AEA, en la seccion 771.12.VI tabla para la méxima cantidad de
conductores por canalizacion.

e Los conductores cumplirdn con las secciones minimas admisibles establecidas en la tabla
771.13.1 del reglamento de la AEA para secciones minimas de conductores.

e Para los conductores de alimentacion como para los cableados en los distintos tableros y
circuitos, se mantendran los siguientes colores de aislacion:

o FaseR: color marron

o FaseS: color negro

o FaseT: color rojo

0 Neutro: color celeste

o Proteccion: bicolor verde - amarillo (tierra aislada)

Segun Reglamentacion A.E.A.- Seccién 771.12.3.6 "Cédigo de colores".

e Las llaves interruptoras y toma corrientes serdn modulares tipo "Atma" o de calidad
equivalente o superior, con sus correspondientes tapas plasticas. Los tomas corrientes seran
de 2x10A+T construidos segin IRAM 2071 y deberan llevar pantalla de proteccién a la
insercién de cuerpos extrafios (segun lo establecido para ese punto por IEC 60884-1).

e Cafierias a la vista: Se entiende por cafierias a la vista a aquellas que se instalen fuera de
muros, pero NO a la intemperie. Las cafierias exteriores seran de hierro negro semipesado de
diametro indicado en planos, y se colocaran paralelas o en angulo recto a las lineas del
edificio, en caso de ser horizontales, por encima del nivel de los dinteles o bajo los techos.
Serén perfectamente engrampadas cada 1,5 m utilizando rieles y grapas tipo “C” JOVER o de
calidad equivalente o superior, en H°G®. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con
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alambre, para la fijacion de los cafios. Todas las cafierias exteriores a la vista seran pintadas
con esmalte sintético de color a eleccién de la Inspeccién de Obra.

12.3. CANERIAS Y CAJAS

CANERIAS:

En la instalacion embutida hasta 2" nominales (46 mm de diametro interior), en hormigén o
mamposteria o0 sobre cielorrasos se usara cafio liviano fabricado conforme a normas IRAM 2005,
marca Ayan, Silbert, Esmeralda o de calidad equivalente o superior.

Para mayores dimensiones o en recorridos a la vista se utilizaran cafios semipesados, que
respondera a norma IRAM 2100, marca Ayan, Silbert, Esmeralda o de calidad equivalente o superior.
La medida minima de cafieria serd RS19/15 o equivalente. Las otras medidas de acuerdo a lo
indicado en plano o establecido por las reglamentaciones.

En instalaciones a la intemperie o en cafieria cuyo Ultimo tramo esté a la intemperie, en contrapisos
de locales himedos, en salas de maquinas y salas de bombas, y donde se indique expresamente H°
GP° los cafios seran del tipo pesado galvanizado, con medida minima 3/4"

Para cafierias que vayan parcial o totalmente bajo tierra o donde se indique PVC, seran de Cloruro
de Polivinilo extra-reforzado, con uniones realizadas con cupla roscada o con cemento y solvente
especial, Cuando vayan bajo tierra se colocaran en medio de una masa de hormigén pobre que
forme un cafiero resistente, con una cobertura minima de 5 cm para el caflo mas externo, y
manteniendo la posicién relativa de los mismos mediante cepos. Estos caferos deberan tener
camaras de pase y tiro cada 30 metros.

Todos los extremos de cafieria seran cortados en escuadra con respecto a su eje, escariados,
roscados no menos de cinco hilos y apretados a fondo.

Las curvas y desviaciones seran realizadas en obra mediante maquina dobladora o curvador
manual. Las cafierias embutidas o sobre cielorraso se colocaran en linea recta entre caja o con
curvas suaves; las caferias a la vista se colocaran paralelas o en angulo recto con las lineas del
edificio o local.

Las cafierias seran continuas entre cajas de salida o cajas de gabinetes o cajas de pase y se fijaran
a las cajas en todos los casos con boquillas y contratuercas en forma tal que el sistema sea
eléctricamente continuo en toda su extension.

Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase, deberan estar colocados en
forma completa antes de pasar los conductores.

Las cafierias a la vista o en montantes abiertas, seran asegurados a la estructura a distancias no
mayores de 1,50 m, ademas en cada codo y al final de cada tir6n recto que llega a una caja.

Los cafios deberan quedar separados de la pared un minimo de 5mm, para poder pintar por detras.
Para esto las grapas omega deberan ir montadas sobre silletas. Estas se fijaran a la pared,
hormigén, etc, por medios de bulones de expansion o clavos a pistola.

Todos los soportes seran realizados en material duradero; si son de hierro debera ser cadmiados o
galvanizados en caliente, y si se adopta el plastico seran de nylon o similar.

A toda cafieria semipesada que se coloque a la vista, se le retirara el recubrimiento original por
medio de disolvente adecuado, y luego se le aplicard una mano de antiéxido, y dos manos de
esmalte sintético de color a definir, previo a su instalacion, y retocada una vez terminada la
instalacion.

CAJAS:

Se proveeran y colocaran todas las cajas que surjan de planos y de estas especificaciones. No todas
las cajas necesarias estan indicadas en planos y surgirdn de los planos de detalle o de obra que
realice el contratista.

Todas las cajas estaran constituidas por cuerpo y tapa.

En instalaciones a la vista estaran prohibidas las cajas de chapa con salidas preestampadas, tanto
en cajas de pase como en cajas de salida, pudiendo ser de aluminio fundido o de chapa lisa doblada
y soldada, realizandose en obra los agujeros de conexion a cafierias que sean necesarios.

Las cajas de chapa seran protegidas contra oxidacién mediante pintura anticorrosiva similar a la
cafieria donde la instalacién es exterior.

No se admitir4 utilizar como caja de pase a las cajas para llaves de efecto, a las que solo concurriran
cables para esa funcién.
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CAJAS DE PASE Y DERIVACION:

Seran de medidas apropiadas a los cafios y conductores que lleguen a ellas.

El espesor de la chapa sera de 1,6 mm para cajas de hasta 20 X 20 cm y 2 mm para medidas 40 X
40 cm 0 mas.

Las tapas cerraran correctamente, llevando los tornillos en nimero y diametro que aseguren el
cierre, ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin de evitar dificultades en su colocacion.

CAJAS DE SALIDA PARA INSTALACION EMBUTIDA:

En instalaciones embutidas en paredes o sobre cielorraso, las cajas para brazos, centros,
tomacorrientes, llaves, etc., seran del tipo reglamentario, segin norma IRAM 2005P, estampadas en
una pieza de chapa de 1,6 mm de espesor.

Las cajas para brazos y centros seran octogonales grandes de 90 mm de diametro

y estaran provistas de ganchos para colocar artefactos, del tipo fijado en normas. Las cajas de salida
para brazos se colocaran salvo otra indicacion, a 2,10 m del nivel del piso terminado y perfectamente
centradas en el artefacto o pafio de pared que deban iluminar.

Las cajas para llaves y tomacorrientes seran rectangulares de 55x100mm para hasta dos cafios, y/ 0
cuatro conductores y cuadradas de 100x100mm con tapa de reduccion rectangular, para mayor
namero de cafos y/ o conductores.

Salvo indicaciones especiales, las cajas para llaves se colocardn a 1,20 m sobre el piso terminado y
a 10 cm de la jamba de la puerta del lado que esta se abre. Las cajas para tomacorrientes se
colocaran a 0,40 m sobre N.P.T. y a 1,20 m en los locales con revestimiento sanitario.

CABLES PARA INSTALACION EN CANERIAS:

Seran de cobre flexible, con aislacion de material plastico antillama, apto para 1000 Vca, con
certificado de ensayo en fabrica a 6000 V para cables de hasta 10 mm2 y a 2500 V luego de
inmersién en agua por 12 horas para secciones mayores. Seran VN 2000 de Pirelli o de calidad
equivalente o superior.

Los conductores se pasaran en las cafierias recién cuando se encuentren totalmente terminados los
tramos de carieria, colocados los tableros, perfectamente secos los revoques, y previo sondeado de
la cafieria para eliminar el agua que pudiera existir de condensaciéon o que hubiera quedado del
colado del hormigoén o salpicado de las paredes.

Cuando deban efectuarse uniones en las cajas de paso estas seran mediante torsibn que asegure
una junta de resistencia minima. Se utilizara cinta aisladora autovulcanizante, marca Raychem o de
calidad equivalente o superior, o terminales y uniones a compresién preaislados del tipo Scotchlok o
de calidad equivalente o superior.

ACCESORIOS DE SALIDA:

Las llaves y tomacorrientes de luz, seran marca Cambre — Siglo XXII, linea residencial de embutir o
de calidad equivalente o superior. Seran de una capacidad minima de 10 A por efecto, tanto las
simples como las agrupadas y los tomacorrientes seran de 10 A reglamentarios con toma de tierra.
Las tapas de los comunes seran de material plastico color marfil de modelo a aprobar por la
Inspeccién de Obra. En sectores de instalacién a la vista, las tapas seran las que se provean con las
cajas de fundicién de aluminio o chapa de dimensiones iguales a las de las cajas.

Los tomacorrientes encapsulados seran marca Steck linea Newkon o de calidad equivalente o
superior.

TOMAS ESPECIALES:
En los lugares indicados como CTE se colocara UN (1) tomacorrientes de 16 A+T modelo S-315 de
Steck o de calidad equivalente o superior.

CANERIAS VACIAS:

Las normas de instalacion de las cajas y cafierias vacias (TV, TE) seran las mismas que las
indicadas para las instalaciones de iluminacién y fuerza motriz.

Las cafierias y cajas se atendran a lo especificado para lluminacion y Tomas.
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Se instalaran los accesorios en las bocas de TV y TE, de la misma marca y caracteristicas que para
llaves y tomas. Para dimensionar las cafierias vacias se respetara el lineamiento indicado en los
planos.

12.4. ARTEFACTOS

ARTEFACTOS DE ILUMINACION:

Los artefactos a instalar deberan cumplir las siguientes especificaciones.

e Tipo T1: Luminaria tipo LUMENAC COMFORT 2x36W DP90 — Lampara FL con barral.

e Tipo T2: Luminaria tipo LUMENAC ENERGY 226 VE. Lampara FLC/D 2 x 26W.

e Tipo T4: Equipo luz emergencia con indicacion de “SALIDA” autbnoma, permanente, doble faz,
lamina gréfica, con lampara de 8W y autonomia de 5 horas.

e Tipo T5: Luminaria tipo LUMENAC. ALFAL, color blanco, Equipo armado para lampara de bajo
consumo.

e Tipo T6: Luminaria tipo LUMENAC. MAREA Lampara 2 x 36W.

e Tipo T7: Luminaria tipo LUMENAC, RING FLC, Ladmpara FLC-E27.

e Tipo T9: Aplique circular con armadura hermética. Cuerpo en fundicion de aluminio. Terminacion
esmaltado. LAmpara bajo consumo equivalente a incandescente de 75 W.

ARTEFACTOS ELECTRICOS:

Los artefactos a instalar deberan cumplir las siguientes especificaciones:

e Tipo V1: Ventilador de pared de & 750 mm. con ménsula oscilante, con buje de bronce auto
lubricados, con motor monofésico, cuatro (4) aspas de acero balanceadas, con muy bajo nivel
de ruido, alcance de 5 metros con malla de proteccion de trama fina y base metdlica.

e Tipo EC: extractor para aire sucio de cocina CAMPANA, simple boca de aspiracion, caudal de
850 m3/hora con motor de 1/3 HP.

e Tipo ET: extractor para aire sucio de BANOS AULAS, simple boca de aspiracion, con motor de
Y% HP.

e Tipo TTE: termo tanque eléctrico de capacidad 165 litros en posicion vertical, con aislacién de
poliestireno, tanque interno de acero recubierto con porcelana vitrificada a 900°C, termostato
ajustable, doble relei de temperatura, con valvula de corte de seguridad que intervenga cuando
la presion supere los 8 Bar, anodo de magnesio.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE LUMINARIAS:

La provisidbn y colocacion de artefactos de iluminacion incluyen, las luminarias con cufio o
identificacién del fabricante con garantia escrita por un afio, lamparas o tubos seréan trifosforos, color
calido 830 o 31 segun fabricante, balastos electrénicos con filtro de arménicas y correccion de factor
de potencia, con chicote TPR 3x1 de 1 metro de longitud con ficha macho de tres patas (con
conexion a tierra). En lamparas de descarga, los equipos tendran el sello IRAM y su correspondiente
corrector de factor de potencia inductiva, zdcalos y sujeciones, etc. y todos los elementos necesarios
para su correcto funcionamiento segin se detalla a continuacion.

e Zocalos: Los zécalos que se colocaran en la luminarias del tipo fluorescente seran del tipo de
seguridad, con cuerpo de baquelita color blanco con contactos de cobre fosforosos, el contacto
eléctrico se realizara una vez acentado el tubo y realizando medio giro que impida la caida del
mismo (zonorotor).

e Conductores eléctricos: Tendran sello IRAM con su correspondiente normalizacion y seran
ignifugo antillamas, cuando los cables pasen a través de la chapa de la luminaria deberan ser
protegidos por dispositivos pasa cables para evitar la rotura del aislante.

e Balastos: Estos seran del tipo electrénico con filtro de arménicas, y corrector de factor de
potencia cos ¢ superior a 0.98, THD menor al 10%, temperatura de trabajo -10°C a +50°C,
temperatura maxima de carcaza 70°C, frecuencia de funcionamiento 40 Khz, frecuencia nominal
50Hz, tensidn de trabajo 207V a 240V, bajo norma DIN VDE 0875/0712.
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e Tubos y lamparas: Los tubos seran trifosforos color corregido con temperatura de color de 3000
K de segun catalogo del fabricante de 10000 horas de vida util, con correcciéon de efecto
estroboscopico.

e Acabado de las luminarias: Deben ser de chapa de hierro doble decapada en frio, con proceso
de fosfatizado y desengrasado, esmaltado con pintura en polvo horneable termo convertible.

CANALIZACIONES Y CONDUCTORES PERMITIDOS:

Conductores aislados construidos segin Norma IRAM 2183 6 62267 colocados en cafierias,
conductos o sistemas de cablecanal, embutidos o a la vista.

Conductores aislados seguin Normas IRAM 2183 6 62267, color verde-amarillo, o desnudos, de
acuerdo a Norma IRAM 2004, en bandejas portacables con la Unica funciéon de conductor de
proteccion.

Cables preensamblados en lineas aéreas exteriores segin Normas IRAM 2164 Y 2263, con neutro
concéntrico de acuerdo con la Norma IRAM 63001 y cables unipolares aislados en polietileno
reticulado Norma IRAM 63002.

12.5. PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO:
Los neutros de toda la instalacién y fuentes de energia estaran unidos y puestos a tierra.

PUESTA TIERRA:

La totalidad de tableros, gabinetes, soportes y en general toda estructura conductora normalmente
aislada que pueda quedar bajo tensién en caso de fallas, debera ponerse sélidamente a tierra, a
cuyo efecto en forma independiente del neutro, debera conectarse mediante cable aislado de
cubierta bicolor de seccion adecuada, de acuerdo a normas de reglamentacién de la Asociacion
Argentina de Electrotécnicos, edicion 1987.

Cada uno de los tableros, contara con su correspondiente puesta a tierra, ejecutada mediante
jabalina de acero cobre reglamentaria, con una caja de inspeccion de fundicion a ras del piso.

El valor de la puesta a tierra no serd mayor 10 Ohm y de ser posible menor a 5 Ohm.

El disefio de este sistema debe ajustarse, para las instalaciones eléctricas normales, a la Norma
IRAM 2281: “Cdodigo de procedimiento para la puesta a tierra de instalaciones eléctricas” y a la
Norma DIN/VDE 0100. Para las instalaciones especiales se ajustara a lo prescripto por la Norma
DIN/VDE 0800: “Norma de puesta a tierra de instalaciones para telecomunicaciones”.

El conductor de tierra no siempre se halla indicado en planos y puede ser Unico para ramales o
circuitos que pasen por las mismas cajas de pase o conductos.

Los cables de tierra de seguridad que alimentan los tableros, seran puestos a tierra mediante un
cable desnudo que parta del tablero, hasta la barra de tierra.

El cable de tierra de seguridad en cafierias sera siempre aislado, bicolor y de seccibn minima 2,5
mm2. Los correspondientes a los circuitos se conectaran a la barra de tierra que debera poseer cada
tablero.

Todas las uniones se realizardn por medio de terminales a compresién, soldaduras cupro-
aluminotérmicas o en las barras de tablero, a razén de un cable por terminal y un terminal por
tornillo.

Antes de acometer a la puesta a tierra, se instalar4 una pieza de desconexion marca OLIVERO
RODRIGUEZ modelo V o de calidad equivalente o superior.

CONDUCTOR SUBTERRANEO:

En todos los casos las conexiones subterraneas se realizaran mediante la colocacion de un
conductor tipo "Sintenax" debidamente protegido.

Los empalmes y derivaciones seran realizadas en cajas de conexiéon y deberan rellenarse con un
material no higroscoépico.

El fondo de la zanja sera una superficie firme, lisa, libre de discontinuidad y sin piedras. El cable se
dispondra sobre una capa de arena de 10cm a una profundidad de 70cm respecto de la superficie
del terreno cubriéndolo luego con arena de espesor 10cm; como proteccién contra el deterioro
mecénico deberan utilizarse ladrillos comunes.

Segun "Reglamentacion para la ejecucion de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles” de la A.E.A.-
771.12.4 — “Cables y canalizaciones subterraneas”.
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Todos los conductores que queden a la vista deberan ser de color blanco

12.7. ALARMA:

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte de la construccion y
presentaran una vez terminadas un aspecto prolijo, mecanicamente resistente, utilizandose en todos
los casos materiales de primera calidad.

El contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar, la aceptacion
de la propuesta sin observaciones no exime al contratista de su responsabilidad por la calidad y
caracteristicas técnicas establecidas y/o implicitas en el pliego y planos. La contratista debera
solicitar a la Direccién Provincial de Infraestructura Escolar, area compras y servicios la autorizacion
escrita del pedido de instalacién de la misma.

CENTRAL DE ALARMAS:

Central de alarmas de 4 zonas tipo X28 o de calidad equivalente o superior con panel de control
PCS, kit de control remoto, con sistema de bateria de 12 V 7 A/H.

LED indicador de alarma en la zona de alto voltaje.

LED indicador de alarma en la zona de bajo voltaje.

LED indicador de bateria baja.

Transmisién de sefial de alarma a instalaciones remotas o una compafiia de monitorizacién de
seguridad

Microprocesador controlado con tecnologia digital.

El sistema puede debe ser pre programado para satisfacer condiciones locales especificas.
Cualquier cambio se manejara mediante la modificacién de los parametros del microprocesador

El rango de falsa alarma debe ser imperceptible debido a la tecnologia del umbral de adaptacién. Las
unidades deben responder a las condiciones cambiantes del lugar.

Teclado discador para clave de acceso, activacion y desactivacion. DO.

Discador que notifica a nimeros de teléfono especificos.

Con conexidn a sirena de alarma exterior antidesarme LQH

Sirena interior S-22M

Sensor infrarrojo MD-70R en pasillo y locales

Con interruptores micromagnético, llamador y controlador 2028-MPX

CONDUCTORES:

Cables UTP categoria 5, desde la central de alarma hasta los diferentes sensores ubicados en los
diferentes locales, en cafierias, cajas rectangulares y derivacion de hierro semipesado. Los
conductores deberan cumplir con las normas de la A.E.A. y las normas IRAM.

12.8. DATOSY TELEFONIA

CONSIDERACIONES GENERALES PARA INSTALACIONES DE REDES DE DATOS Y
TELEFONIA.

INTRODUCCION:

El presente documento define el conjunto de normas que debe cumplir cada proyecto de cableado
multipropdsito, para garantizar la compatibilidad requerida con los servicios a ser utilizados. Se trata
de cuestiones de infraestructura de cableado (par trenzado, armarios, relacion con la instalacion
eléctrica, documentacion etc).

NORMAS GENERALES:
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Todo el material (cable, rosetas, paneles, etc.) ha de ser de categoria 5e. La manipulacion,
instalacion, certificacion y documentacion ha de respetar las normativas correspondientes a la
misma: TIA/EIA 768A

Todas las conducciones de comunicaciones deberan separarse un minimo de 30 cm de las
conducciones eléctricas con menos de 5kVA vy fluorescentes. Para lineas de mas de 5kVA y
transformadores las distancias seran de 60cm y 100cm respectivamente. Tanto en los paneles RJ-45
de los armarios como en la toma RJ-45 de pared, ademas de respetar la normativa, debera
cumplirse que el pelado de la cubierta de los cables UTP que se conectan a ellas, sera inferior a 20
mm en los conectores de pared y de 30 mm en los paneles. Asi mismo, el destrenzado del cable una
vez pelado nunca superara 6 mm. Se utilizaré la norma B para el cédigo de colores.

Los armarios deberan instalarse en ubicaciones que dejen 50cm libres, como minimo, por un lateral;
cuando sean colocados en armarios empotrados, dichos armarios deberan tener rejas de ventilacion
en las partes inferior y superior. Las instalaciones de datos y telefonia usaran los mismos materiales
(paneles, cable, rosetas, etc.), mismas canalizaciones y normas de instalacion.

Las tomas de pared RJ-45 no podran montarse en bases/bastidores /chasis que lleven tomas de
corriente. Deberan instalarse totalmente independientes y separadas por, al menos, 15 cm de las
bases de corriente.

Los cables multipares troncales telefonicos se conectardn a paneles RJ-45 en armarios de reparto y
a regletas si hay centralitas.

Como minimo, en el célculo de las canaletas, tubos, bandejas etc. y elementos complementarios de
distribucion se contemplard un coeficiente de prevision de 1.5 para distribuciones horizontales y de
2.0 para la vertical. El trazado de las canalizaciones se ejecutard utilizando los accesorios
complementarios en curvas, intersecciones, distribuciones etc. En ningin caso, deberan presentar
cortes, irregularidades etc. La empresa instaladora debera acreditar el titulo de integrador de
cableados estructurados de comunicaciones, homologado por un tercero independiente.

El cableado realizado debera estar certificado siendo realizado el mismo con Certificador de
Categoria 5E debiendose entregar los resultado de las mediciones junto la calibracion del
instrumento utilizado.

MATERIALES:

La relacién de materiales y marcas especificada a continuacién debe entenderse como referencia
MINIMA en cuanto a calidad/prestaciones/rendimiento.

- Los componentes de par trenzado (panel de puertos RJ-45, toma simple para pared, cable y
“patchcords”) deben ser de la misma marca y categoria.

- Los puertos de los paneles y tomas de pared se rotularan con etiquetas plasticas adhesivas de
color blanco para datos y amarillo para voz, con texto negro impreso. La numeracion de tomas
debera ser de la siguiente manera:

- Tomas de datos: planta.Datos n° de toma

Ej.: P1.D1, P1.D2, PB.D1 etc.

- Tomas de voz: planta.Voz n°® de toma

Ej.: P1.V1, P1.V2, PB.V1 etc.

- Armarios:

- Armarios centrales y primarios de edificio para datos y telefonia. Tipo sobremesa, rack de 19" en
frontal y fondo, con ranuras de ventilacién en paneles laterales y techo puerta opaca y cerradura con
triple anclaje. Deberan incluir 1 regleta de 8 tomas de corriente, instaladas en la parte inferior del
rack 19” trasero.

Se instalara guias pasahilos verticales en todo el armario. Las dimensiones minimas del armario
seran 800x800 (anchura - profundidad); la altura minima debera permitir que una vez instalado el
cableado, guias pasahilos y tomas eléctricas, queden libres 25 unidades de altura Utiles para
ubicacion de equipos. El armario debera incorporar una bandeja vertical interior de dimensiones
200x60 (mm) minimas para conduccion de cables.

DOCUMENTACION:

La documentacion a entregar para el visto bueno de un proyecto sera:

- Planos de situacion, trazado y enumeracion de todas las tomas, en soporte papel y magnetico (en
formato DWG), tanto de voz como de datos.
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- Memoria descriptiva del proyecto que incluya la relacion del material utilizado indicando marcas,
modelos, caracteristicas técnicas etc. Se podra facilitar documentacion impresa de los fabricantes.
- Memoria de las pruebas (graficos incluidos) y certificacién del cableado:

- Identificacion del enlace comprobado.

- Ubicacién del enlace.

- Fecha de realizacion.

- Operador.

- ldentificacion del equipo de pruebas utilizado incluyendo version de software y el tipo de prueba
usado.

- Especificacion del cable utilizado (marca, modelo, NVP).

- Resumen general del test en el que se especifique si la toma probada pasa o no el test utilizado.

- Mapa de conexionado de todos los hilos de la toma, incluyendo el blindaje si procede.

- Resistencia del cable, especificando el limite permitido, por pares

- Impedancia del cable, especificando el limite permitido, por pares.

- Tiempo de propagacién sobre los distintos pares asi como la diferencia de retardo de la sefial.

- Diferencia de retardo de propagacion, especificando el limite permitido, por pares

- Longitud, especificando el limite maximo permitido, por pares.

- Atenuacion, especificando los limites, margenes y frecuencias, por pares.

- Pruebas de perdida de retorno (RL), diafonia (NEXT), relacion atenuacién/diafonia (ACR) y
ELFEXT, locales y remotas, especificando los limites, frecuencias, peor margen y peor valor, por
pares.- Pruebas POWERSUM para NEXT, ELFEXT y ACR, locales y remotas, especificando los
limites, frecuencias, peor margen y peor valor, por pares.

RED DE TELEFONIA:
Se Debera ajustar a las mismas normas que la red de datos.

EQUIPAMIENTO

Central telefonica

Tendra tres (3) lineas entrantes y ocho (8) internos (internos hibridos, o sea que pueden ser
analdgicos o digitales) y portero electrénico (2 hilos).

Especificaciones técnicas

Alimentacién: 220 VCA +/- 10%, 50Hz, 20W.

Lineas Internas: utilizan teléfonos estandar.

Conexién a través de borneras RJ11

Lineas Externas: Conexién a centrales publicas o privadas (15 a 100 mA, 24 a 60 VCC), ya sea por
tonos o por pulsos.

Proteccion contra tensiones y transitorios con semiconductores de Ultima generacion.

Conector americano RJ11.

Especificaciones generales

Posibilidad de configurarse via teléfono programador inteligente o via USB (se debe proveer el soft
de programacion para PC)

Mantenimiento total de programacién ante cortes de energia.

Temperatura de trabajo: 0° a 40°C.

Montaje sobre pared.

Candado.

Cadigos de internos virtuales y flotantes.

Operacion con Teléfonos Inteligentes.(Accesorio: Internos Inteligentes).

Musica en espera.

Preatencién de llamadas externas.

Discado directo entrante a un interno (DISA).(Accesorio: Preatendedor-DISA-fax).
Conferencia entre una linea externa y dos internos.

Conferencia entre dos lineas externas y un interno.

Campanilla de porteros en internos.

CONDUCTORES:
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Cables multipares de ocho (8) pares con malla de proteccion, desde la central telefonia hasta los
teléfonos internos ubicados en los diferentes locales, en cafierias, cajas rectangulares y derivacion
de hierro semipesado. Los conductores deberan cumplir con las normas de la A.E.A. y las normas
IRAM.

TELEFONOS INTERNOS:
Tendran discado por tono y pulso, de colgar, con mute, flash y rediscado, Conector americano RJ11,
sistema universal y seran de color negro.

INSTALACION DE PORTERO ELECTRICO

Sera instalado un sistema de Portero Eléctrico, segun los requerimientos sefialados en planos.

El sistema constara de un Frente de calle (Gabinete, parlante, micr6fono, leed y pulsador); cerradura
eléctrica; Fuente de Alimentacion y teléfono

El conjunto serd de primera calidad y se encontrard normalizado, especialmente la fuente de
alimentacion.

El Frente de Calle se encontrara contenido en una caja de chapa (BWG 18), la cual sera galvanizada
o0 zincada; y un panel de frente de acero inoxidable de 2 mm de espesor ajustado a la caja mediante
tornillos especiales antivandalos.

Los teléfonos seran de pared, de primera calidad, de color (a definir por la Inspeccién de Obra.

La Fuente de Alimentacion sera normalizada (IRAM, UL, etc.) para una alimentacion de 220 Volts.

Se brindara una garantia de 5 afios y poseera/ ofrecera un servicio de postventa.

Las cafierias, cajas y cableado se atendran a lo especificado para lluminaciéon y Tomas.

Se incluyen en éste item todas las tareas de obras civiles necesarias para la correcta ejecucion y
terminacion de los trabajos referidos.

13. INSTALACIONES SANITARIAS.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo con las normas de Obras Sanitarias de la Nacion,
Municipalidad del lugar de emplazamiento de la obra, empresas prestadoras de servicios,
autoridades locales competentes, con los planos de proyecto, estas especificaciones técnicas y las
indicaciones que imparta la Inspeccion de Obra durante la ejecucidn de los trabajos.

La obra consistira en la ejecucién de todos los trabajos y la provisién de todos los materiales que
sean necesarios para realizar las instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, y al fin para el que
fueron proyectadas; incluyendo la provisiéon de cualquier trabajo, material o dispositivo, accesorio, o
complementario que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento de las instalaciones y
buena terminacién de las mismas, estén o no previstos y/o especificados en el presente pliego de
condiciones.

Los planos indican de manera general la ubicacién de cada uno de los elementos principales y
secundarios, los cuales de acuerdo a indicaciones de la Inspeccion de Obra, podran instalarse en los
puntos fijados o trasladarse buscando en la obra una mejor ubicacién o una mayor eficiencia; en
tanto no varien las cantidades.

Estos ajustes podran ser exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno
hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTACIONES

Tramites

El Contratista tendra a su cargo la realizacién de todos los tramites ante las Reparticiones que
correspondan para obtener la aprobacién de los planos, solicitar conexiones de agua y cloaca,
permisos de volcamiento de efluentes, realizar inspecciones reglamentarias, y cuanta gestion sea
menester hasta obtener los certificados de aprobacién y/o habilitacion de las obras de la instalacion,
expedidos por las autoridades pertinentes.

PLAN DE TRABAJOS Y COORDINACION
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El Contratista presentara un cronograma detallado por rubros y por locales y/o sectores de obra, que
sera insertado dentro del cronograma general o los plazos contractuales de la obra. Debera ser
aprobado por la Inspeccién de Obra, quien exigira su cumplimiento.

El Contratista deberda participar en reuniones generales de obra con presencia de un representante
de la empresa y su representante en obra. También es su obligacién participar en las reuniones de
coordinacién de instalaciones y brindar la colaboracién necesaria para con los demas contratistas
ajustando el inicio y fin de sus tareas de modo preciso; y suministrando datos, requerimientos y
caracteristicas de los equipos a instalar con la debida anticipacion.

MUESTRAS, INSPECCIONES Y ENSAYOS

Muestras

El Contratista debera presentar un tablero conteniendo muestras de todos los materiales a
emplearse. Los elementos que por su naturaleza o tamafio no puedan incluirse en dicho muestrario,
se describirdn con exactitud a través de folletos y memorias ilustrativas.

La aprobacién de las muestras aludidas se debera completar antes del inicio de la obra. Todos los
materiales a ser empleados seran aprobados por Obras Sanitarias de la Nacién, Aguas Argentinas,
IRAM y organismos locales con injerencia.

En caso de propuestas de mejoras y/o variantes en materiales, las mismas se elevaran con la
suficiente anticipacién para permitir la toma de decisiones.

Inspecciones y ensayos

Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que surjan de las tramitaciones oficiales, el
Contratista debera practicar en el momento en que se requiera, las pruebas que la Inspeccién de
Obra solicite, aun en los casos en que estas pruebas ya se hubieren realizado con anterioridad.
Dichas pruebas no eximen al Contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior
de las instalaciones.

Todas las cafierias cloacales seran sometidas a la prueba de pasaje de tapén y a la de hermeticidad,
mediante el llenado con agua de las mismas con la presion que la Inspeccion de Obra indique, previo
tapado de todos los puntos bajos como por ejemplo piletas de patio, bocas de acceso, etc.

Las cafierias de agua fria y caliente, se mantendran cargadas con agua al doble de la presién de
trabajo, y como minimo a 50 mca.; ambas durante tres dias y antes de rellenarse las canaletas. En lo
posible, y si las circunstancias de la obra lo permiten, la prueba del agua caliente se completara
usandose la instalacién a la temperatura normal de régimen.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Ademas de los trabajos especificos descriptos en planos y en éstos pliegos, se hallan incluidos:
a) Soportes de cafios segun detalles que se soliciten, o necesidad de la obra.
b) Sujeciones de cualquier elemento o cafio, a soportes propios o provistos por otros.
c) Excavacion y relleno de zanjas, camaras, desengrasadores, pozos de extraccion de agua
de napa, bases de bombas y apoyos de cafios y equipos; etc.
d) Construccion de canaletas y agujeros de paso en muros, paredes y tabiques, provision de
camisas en losas, para paso de cafierias.
e) Materiales y mano de obra para la construccion de camaras de inspeccidn, interceptores
de grasas, bases de equipos, bocas de acceso y de desaglie, canaletas impermeables, etc.
incluso hormigdn armado, y la provisién de marcos y rejas o tapas que correspondan, relleno
y compactacién de excavaciones, revestimientos impermeables, etc..
f) Provision, armado, colocacién de artefactos sanitarios y posterior proteccion de los mismos
y sus broncerias.
g) Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones, y/o pinturas de la totalidad de los
elementos que forman la instalacién.
h) Provisién, armado, desarmado y transporte de andamios de cualquier tipo.
i) Limpieza de obra y transporte de sobrantes dentro y fuera de la obra; desparramo de tierra
0 su retiro del terreno.
j) Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que aunque no estén
expresamente indicados, resulten necesarios para que las instalaciones resulten de acuerdo
a sus fines, y construidas de acuerdo con las reglas del arte.
k) El transporte de los materiales y del personal, desde y hasta la obra y dentro de la misma.
La ayuda de gremio que recibira se limitar4 al amure de insertos, tapas, marcos, etc., en
tanques y losas y a la determinada por la Camara Argentina de la Construccion.
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MATERIALES

Todos los materiales a emplear seran de marcas y tipos aprobados conforme a lo expresado en el
apartado “Muestras”. La calidad de los mismos sera la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con
las descripciones que mas adelante se detallan.

Los materiales recibidos en obra seran revisados por el Contratista antes de su utilizacién a fin de
detectar cualquier falla de fabricacion o por mal trato, etc., antes de ser instalados. Si se instalaran
elementos fallados o rotos, seran repuestos y/o cambiados a costa del Contratista.

Junto con su propuesta el oferente adjuntara una planilla indicando las marcas de los materiales a
instalar, y las variantes posibles como sustitutos.

MANO DE OBRA

Se empleard el personal suficiente para darle a las obras el ritmo adecuado coincidente con el
cronograma aprobado y que guardara intima relacién con el avance de la totalidad de la obra civil.
Dicho personal sera de reconocida competencia e idoneidad en su especialidad.

REPLANTEO

El Contratista efectuara los planos de replanteo de las obras, que aprobara la Inspeccién de Obra.
Esta aprobacion no lo exime de la responsabilidad por los errores que pudieran contener.

Una vez establecidos los puntos fijos y niveles principales, el Contratista se ocupara de su
conservacion inalterable y dispondrd en todo momento de elementos que permitan la verificacion de
niveles de trabajo.

ZANJAS Y EXCAVACIONES

Los fondos de éstas se terminaran exactamente en los niveles requeridos, perfectamente nivelados y
compactados. Su relleno posterior se efectuara con la misma tierra extraida, por capas de no mas de
0.20 m de espesor, bien apisonada y humedecida; en tanto que si el sustrato fuera de baja calidad,
la tierra extraida sera enriquecida por mezcla con aglomerantes y/o aridos apropiados hasta obtener
un material apto para el relleno; siendo obligatorio el uso de equipo especifico para la compactacion,
en zanjas. La excavacion considera la remocion de elementos extrafios al terreno que pudieran
existir.

No se permitira la apertura de zanjas si no se cuenta en obra con el material a instalar; tampoco se
permite la apertura a cielo abierto de mas de veinte metros de zanja a la vez, de modo de instalar,
probar y terminar completamente cada tramo antes de continuar excavando.

Las zanjas abiertas seran sefializadas y/o protegidas con el doble fin de velar por la seguridad del
personal y conservar su propia integridad.

No se impondran en general otras restricciones a los métodos y sistemas de trabajo, pero ellos
deberan ajustarse a las caracteristicas propias del terreno y demas circunstancias locales.

El Contratista adoptara precauciones para evitar el desmoronamiento de zanjas procediendo a su
apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas

o la calidad del terreno lo hagan necesario. Asi mismo correrd por su cuenta el achique de zanjas y
excavaciones que se inundaren por cualquier circunstancia posible; y el saneamiento de las mismas
si fuera necesario mediante limpieza y relleno con suelo-cal o suelo-cemento.

El Contratista serd el Gnico responsable por cualquier dafio, desperfecto o perjuicio, directo o
indirecto que se ocasione a personas 0 cosas, y a las obras mismas, o edificaciones vecinas
derivadas del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y/o falta de previsién de su parte, siendo
por su exclusiva cuenta la reparacién de los dafios y/o los trabajos necesarios para subsanarlos.

Si fuera necesario transportar material sobrante de las excavaciones de un lugar a otro para efectuar
rellenos, retirarlo de la obra una vez concluida ésta tarea, y en general la carga y descarga de tierra,
estas tareas deberan ser incluidas en los presupuestos correspondientes.

COLOCACION DE CANERIAS

Las cafierias de cualquier material que corran bajo nivel de terreno, lo hardn con un minimo calce
gue consistira en apoyos firmes de las cabezas y cada 1.5 m para el hierro fundido, apoyo continuo
sobre cama de arena para el PPN y PVC y apoyo continuo sobre banquina de hormigén pobre para
cafios de y hormigdbn comprimido. Si la capacidad portante del terreno resultare insuficiente se
requerird que todas las cafierias apoyen en una banquina continua de hormigén, esta opcion sera
evaluada por la Inspeccién de Obra quien determinara su implementacion. El Contratista debera
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estudiar esta opcion en su presupuesto y la cotizard por separado en la planilla correspondiente a
efectos de la eventual liquidacion de dichos trabajos.

Los trazados enterrados, a cielo abierto, se ejecutaran siempre con avance aguas arriba, es decir
desde su punto mas bajo.

Las que se coloquen suspendidas se sujetaran por medio de grapas especiales de planchuela de
hierro de 3 x 25 mm de seccién minima, ajustadas con bulones, y desarmables; permitiéndose el uso
de sistemas de perfiles "C" y grampas especiales tipo Olmar o de calidad equivalente o superior, 0
disefiados en perfileria apropiada. Su cantidad y ubicacién sera tal que asegure la firmeza y solidez
de las cafierias.

Todos los tendidos de cafierias se ejecutardn de manera tal que se posibilite su desarme, mediante
la inclusion de uniones dobles o bridas en todos los lugares necesarios, para posibilitar el montaje y
mantenimiento posterior.

En todos los lugares donde las cafierias de todo tipo lo requieran, se intercalaran dilatadores para
absorber las deformaciones posibles; éstos dilatadores seran los mas aptos para cada caso, y el
Contratista presentara modelos a la Inspeccién de Obra para su aprobacion.

Todas las cafierias que queden a la vista recibiran como terminacion, posterior a la limpieza a fondo
de su superficie, dos manos de antioxido y dos de esmalte sintético de color segun normas IRAM
10.005 y 2.607.

Las cafierias seran instaladas con esmero y prolijidad, ya que, en su mayoria quedaran a la vista,
estando la Inspeccién de Obra facultada para ordenar su desarme y re ejecucion si no satisfacen las
condiciones estéticas perfectas que se solicitan, sin que ello implique adicional alguno.

Los soportes que se utilicen cualquiera sea su tipo, y/o destino seran pintados con antioxido y una
mano de esmalte sintético antes de ser colocados de modo que todas sus partes reciban el
tratamiento, no se admitira la instalacion de soportes con antioxido sin pintura previa de esmalte
sintético.

EQUIPOS DE BOMBEO

El Contratista verificara para cada caso en particular las presiones de los equipos de bombeo
proyectados, de acuerdo a los tendidos definitivos de las caferias de impulsion, su didmetro, y la
cantidad y tipo de accesorios instalados.

Antes del montaje y con suficiente anticipacion, se presentaran los catalogos de cada equipo, con
sus curvas de rendimiento y verificacion respectiva, suministrando ademas los datos eléctricos
definitivos para el contratista de ese rubro.

En todos los casos seran previstos apoyos Y fijaciones de equipos aptos para absorber vibraciones
evitando transmisién de ruidos a través de cafierias y estructuras, que seran en todos los casos
aprobadas por la Inspeccion de Obra.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se ejecutaran en un todo de acuerdo con los planos, pliegos, reglamentos y érdenes e
indicaciones de la Inspeccién de Obra.

Los rubros que abarcaran las obras son:

a) Provisién e instalacién de desaglies cloacales y pluviales, segin los
recorridos tentativos indicados en los planos, hasta terminar en la
conexion a la colectora 6 a Camara Séptica y pozo absorbente (segun
corresponda). Las redes pluviales toman el agua de lluvia del terreno
mediante un sistema de camaras y cafieria enterrada, hasta terminar en
cordén vereda.

b) Provision e instalacion de la distribucion de Agua fria y Caliente, segun
los recorridos tentativos indicados en los planos y las indicaciones
respecto a los diametros minimos. No debe soslayarse la indicacion
sefialada en planos y el presente pliego respecto a la instalacién de
llaves de paso de agua fria y caliente en cada local sanitario, de modo
tal que lo independice de otros.

c) Provisién, instalacion y conexién de termotanques.

d) Armado e instalacion de Artefactos y broncerias proveyendo a su cargo
e instalando los accesorios necesarios.

e) Provisiéon e instalacion de Ventilaciones, de acuerdo a lo sefialado en
planos y a las reglamentaciones.
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f) Provision e instalacion del Sistema de extraccién de agua de napa;
incluso la bomba sumergida.

9) Provisién e instalacion de Colectores segun los detalles y caracteristicas
técnicas indicadas en planos.

c) Conexion de agua a la Caldera que provee e instala el calefaccionista.

Las especificaciones técnicas generales y particulares; y los planos que integran la documentacion
son complementarios, y lo que se especifique en uno de éstos documentos, debe considerarse como
exigido en todos. Si existieran contradicciones, la prelacidon a considerar sera la que la Inspeccion de
Obra indique para cada caso.

13.1. DESAGUES CLOACALES.

Los desagles cloacales de Planta Baja se conectan con la cafieria principal, para conducirse hasta
la colectora. Los desagules pluviales corresponden a los desagules de la cubierta y del terreno hasta
el volcamiento hacia la calle.

CANERIAS

El tendido de los desagles cloacales primarios y secundarios se realizaran utilizando cafios, curvas,
ramales, piletas de piso y bocas de acceso de P.V.C de 3,2mm, o sistemas con O rings.

En todos los casos se respetaran pendientes reglamentarias.

Los sifones de doble acceso para pileta de cocina, serdn de goma con acceso para limpieza.

Se emplearan piletas de patio de PVC de la misma marca y lineas de las cafierias utilizadas, en
plantas altas tendran adaptador para regular la altura total. En plantas bajas se apoyaran en base de
hormigén pobre, con sobre pileta de mamposteria de concreto revocada igual que las camaras de
inspeccion.

Las piletas de patio y bocas de desagiie abiertas tendran marco y reja de bronce, de 4mm de
espesor, a bastones, reforzadas y cromadas, sujetas al marco con 4 tornillos.

CAMARAS DE INSPECCION

Para profundidades de hasta 0.90 m., seran premoldeadas de hormigén armado o se construirdn de
mamposteria de 0.15 m. u hormigén moldeado in situ de 0.07 m. de espesor minimo de pared. Para
profundidades mayores, serdn armadas, de mamposteria de 0.30 m. u hormigén de 0.15 m.
respectivamente; siempre asentada sobre base de hormigdén pobre de 0.15 m. de espesor. Sus
paredes se completaran luego de la primera prueba hidraulica. El interior tendra revoque
impermeable con terminacién de cemento puro alisado "al cucharin" y llana metélica. En el fondo se
construiran los cojinetes con hormigén simple, con fuerte declive hacia las canaletas, las que seran
bien profundas con pendiente hacia la salida. La contratapa interior sera de hormigén, armado, con
asas de hierro de @10 mm. La tapa superior se especifica por separado.

PILETAS DE PATIO
Las piletas de patio enterradas seran premoldeadas de hormigén armado.

BOCAS DE ACCESO, DE DESAGUE, CANALETAS IMPERMEABLES REJILLAS DE PISO

Se ejecutaran de hormigoén de 0.15 m. sobre base de hormigdn pobre; con revoque interior como el
descripto en "camaras de inspeccién" o premoldeadas de H° A°. Se realizaran pruebas de
estanqueidad de estas camaras. En general, las dimensiones se indican en planos, no obstante,
cuando no se indicasen, o los fondos resulten profundos, se modificaran sus dimensiones para que
la relacién profundidad-ancho no sea superior a 2:1.

CANALETAS

En salas de bombas, al pie de los equipos de bombeo de cualquier sistema se ejecutaran canaletas
de mamposteria con terminacion hidréfuga, y rejas.

Para areas pluviales, se cotizara canaleta de hormigén armado, de 0.20 m. de ancho, con rejas
ejecutadas de perfileria reforzada de acero de 9 x 38 mm. cada 25 mm., colocadas transversalmente
a la longitud; con soldadura por cordones corridos, sobre marco de perfil de 50 x 9 mm., del mismo
material.

MARCOS, TAPAS Y REJAS
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En locales sanitarios, las bocas de acceso y bocas de desagiie tapadas dispondran de marco y tapa
de bronce cromado, doble o simple respectivamente, de 0.15 x 0.15 m, reforzadas, fijadas con 4
tornillos.

Las piletas de patio y bocas de desaglie abiertas tendran marco y reja de bronce, de 15 x 15 cm, a
bastones, reforzadas y cromadas, sujetas al marco con 4 tornillos.

Cuando no se indiquen dimensiones, tapas y rejas en locales sanitarios, seran de 0.15 m. de lado.
Las rejas se ubicaran de acuerdo a planos de detalle de arquitectura y en ningin caso seran de
medida inferior a la camara correspondiente.

En exteriores, las cAmaras de inspeccion y cdmaras en general, ubicadas en sectores de transito
peatonal, tendran marcos y tapas de hierro fundido liviano para alojar solado, con asas vy filete
bronce, de primera calidad. Las ubicadas en lugares de transito de vehiculos seran aptas para esa
funcioén, de hierro fundido pesado, de primera calidad.

Durante los trabajos deberan preverse tapas provisorias, con el objeto de mantenerlas limpias y
sanas durante el transcurso de la obra.

13.2. DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y CALIENTE

A efecto de realizar el tendido de cafierias para agua fria y caliente, salvo en casos que se indique
otro tipo de material, se utilizardn cafios y piezas de POLIPROPILENO CON UNIONES POR
TERMOFUSION, con accesorios del mismo tipo, marca y material, con piezas para la interconexion
con insertos de bronce roscados, y para los cambios de material donde corresponda. Todo cafio no
embutido se instalara con soportes tipo “C” Olmar o de calidad equivalente o superior y fijadores para
cada diametro, estos soportes se distanciaran dentro de los espacios que determinan el fabricante,
en ninguno se excederan los 20 diametros de tubo y/o maximo 1.50m.

Las cafierias en contrapisos se protegeran con envuelta de papel y se cubriran totalmente con
mortero de cemento.

Se deber& prever la debida proteccion en exteriores, en todos los casos antes de ser cubierta se
recubrird toda la caferia con papel fieltro asfaltico.

Se proveeran y colocaran llaves de paso esféricas de bronce cromado, excepto las @ 19 y @13 que
seran LLP total para fusionar.

Se prevé la provision y ejecucién de todas las cafierias de distribucién, desde la conexién con la red
publica 6 desde la extraccién de agua de napa, hasta el tanque de bombeo, elevacion a tanque de
reserva y distribucién a todos los consumos proyectados.

El Contratista debera recalcular las pérdidas de presion, una vez determinados los trazados
definitivos de las cafierias de distribucion de agua y la cantidad de accesorios previstos.

Con los datos obtenidos adecuard la altura definitiva de los tanques de agua y el diametro de las
cafierias de distribucion.

Se debera respetar como minimo el didmetro de las cafierias del proyecto, a saber:
@ 38 distribucién agua fria ramales principales.
@ 25 subida al tanque de reserva.

Cafios de polipropileno

Se empleara este material para la distribucién de agua fria y caliente, el cual ser4d marca Acqua
System de Dema termofusion de calidad equivalente o superior, se utilizara cafio de didmetro 0,019
para alimentar un solo artefacto.

Para la distribucién dentro de los locales sanitarios, se utilizaran los siguientes diametros de
cafierias, de acuerdo al nUmero de artefactos que suministra:

Aislaciones

La aislacion minima de cualquier cafieria embutida sera con pintura asfaltica y dos vueltas de papel
alquitranado.

Las caferias de agua fria y caliente que queden a la vista o suspendidas en locales se aislaran con
medias cafias de lana de vidrio, rigidas, y envoltura helicoidal de film de polietileno de 250 micrones,
asegurada con zunchos de aluminio cada 0.50 m.

En general se aislaran todas las cafierias que presenten riesgo de condensacion.

Vélvulas esclusas
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Seran de bronce, reforzadas, con extremos roscados, tendran doble prensaestopa y vastago
ascendente, con cufia renovable.
Todas las véalvulas a emplear seran de marcas reconocidas, y de 6ptima calidad.

Valvulas esféricas

Seran de bronce, reforzadas, con extremos roscados, tendran esfera de bronce y asientos de Teflon.
Todas las valvulas a emplear seran serie 400 de Sarco o de calidad equivalente o superior, para
diametros hasta 51 mm., y Worcester o de calidad equivalente o superior, las mayores.

Valvulas de retencion

Seréan del tipo “a clapeta”, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos roscados, asientos
renovables y eje de acero inoxidable, de Sarco o de calidad equivalente o superior, para didmetros
hasta 51 mm., mientras que las mayores serdn con cuerpo de acero y clapeta con caucho, de
Saunders o de calidad equivalente o superior.

Llaves de paso
Seran esféricas, de bronce cromado con campana y letra indicadora.

Canillas de servicio
Seran de bronce cromado en todos los casos, reforzadas y con pico para manguera, de 19 mm.
Tendran rosetas para cubrir el corte del revestimiento o sobre revoque.

Tanques de reservay cisternas sanitarios
Seran de PRFV y serdn provistos e instalados por el contratista sanitario, incluyendo sus
ventilaciones, tapas y demas accesorios reglamentarios.

Juntas elésticas
En todos los equipos que produzcan ruidos o vibraciones, se intercalaran en sus bases, anclajes y/o
soportes, elementos especiales para absorber las vibraciones y aislarlos adecuadamente.

13.3. DESAGUES PLUVIALES

Verticales de PVC reforzado.

Las bajadas pluviales se ejecutaran utilizando cafios y piezas de PVC reforzado de @ 0.100m y de
6mm de espesor; iran sujetos a pared mediante grampa tipo omega colocadas cada 50cm, en la
base se

Horizontales de PVC

Los desagulies horizontales se ejecutaran utilizando cafos y piezas de P.V.C. reforzado de didametro
@ 0.110m y @160 (segun plano) de 3.2mm de espesor; las uniones se realizardn con adhesivo
aprobado.

El precio unitario estipulado comprende la ejecucién de zanjas; para lo cual el fondo de las
excavaciones seran perfectamente nivelada y apisonada, sus paramentos laterales seran bien
verticales, debiéndose proceder a su contencién por medio de apuntalamiento y tablestacas
apropiadas, si el terreno no se sostuviera por si en forma conveniente.

Bocas de desaglie abierto, rejas para canaletas impermeables

Rejillas para desague de patios de 0.3 x 0.3 y/o lo indicado en el plano de instalaciones, en
mamposteria de ladrillos comunes de 0,15 de espesor revocado en su interior con mortero de
cemento 1:3 alisado a la llana. Dicha mamposteria se apoyara sobre una losa de H° A° de 0,10 m.
de espesor. Marco y reja de hierro fundido.

Embudos de Chapa Galvanizada N°22.
Cuando se indiquen se construiran con chapa galvanizada N° 22 color azul milenium con uniones

remachadas y soldadas exterior e interiormente con estafio al 50% debiendo utilizarse remaches
estafiados. Se terminaran exteriormente con base fijadora (mordiente, las manos necesarias de
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esmalte sintético semi-mate) con un mordiente de color reglamentario. Tendran las medidas
indicadas en planos, de 18x18 cm. las que seran consideradas minimas.

Canaletas de Chapa Galvanizada

Se construiran con chapa galvanizada N°22 color azul milenium de medidas indicadas en los planos,
las que seran consideradas minimas.

Se instalaran en los lugares indicados en los esquemas de Instalaciones Sanitarias como canaleta
Ch° G° N°22. Las uniones entre tramos de canaletas y entre canaletas y embudos se realizaran con
remaches p/golpes estafiados y soldados exteriormente con estafio al 50 % con un solape minimo
de 20 mm en cada unién.

Observaciones Generales Cloacales, Pluviales y Ventilaciones: Instalacion de Cafierias.
Carnierias incluso piezas accesorias y/o complementarias de P.V.C. Cloacal.

Juntas: las juntas entre cafierias y/o piezas accesorias se ejecutaran de acuerdo a lo especificado
por los fabricantes.

Observaciones: Se rechazara toda instalacion en la cual no se hayan respetado estas
especificaciones, como todo material que muestre algun tipo de deformaciones.

Cafierias y/o piezas de P.V.C. exteriores (columnas), suspendidas (colgadas) se sujetaran o
suspenderan a losas o paramentos mediante grampas de hierro dulce a medialuna de 32x5mm con
dos (2) bulones de bronce de diametro 10mm de manera que permita el facil desmontaje de cafierias
y/o piezas.

Se colocardan como minimo dos (2) grampas en cafios y con una separacion maxima de 2,00m y
junto a cada cabeza de cafieria y/o pieza accesoria.

Cafierias y/o piezas de P.V.C. enterradas:

Las cafierias y piezas asentaran en el fondo de las excavaciones sobre mortero humedecido de
cemento M.C. 1:6 (cemento - arena de rio) en todo su recorrido de manera tal que dicho asiento
cubra como minimo hasta medio cafio y con un espesor minimo de 10 cm. por debajo de la cafieria.

Cuando la inspeccion lo considera conveniente ordenard la proteccién y/o aislacion de estas
cafierias.

13.4. TANQUES DE RESERVA 'Y CISTERNAS

La obra proyectada cuenta con servicio de agua corriente por red externa, el agua se almacenara en
un tanque de bombeo de 2 m3 y desde alli se conectara con Polipropileno tri-capa — Termo fusion,
con llave de corte de bronce, alimentacion directa sin ramificaciones a tanque de PRFV, con llave
esférica y flotante A.P. de diametro de la cafieria.-

Se instalaran dos (2) equipos de bombeo de funcionamiento alternativo cuyas caracteristicas son las
indicadas en los planos de Instalaciones Sanitarias y Cémputos métricos correspondiente.

Cada equipo estara compuesto por una electrobomba centrifuga con motor eléctrico monofasico de 2
HP de capacidad minima, con llaves de bce. Esféricas de corte y Valvula de Retensién (V.R.) de
bronce con asiento de teflon.-

Se asentaran sobre base de HCPA° de espesor 20 cm. Estos equipos estaran comandados por un
tablero doble comando (automatico-manual) utilizdndose regulador de nivel para el comando
automatico, de maxima y minima.
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Tanque de Bombeo: el colector sera de cafio de Polipropileno tri-capa TERMOFUSION, en un todo
de acuerdo a lo indicado en los Planos de Instalaciones y Cémputo métrico. Llaves de corte y
Limpieza en bce.- Las uniones seran por el sistema de termofusion.

La caferia de aspiraciébn e impulsion de las electrobombas sera de Polipropileno tri-capa
TERMOFUSION de diametro indicado en los planos, con un rango mayor en la entrada.-

Tanque de Reserva: Sera de PRFV Debera responder en un todo a los detalles explicitados en los
planos de la licitacion.

Cuba:
En su disefio se deberd respetar lo especificado en los planos de detalles.

Las resinas seran poliéster tipo isoftalicas de escasa o nula absorcién de agua, reforzadas con fibra
de vidrio textil adoptando cualquiera de los sistemas conocidos.

La superficie interior sera preferentemente liso, de tipo sanitario, que impida la formaciéon de hongos
0 permanencia de microorganismos, libre de insertos metélicos a excepcion de acero inoxidable
austenitico AISI 304 calidad 18/8.

Debera contar ademas con:

Una escalera interior construida de acero inoxidable AISI304 18/8, coincidente con una boca de
acceso de 500mm de diametro y tapa de cierre rapido.

Cafierias de hierro galvanizado correspondientes a Impulsién — Servicio - Desborde y Limpieza,
sujetadas a la torre con abrazaderas metdlicas.

Balizamiento aéreo mediante la colocacion de una baliza reglamentaria con tulipa color rojo, con su
correspondiente instalacion eléctrica de encendido.

Automatizacion para arranque-parada de la bomba de llenado, con su correspondiente instalacion
eléctrica.

PARARRAYOS DE RADIO DE ACCION PIEZOELECTRICO, SISTEMA VENTURI construido en
acero inoxidable y bronce, con generador piezoeléctrico de tensiones con un barral de no menos de
50mm?’ de seccién, aisladores tipo carretel de porcelana vitrificada de paso central y soporte de
planchuelas de hierro cada 2 metros, evitando en la bajada los angulos agudos. Toma de puesta a
tierra mediante el sistema de jabalina y proteccion mecanica con tubo de PVC de 2 metros de altura.

Pasamanos superiores protegiendo la boca de acceso, de comodas dimensiones y altura suficiente,
construido con cafios de hierro, que posibilite un acceso seguro, con amplitud de movimientos y que
coincida con la escalera de acceso exterior.

TORRE METALICA:

Se deberd respetar el disefio que figura en los planos de detalles construida con cafios cuyas
propiedades fisicas minimas se correspondan con las de la Norma IRAM IAS F-24 o equivalente.

Su apoyo en la base de hormigén se materializara mediante placas de apoyo y anclajes de acuerdo
al célculo, los que podran desmontarse para una reparacion o traslado.

Toda la estructura tendra tratamiento anti éxido y pintura de color a eleccion y se prevera terminacién
en obra de los detalles. Previamente se aplicara un tratamiento de limpieza a brillo metélico de las
superficies a pintar, fosfatizante y pintura base, segun procedimiento de pintura.

Contara con escalera exterior con proteccion guarda hombre cuyos primeros dos metros seran
desmontables por razones de seguridad, rematando en los pasamanos superiores descripto en el
apartado f) de la Cuba.

Fundacién:

Tendrd un despeje del suelo de no menos de 400 mm, evitando que la estructura metélica esté en
contacto con la humedad del suelo.
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El estudio del suelo y la fundacion hormigén armado se realizaran tomando los lineamientos del
Reglamento CIRSOC 103.
La construccién seguira las reglas del arte.

CARACTERISTICAS PARTICULARES:

Capacidad: 2 m°.

Altura sobre el nivel de terreno natural hasta la base de la cuba: 8 metros.
Longitud de cafierias: 8MTS.

Detalle de las carierias:

IMPULSION: @ 2”, con un valvula esclusa de bronce.

DESBORDE Y LIMPIEZA: @ 2", con un valvula esclusa de bronce.
SERVICIO: @ 2 1/2", con un vélvula esclusa de bronce.

Logotipo: realizado de acuerdo al modelo provisto por el Comitente.

La instalacion responderd a lo indicado en los planos de Instalacién Sanitaria correspondiente.

El colector y puentes de empalme Alto seran de cafio de Polipropileno tricapa tipo "HIDRO3"- Unién
por termofusion

Cafierias, Llaves y Valvulas
Las caferias de distribucion del servicio sanitario se realizaran con cafios de polipropileno de calidad
superior con UNIONES POR TERMOFUSION.

En todos los casos se tendrd en cuenta las caracteristicas técnicas constructivas recomendadas por
los fabricantes.

Se instalaran llaves de paso y tipo esféricas de bronce, cromadas con campana cuando queden a la
vista segun su ubicacion. Los diametros dependeran de las cafierias en las que se ubiquen,
indicados en planos y computo métrico.

Estas seran instaladas en forma horizontal y de tal manera de cortar el servicio de cada local en
forma independiente del resto de la Instalacion.

Las canillas destinadas a limpieza serdn de bronce cromado con pico cromado para manguera y
roseta.

TANQUE DE BOMBEO

Se proveera y colocara un tanque de bombeo de base plana en PRFV para una capacidad de 2 m3.
Todas las caracteristicas del mismo se indican en el plano correspondiente.

DESINFECCION DE TANQUES Y CANERIAS

INSTRUCCIONES:
Para la limpieza y desinfeccion de tanques y/o cisternas de reserva para agua potable, es
conveniente ajustarse a la siguiente técnica:

1. Vaciar parcialmente, dejando una cierta cantidad de agua que permita lavar el fondo,
paredes y tapa, utilizando para ello una rasqueta y cepillo. Luego de vaciarlos completamente y
enjuagar una o0 mas veces, segun los residuos acumulados y si es posible eliminarlos por el desagie
de fondo del tanque, de manera que no pasen por la red o cafieria de distribucion, previo lavado con
vapor a alta presion.

2. Llenar el tanque hasta la mitad con agua y agregar un (1) litro de hipoclorito de sodio para
uso industrial por cada (mil) 1.000 litros de capacidad total del tanque. Se puede sustituir el
hipoclorito de sodio por doble cantidad de agua lavandina concentrada (55 g/litro), llenar
completamente con agua tratando que haga una buena mezcla y dejar actuar el desinfectante, por lo
menos durante tres (3) horas.

3. Se elimina el agua clorada haciéndola salir por todos los grifos de la red interna, de manera
gue se efectle el lavado desinfeccion de la misma, finalmente puede ser llenado el tanque para
ponerlo en servicio.
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4. Se recuerda que el tanque de distribucién, debe estar provisto siempre de una tapa de cierre
hermético. (de manera que no lleguen a éste; ciertas aves, polvo atmosférico, etc., que contaminan
el agua).

5. Realizada la limpieza y desinfeccién, debera procederse a realizar un andlisis fisico-quimico,
sustancias inorganicas y caracteristicas microbiol6gicas. (Segun articulo 982 del Cédigo Alimentario
Argentino), sus resultados y conclusiones seran remitidos a ésta Direccidon Provincial de
Infraestructura, para su evaluacién. Estos andlisis se efectuaran Gnicamente ante Organismo Oficial.

13.5. BOMBAS

Elevadoras

Se proveeran e instalaran dos bombas de elevacion de agua, autocebantes, monoblock, con motor
blindado capacidad 2 m 3/hora / 10mts.ca.

Poseeran las caracteristicas de rendimiento indicadas en planos.

El cuadro de bombas y el colector se construiran en cafio de Hidrobronz Especial o de calidad
equivalente o superior, con accesorios del mismo material y calidad.

Se instalaran todos los accesorios indicados en los planos, ademés de las correspondientes juntas y
bases antivibratorias.

Se adjuntara documentacion técnica y planillas de seleccién de todas las bombas para su

aprobacion por la Inspeccién de Obra

13.6. ARTEFACTOS, ACCESORIOS Y GRIFERIAS

Salvo indicacién expresa, todos los artefactos seran de porcelana vitrificada, color blanco, tipo
Ferrum o de calidad superior y con mas de diez afios de experiencia en obras de este tipo. Las
griferias seran tipo FV o calidad superior y con méas de diez afios de experiencia en obras de este
tipo, de acabado cromado platil. Antes del inicio de los trabajos la Contratista debera presentar
muestras de las griferias a utilizar, incluyendo todos los accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento, siendo las conexiones de agua cromadas flexibles metalicas con rosetas para cubrir
los bordes del revestimiento, los tornillos de fijacion seran de bronce. Todos los artefactos que a
juicio de la Inspeccion de Obra no hayan sido perfectamente instalados, seran removidos y vueltos a
colocar.

Los inodoros seran sifénicos para infantes, con bridas de bronce o caucho sintético, tornillos de
fijacion de bronce con tuercas ciegas cromadas.

Tendran depésito de pared de 12cm de espesor de 16 litros, debiendo la Contratista respetar las
recomendaciones del fabricante para su correcta instalacion.

Para la conexién de la cafieria de agua con el artefacto, se usaran conexiones metélicas, de latén
cromado, didmetro 1% “, con tuerca de ajuste, guarnicion de goma y roseta cubregomas

Se proveeran los accesorios de loza para locales sanitarios.

Seran blancos, de embutir, de primera marca de los siguientes tipos y cantidades:

a) Portarrollos con piston a resorte. Uno por cada inodoro sifénicos para infantes.

b) Jabonera 15 x 7,5 cm. Una por cada lavatorio.

c¢) Percha simple. Una por cada inodoro sifonicos para infantes.

Las cantidades y tipos de accesorios indicados se corresponderan también con las especificaciones
de planos de arquitectura.

En el bafio para discapacitado se utilizaran los artefactos de losa blanca y especificos para personas
con discapacidades diferentes.

Los accesorios seran de tubo de aluminio de 32mm de diametro de alta resistencia a la corrosion con
terminacién en poliuretano de color blanco y con las caracteristicas de fabricacion adecuadas
especificamente para este tipo de usuario.

Ademas de lo antes especificado se debera cumplir con la ley 24.314.

Para las duchas indicadas en los planos se utilizaran juego para ducha, de dos llaves, con ducha y
transferencia salvo en bafio para discapacitados donde se usara un duchador para personas
discapacitadas.

Cada bafio debera ventilarse forzadamente con un extractor de aire tipo PST o similar de % hp de
potencia, y evacuara hacia el exterior segun lo indican los planos, mediante tubo galvanizado

de @ 200 tipo Stahl Ducts o similar, pintado del mismo color que el volumen al que corresponden.
Los cafios estaran fijos a la estructura vertical del techo y al tabique vertical mediante el uso de
grampas.
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14. INSTALACION DE GAS

14.1. GENERALIDADES

Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo con las normas de la empresa prestadora del
servicio y de las Autoridades Locales competentes, Municipales, Provinciales, etc., con los planos
proyectados, estas especificaciones y las indicaciones que imparta la Inspeccion de Obra. La obra
consistira en la ejecucion de todos los trabajos y la provision de todos los materiales que sean
necesarios para realizar les instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, y de acuerdo al fin para el
que fueron proyectadas; incluyendo al prevision de cualquier trabajo, material o dispositivo accesorio
o0 complementario que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento de las instalaciones
y buena terminacion de las mismas, estén o no previstos y/o especificados en el presente pliego de
condiciones. Los planos indican de manera general la ubicacion de cada uno de los elemento
principales y secundarios, los cuales de acuerdo a indicaciones de la inspeccién de obra, podra
instalarse en los puntos fijados o trasladarse buscando en la obra una mejor ubicacién o una mayor
eficiencia; en tanto no varien las cantidades y/o las condiciones de trabajo, estos ajustes podran ser
exigidos, debiendo el contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno hasta lograr un trabajo
terminado y perfecto para el fin que fuera contratado.

Para las instalaciones de gas envasado, el dimensionamiento de cafierias sera considerado gas
de 9.300 Kcal/m3, para prevenir una posible futura red de gas natural.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS
Ademas de los trabajos especificos descriptos en planos y en estos pliegos, se hallan incluidos:

® Soportes de cafios segun que se soliciten, o necesidades de la obra.

® Sujeciones de cualquier elemento o cafio, a soportes propios o provistos por otros.
® Excavaciones y rellenos de zanjas, camaras y apoyos de cafios y equipos.
°

Construcciéon de canaletas y agujeros de paso en muros, paredes y tabiques, provisién de
camisas en losas, para paso de cafierias.

® Materiales y mano de obra para la construccion de camaras, bases de equipos, canaletas, etc.
incluso hormigdn armado, relleno y compactaciéon de excavaciones, etc.

Provisién, armado, colocacion de artefactos y posterior proteccion de los mismos.

Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones, y/o pinturas de la totalidad de los elementos
que forman la instalacion.

®  Provision, armado, desarmado y transporte de andamios de cualquier tipo.

® |impieza de obra y transporte de sobrantes dentro y fuera de la obra; desparramo de tierra o su
retiro del terreno.

® Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que aunque no estén expresamente
indicados resulten necesarios para que las instalaciones resulten de acuerdo a su fines, y
construidas de acuerdo con las reglas del arte.

El transporte de los materiales y del personal, desde y hasta la obra y dentro de la misma.

El tapado de las canaletas, pases de cafierias y demas boquetes abiertos por necesidad de sus
instalaciones.

® | alimpieza de los lugares de trabajo y de su propio deposito; en caso de tareas efectuadas fuera
de cronograma, la Empresa limpiara los lugares en que continte trabajando.

TRAMITES - PLANOS.

El Contratista tendra a su cargo la realizacion de todos los tramites ante las Reparticiones que
correspondan para obtener la factibilidad de servicio, aprobacién de los planos, solicitar conexiones
de gas, realizar inspecciones reglamentarias, habilitacion de servicios y cuanta gestion sea menester
hasta obtener los certificados de aprobacién y/o habilitacién parcial y total de las obras de la
instalacion, expendidos por las autoridades pertinentes.
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En base a los planos de licitacion recibidos, la Empresa debera confeccionar la siguiente
documentacion:

A. Planos reglamentarios para las gestiones de aprobacién antes mencionadas, generales y de
detalle, bajo la responsabilidad de su firma, o la de su representante técnico habilitado; mas
los planos o croquis de detalle y modificaciones que fueran necesarios y/o exigidos por las
autoridades. Sera de su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno, la introduccién de
las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades oficiales
intervinientes en la aprobacién de las obras.

B. Planos de obras generales, replanteos, croquis, planos de detalles, de estaciones de
regulacion y medicion, colectores, bérrales, gabinetes, requerimientos de arquitectura para la
estacion reguladora, etc., mas los que la Inspeccion de Obra requiera antes y durante la
ejecucion de los trabajos en las escalas més apropiadas.

C. Previo a la construccién de cada parte de la obra los planos habran sido aprobados. Se
solicitara la inspeccion de cada parte ejecutada, y del mismo modo, la verificacion de las
pruebas especificadas, antes de proceder a tapar lo construido.

D. Planos conforme a obra de las instalaciones ejecutadas con sus correspondientes
aprobaciones oficiales.

E. Se realizara el tramite de excepcion para obtener la aprobacion de llaves de corte
sectorizando la instalacion.

La confeccién de planos legales y planos de obra son tareas de inicio inmediato, y requisito para la
aprobacion de los certificados de obra, para lo cual es imprescindible ademaéas, acreditar
fehacientemente el inicio de las tramitaciones ante los organismos prestatarios del servicio.
Asimismo los planos “conforme a obra” son un elemento indispensable para la recepcién definitiva de
la obra.

MUESTRAS

El Contratista debera presentar, antes de la ejecucién de los trabajos, muestras de los elementos a
emplear en las instalaciones (cafos, llaves, esclusas, accesorios, grapas, equipos, etc.) indicando
caracteristicas y marcas de los mismos, para su aprobacion.

NICHO DE MEDIDOR DE GAS COMPLETO.
Se ejecutara nicho para medidor realizado "in situ" o en su defecto se proveera y colocara nicho
premoldeado de cemento comprimido, en ambos casos llevara puerta de chapa pesada.

14.2. CANERIA EPOXI COMPLETA.

Comprende la apertura de canaletas para las cafierias, con la prolijidad y prevision debidas. El
Contratista debe suministrar todos los materiales requeridos para la ejecuciéon de los trabajos, de
acuerdo a las especificaciones y a la marca de los mismos.

Se procedera a realizar el tendido de cafieria y piezas de "Epoxi", de acuerdo a las normas IRAM
2502 en un todo de acuerdo con la documentacién correspondiente y segln las normas vigentes.

Las cafierias por el contrapiso o terreno natural iran en tipo “Sintergas” o de calidad equivalente o
superior segun normas vigentes en la distribuidora de gas de la zona.

Se debera prever la conexién de todos los artefactos de gas que se indican en planos, con todos los
elementos y/o accesorios que resulten necesarios para su correcto funcionamiento, méxima
seguridad y de acuerdo a las normas vigentes.

Llaves de paso. Para la distribucion interna de un cuarto de vuelta, aprobadas, conicas o esféricas,
con cuerpo y vastago o esfera de bronce. Tendran terminacion pulida, o cromada con campana,
segun se instalen en locales de servicio 0 en cocina.

Todos los materiales a utilizar deberan estar homologados por el ENARGAS.

La cafieria epoxi en su recorrido exterior al edificio (enterrada), debera llevar una malla de
sefializacion color amarillo.

Se colocara proteccién mecanica sobre la cafieria enterrada, ésta sera de hormigén precomprimido 6
se colocard ladrillo comin en forma transversal a la linea de cafieria.

14.3. ARTEFACTOS.

Segun especificaciones en plano de instalacion de gas y/o planilla de cémputo y presupuesto. Todos
los artefactos a colocar seran de primera marca y calidad.
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- Todos los artefactos llevaran valvula de seguridad y rejillas de ventilacion permanente de
acuerdo al tipo del mismo.

- Se contempla en el valor unitario todos los accesorios necesarios para Su correcto
funcionamiento.

- Conexién: las mismas se efectuaran en forma rigida, se realizaran mediante unién doble, la
gue debera quedar en lugar accesible para lograr una facil desvinculacion del equipo a la red
de gas.

COCINA (4 hornallas)

Caracteristicas principales:

= Cocina tipo industrial de PRIMERA MARCA, NACIONAL, de cuatro (4) hornallas, plancha bifera,
horno y freidora. Cantidad: uno (1).

= Robinetes: de bronce

= Horno: totalmente enlozado, aislado con fibra de vidrio, 3 rejillas regulables

= Quemadores: Tubulares de cafos sin costura.

= Campana de cocina: sera de chapa negra N° 16, con refuerzos de P.N. “L” en su borde inferior,
con las uniones soldadas, de extraccion de 450m3/hora. El conducto de la misma superara los
60cm la cubierta. Se terminara con dos (2) manos de anti éxido y tres (3) manos de esmalte
sintético. El diametro del conducto sera calculado y no serd inferior al 11% de la superficie en
planta de la campana, el conducto llevara como terminacién un sombrerete de chapa.

15. INSTALACION DE SEGURIDAD INSTALACION CONTRA
INCENDIO.

15.1. VIAS DE ESCAPE

Debera materializar Salidas de Emergencia, las mismas daran en forma directa a la calle de
trayectoria libre de obstaculos hacia un medio de escape o salida de emergencia. Sobre la misma se
instalara un cartel indicativo luminoso autébnomo permanente, en colores reglamentarios (fondo
verde, letras blancas). Cada hoja de puerta contara con un barral antipatico normalizado, sera de
material incombustible y abrira hacia fuera en sentido de una posible evacuacién. Las dimensiones
de las vias de escape se calcularan segun Ley 19587 decreto 351/79 Anexo VII Capitulo 18.

15.2.  ILUMINACION DE EMERGENCIA:

En los recorridos de evacuacion (pasillos y lugares de paso), de todo el edificio y en los locales de
riesgos especiales (calderas, tableros, eléctricos, etc.), deberd existir un sistema de iluminacion de
emergencia de baja tension y que, al faltar el suministro de corriente en el edificio, se accione el
sistema de iluminacién. Las luminarias de emergencia, deberan ser del tipo auténomo, tipo
ATOMLUX 1601 o 1601N, balasto de emergencia autonomo, o similar.

15.3. INSTALACION DE GAS Y ELECTRICIDAD:

Se ubicaran al ingreso del inmueble y en un lugar accesible, llaves que permitan el corte de
suministro eléctrico y de gas en todo el edificio, quedando esta bien sefalizadas e iluminadas.

15.4. EQUIPAMIENTO MANUAL (EXTINGUIDORES):

Se instalaran, en gabinetes “ad hoc” y a una altura aproximada de 1,70 m los siguientes extintores
demarcados en planos a adjuntar.

CO2x 3,5Kg.
ABC x 5,0 kg.
HALOTRON X 2,5 kg.
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15.5. INSTALACION ELECTRICA:

Debera normalizar la instalacion eléctrica, sus conductores estaran bajo cafio, embutidos o sobre
bandeja. Debera instalar un disyuntor diferencial de corte general. Deberd presentar en el area
Técnica del Cuerpo de Bomberos, el certificado de la jabalina de puesta a tierra como asi también la
memoria técnica descriptiva visada por colegio. Se adjunta al plano de la instalacion
electromecanica. TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS PARA EL SERVICIO DE LUZ DE OBRA,
HABILITACION Y HABILITACION DEFINITIVA CORREN POR CUENTA DE LA CONTRATISTA.

15.6. SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO

ALCANCE

Se deberéd proveer e instalar un sistema de deteccién de incendios, cuyas caracteristicas técnicas
seran:

NORMAS E INSTALACION
Los materiales a utilizar, cafierias, cajas, conductores, etc., asi como la forma de instalacién seran,
salvo indicacién especial, idénticos a los establecidos para la instalacién de iluminacién.

GARANTIA DE LOS EQUIPOS

Los fabricantes de equipos deberan tener antecedentes de produccién de equipos similares a los
solicitados, tanto en tipo como en capacidad, los cuales deberdn haber sido utilizados
satisfactoriamente en servicios similares a los requeridos, durante, por lo menos 10 afios.

El sistema a proveer, tanto en su conjunto como en todos sus componentes, debera contar con
pruebas de laboratorio satisfactorias, en por lo menos alguno de los siguientes laboratorios de
reconocido nivel internacional:

UL - UNDERWRITERS LABORATORIES - Estados Unidos
EN - EUROPEAN NORM - Europa

En la medida en que sean de aplicacion se deberan satisfacer las normas establecidas por NEC, UL,
ULC, NFPA y NEMA, siendo la Inspeccién de Obra la autoridad final en el alcance de aplicacion de
estas normas.

CENTRAL DE INCENDIO

Central de deteccidn de incendio microprocesada, con capacidad de manejar lazos de deteccién con
sensores direccionables, con indicacion analogica del parametro a sensar, asi como médulos
direccionables que cumplan la funcién de recibir contactos secos desde otros elementos o sistemas,
y otros similares que realicen comandos on/off remotos.

La central podra ser programada de tal manera de cumplir funciones avanzadas de agrupamiento de
sensores y segregacion de sus accionamientos, resultantes de un software preparado por el
proveedor.

La central debera contener como minimo:

a) Gabinete metalico con apertura de puerta supervisada.

b) De ser necesario se proveera una fuente regulada soportada por baterias recargadas por la
misma, con autonomia minima de 1.30 minutos en reposo y 15 minutos en alarma. Presentara a su
vez un mdédulo que supervisaré el estado de carga de las mismas.

c¢) Terminal de comando y monitoreo en el frente de la misma con leyenda alfanumérica.

d) Capacidad de manejo inicial de los lazos indicados en planos, de 99 sensores y 99 mddulos con
posibilidad de ampliacion de lazos en el futuro.

La distribucién de los lazos y la correspondiente asignacion de los sensores y modulos a los mismos,
sera coordinado con la Inspeccion de Obra.

Si las necesidades de ampliaciones futuras requiriesen mas lazos, el sistema debera presentar la
posibilidad de integrar mas centrales equivalentes.

e) Tarjeta de salida RS232 para poder conectar una PC de monitoreo a la central.
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f) Memoria de eventos de los cien ultimos registrados, como minimo.

DETECTORES DE INCENDIO

Cada sensor debera tener la capacidad de transmitir a la central su direccionamiento, tipo de sensor,
y su valor analégico. La central analizara su valor analégico determinando su estado, alarma,
prealarma, revisacién, normal o averia.

BASES ENCHUFABLES
a) Las bases para los detectores deben ser provistas con encastres tipo bayoneta para asegurar los
detectores. Con una herramienta especial se podran trabar los detectores para evitar la remocién no
autorizada de los mismos.

b) Todas las bases deben ser de idéntico disefio y formato.
Estaran equipadas con un led y podran aceptar un dispositivo audible u otro accesorio.

¢) Todos los circuitos electrénicos estaran encapsulados para asegurar inmunidad a las condiciones
ambientales.
Si un detector es removido para mantenimiento, podra ser reinstalado en cualquier otra base.

SENSORES DE HUMO POR IONIZACION

Debe ser compatible con los sensores fotoeléctricos y térmicos con base comun entre los tres tipos.
Tendrd una doble camara, disefiada para asegurar estabilidad durante largo tiempo, con
sensibilidad programable, compatible en un todo con la central de deteccion ofertada..

Tendra compensaciones especiales contra electricidad estética e interferencias eléctricas.

Todo el circuito electronico debera estar encapsulado para asegurar inmunidad frente a las
condiciones ambientales.

Debera contar con Leds indicadores de funcionamiento (parpadeante) o de alarma (fijo).

SENSORES DE HUMO OPTICOS (FOTOELECTRICOS)

Debe ser compatible con los sensores idnicos con base comun entre los tres tipos.

El sensor utilizara el principio de propagacioén de la luz. Cuando las particulas de humo ingresan en
la camara, e interfieren el haz de luz, esta se refleja o refracta sobre el dispositivo fotosensible.
Tendra compensaciones especiales contra electricidad estética e interferencias eléctricas.

Todos los circuitos electrénicos estaran encapsulados para asegurar inmunidad respecto a las
condiciones ambientales.

SENSORES DE TEMPERATURA

Debe ser compatible con los sensores idnicos y fotoeléctricos con base comun entre los tres tipos. El
sensor utilizara el principio de umbral térmico, con sensibilidad programable y con capacidad de
reaccion por variaciones excesivas en la temperatura sensada (termovelocimétrico).

AVISADORES MANUALES DE INCENDIO

a) Los pulsadores manuales seran eléctricamente compatibles con los detectores, de modo que
puedan ser conectados directamente en el mismo circuito.

Los circuitos seran de 2 hilos (clase B).

b) Seran aptos para montaje superficial 0 embutido y serd de doble accién, es decir que para
activarse se debera romper el vidrio y accionar la palanca.

¢) Todas las inscripciones, textos y sefiales deben estar en la base frontal del pulsador, y no en el
vidrio (y en castellano).

d) El vidrio debe estar suficientemente seguro como para impedir su caida.

e) Los contactos de alarma deben ser disefiados para prevenir fallas debidas a prolongados periodos
de inactividad en ambientes sucios (contactos autolimpiantes).

f) Los pulsadores deben ser disefiados para evitar cualquier operacién en falso.

g) El pulsador manual sera equipado con un dispositivo de enclavamiento para mantener la
condicién de alarma, hasta que ésta sea reseteada por personal autorizado.

h) En todos los casos, el pulsador debera contener en su interior el circuito electrénico necesario o
estar conectado a un Modulo Direccionable, preferentemente del tipo miniatura para facilitar su
montaje en obra.
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i) El pulsador debe cumplimentar los requerimientos de IP-54, en lo que se refiere a estanqueidad a
polvos y liquidos.

i) El pulsador manual debe estar disefiado para resistir permanentemente a la corrosién, tal como se
define en las normas internacionales.

MODULOS DE DIRECCIONAMIENTO

a) Los moédulos seran disefiados para convertir sefiales especificas de unidades de sefal para
detectar pulsadores manuales, apertura de puertas, violacion de barreras infrarrojas, detectores
infrarrojos, detectores de flujo, etc.

b) El moédulo de control se conectara a la unidad central, por el lazo multiplexado de deteccion y se
alimentara del mismo con 24 VDC.

c¢) La funcién de control a asignar al médulo direccionable sera programable desde el panel central.

DETECTORES INFRARROJOS PASIVOS

Estardn compuestos por sensores con lentes multifoco de 11 metros de alcance y 85 grados de
apertura minima.

Serdan provistos con accesorios para montaje sobre cielorraso o sobre pared segin sea el caso.
Podrd ser activado o desactivado desde la central en forma individual o por grupo segun
programacion.

Poseera un led incorporado, que indicara su estado.

MODULOS DE AISLACION

Médulo de aislacién de falla para intercalar en el lazo de deteccién. Se proveeran 2 mddulos de
aislacion por lazo en lugares a designar por la Inspeccion de Obra. Deberan ser de la misma marca,
modelo y tipo que los modulos de monitoreo y se alimentaran de los lazos de deteccion que
atienden, con 24 VVDC.

CONDUCTORES

Para la alimentacion de energia se utilizara conductores tipo 1000 volts analogos a los utilizados en
la instalacion de iluminacién de seccién acorde a los consumos y distancias para minimizar las
caidas de tensién y como minimo 1,5 mm2.

Para los lazos de control se utilizara cable trenzado conforme a indicaciones del fabricante del
equipo y de seccién no menor a 1,5 mm?2.

Las cafierias, si bien se regiran por lo dispuesto en “lluminacién y Tomas”, se dimensionaran segin
el siguiente criterio:

para 1l a 4 pares: Cafo R16
para 5 pares: Cafio R19
para 6 pares: Cafio R22
para 11 pares: Cafio R28
para 16 pares: Carfo R34
para 21 pares: Carfo R46

SIRENAS

Electronica 25 W, con configuracion antidesarme y antidesmonte. Cumplira normas internacionales.
Se instalara en sitios a definir.

16. VIDRIOS Y ESPEJOS.

16.1. GENERALIDADES

Los vidrios y espejos seran de la clase laminados o de seguridad, del tipo que se especifique en los
planos y planillas licitatorias y/o en el PETP. Ellos podran ser:

* Vidrios Float Laminados o de Seguridad, compuestos por 2 hojas de float, unidas con laminas de
PVB (Polivinil de Butiral de 0.38 mm.): Incoloros, en espesores de 3+3 mm.
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e Vidrio Laminado Esmerilado de 3+3 mm.
e Para variante clima frio se utilizara vidrios DVH (3+3mm / 12mm / 3+3mm)

Estaran exentos de todo defecto como manchas, rayados u otras imperfecciones.

Se deberan presentar muestras a aprobacion de los distintos vidrios a emplear, asi como de los
obturadores o burletes que correspondan.

Estaran cortados a la medida conveniente para prever las dilataciones a que estaran sometidos y
permitir la correcta implantacion de tacos de asentamiento y encuadre.

Para los vidrios laminados se deberan siempre pulir adecuadamente todos sus bordes para eliminar
dientes o pequefas escalladuras que posteriormente puedan provocar rajaduras por dilatacion.

En los casos que sea necesario, debera el Contratista realizar las consultas correspondientes ante
el fabricante o proveedor de las laminas de vidrio, para que sean determinados los espesores mas
adecuados, segun las exigencias de servicio o de exposicion climatica, y/o segin sean las
dimensiones particulares de los pafios que deban emplearse.

No se permitira la colocacion de vidrio alguno antes de que las estructuras, tanto metalicas como de
madera, hayan recibido una primera mano de pintura o haber sido correctamente preparadas.
Tampoco se admitird cualquier trabajo de soldadura de metales con posterioridad a la colocacion
de vidrios o cristales.

El Contratista entregara la obra con los vidrios y espejos perfectamente limpios, evitando el uso de
todo tipo de abrasivos mecanicos o aquellos productos quimicos que pudieran afectarlos.

Colocacion:

Para la colocacion se empleara personal muy competente. Los obturadores que se empleen o el
material de los burletes, cumplirdn con las correspondientes normas Iram.

Se pondra especial cuidado en el retiro y colocacion de los contravidrios, numerandolos
ordenadamente, de modo que vuelvan a ocupar el mismo lugar que el previsto en taller.

Se cuidard especialmente no producir en las molduras o contravidrios marcas derivadas de
descuido en su extraccion o por el posterior martillado o punzado.

Los rebajos y contravidrios deberan prepararse convenientemente previendo su sellado, pintado,
limpieza, etc., segun sean metélicos o de madera y conforme a la masilla u obturador a emplear.

Se colocaran segun corresponda, con masillas de primera calidad, selladores especiales, burletes,
u otro método o elemento aprobado previamente.

Cuando esté prevista masilla como obturador, la colocacion sera “a la inglesa” aplicando sobre la
parte fija de la estructura y en toda su extension, una capa uniforme del producto sobre la cual se
colocard el vidrio presionandolo, debiendo mantenerse un mismo espesor perimetral del obturador,
atendiendo la correspondencia de tornillos y recortando esmeradamente las partes sobrantes de
masilla. En pafios mayores de 1 m2, se acufiara el vidrio previamente.

Los contravidrios se aplicaran finalmente tomando las precauciones necesarias para no dafiar su
estructura, cuidando los encuentros y no debiéndose notar rebabas o resaltos.

No seran admitidos desajustes en los ingletes o entre contravidrios y rebajos o vidrios, asi como
tampoco falta de alineamiento con bastidores o molduras.

Correra por cuenta y cargo del Contratista todo arreglo o reposicién que fuera necesario hacer
antes de la Recepcién Provisional de la Obra.

En aquellas aberturas totalmente expuestas o no protegidas suficientemente por galerias o aleros
amplios, se deberan utilizar selladores especiales de caucho de siliconas, u otros que aseguren una
perfecta estanqueidad.

Se deberan preparar adecuadamente en estos casos los rebajos, contravidrios y vidrios por medio
de limpieza, desengrasado, imprimacion, etc., segun indicaciones del fabricante del sellador para
obtener un resultado totalmente eficaz.

Los burletes contornearan el perimetro completo de los vidrios, ajustandose a la forma de la
seccion transversal disefiada, debiendo presentar estrias para ajuste en las superficies verticales
de contacto con los vidrios y ser lisos en las demas caras.

Dichos burletes seran elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razén por la cual su
resistencia al sol, oxidacion y deformacion permanente bajo carga, sera de primordial importancia.
En todos los casos rellenaran perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo
absolutas garantias de cierre hermético. Las partes a la vista de los burletes no deberan variar mas
de un milimetro

en exceso o en defecto, con respecto a las medidas exigidas.
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Seran cortados en longitudes que permitan efectuar las uniones en esquinas con encuentro en
inglete y vulcanizados.

El Contratista suministrara, por su cuenta y costo, los medios para dar satisfaccién de que el
material para la provision de burletes, responde a los valores requeridos.

De juzgarlo oportuno, la Inspeccion extraerd muestras en cantidades segun su criterio, las que
seran ensayadas en laboratorios oficiales para verificar el cumplimiento de las prescripciones
establecidas.

Es obligatoria la presentacién de muestras de los elementos a proveer.

c) Con bastidor de madera y marco: Sobre el paramento se formara y fijara atornillado, un
bastidor ocuto con las medidas del espejo. Interiormente se dispondran listones cepillados de
madera seca de 4lamo de %2 x 1 % pulgadas de seccion, cada 15 cm. El conjunto ird enmarcado,
salvo otra especificacién en los planos con un marco de cedro cepillado de 1 x 1 “ de seccién
minima, con aristas redondeadas.

17. PINTURAS.

17.1. GENERALIDADES

Todas las superficies que deban ser terminadas con la aplicacion de pinturas, deberan ser
prolijamente limpiadas y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de
pintura, barnizado o acabado protector.

Los productos a emplear responderan a los tipos de pinturas, color, calidad, etc. que para cada
caso particular determinen los planos y planillas correspondientes. Seran de la mejor calidad
existente y tipo, respondiendo a las exigencias del PETP y ademas deberan cumplir en todos sus
aspectos con las exigencias expresadas en el presente Pliego.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos antes de proceder a
pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos.

Los poros, fisuras, grietas u otro defecto deberan taparse con productos adecuados compatibles
con el material de base, tales como enduidos, tapaporos, etc., de marca reconocida y aprobados
por la Inspeccién de Obra. No se permitird el uso de pintura espesa para salvar estos problemas.

La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo
y la lluvia, al efecto, en el caso de estructuras exteriores, procedera a cubrir la zona con un manto
de tela plastica impermeable hasta la total terminacién del proceso de secado. Esta cobertura se
podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que se desarrollen los trabajos. Por
otra parte los locales interiores deberan dejarse ventilar hasta que la pintura haya secado
completamente.

La Contratista debera notificar a la Inspecciéon de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de
enduido plastico, pintura, barnizado, etc.

No se aplicara otra mano sobre la anterior sin dejar pasar un periodo de 48 horas desde su
aplicacion para su secado, salvo en el caso de utilizacion de esmaltes o barnices sintéticos o
fondos sintéticos, para los cuales puede reducirse el periodo a 24 horas.

En lo posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La ultima
mano,

se dard después que todos los gremios que intervienen en la construccion hayan finalizado las
tareas, especialmente la conclusion de la limpieza gruesa de obra para evitar que el movimiento de
maquinas o tierra en suspension afecte las superficies pintadas.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado perfecto,
no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.

Se aplicara la cantidad de manos de pintura que resulte necesario para lograr un perfecto acabado
de la superficie, siendo 2 (dos), el nimero minimo de aplicaciones en todos los casos.

Si por deficiencias en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se cumplen las
exigencias de perfecta terminacion y acabado establecidas, el Contratista tomara las previsiones
del caso, dando ademas de lo especificado, las manos necesarias para lograr un acabado perfecto.
Ello, no constituira trabajo adicional.

El Contratista tomarda las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras
tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerias, artefactos eléctricos o sanitarios,
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etc. pues en el caso que esto ocurra, ejecutara la limpieza o reposicion de los mismos, a su cargo y
a requerimiento de la Inspeccion.

Muestras:

La Contratista debera solicitar a la Inspeccién de Obra y por nota, los colores a utilizar de acuerdo a
catalogo o segln aquellas muestras que le indique Inspeccién de obra.

La Contratista debera realizar previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura, en todas y
cada una de las estructuras que se contraten, las muestras de color que Inspeccién de Obra le
requiera, las que seradn de 2,00 m2 como minimo.

PINTURAS PARA CARPINTERIA DE MADERA:

Esmalte sintético:

Se limpiara la superficie, eliminando las manchas grasosas.

Previo lijado en seco, se dard una mano de fondo sintético blanco.

Se efectuaran las reparaciones necesarias con enduido apropiado y se dara una mano de fondo
sintético sobre las partes reparadas.

Luego se aplicaran dos (2) manos de esmalte sintético brillante.

En los casos en que deba usarse acabado satinado, mate o semimate se lo especificara en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y/o planillas de locales.

PINTURAS PARA CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

Esmalte sintético:

Se limpiara la superficie con solventes y se quitar4d el 6xido mediante raspado o solucion
desoxidante o ambos.

Se aplicard una mano de cromato de zinc o inhibidor de corrosién cubriendo perfectamente las
superficies y se enduira con enduido a la piroxilina en capas delgadas donde fuere necesario.
Luego se aplicara fondo antiéxido sobre las partes masilladas.

Se lijara convenientemente y se aplicaran dos (2) manos de esmalte sintético para exterior o interior
segun los casos. En exteriores se aplicara el esmalte a las 12 horas de haber recibido antidxido no
dejando pasar en ningln caso mas de 10 dias.

PINTURA DE CIELORRASOS Y PARAMENTOS

GENERALIDADES

Los materiales a utilizarse seran de la mejor calidad, de marca conocida y aprobada por la
Inspeccién, de acuerdo con las especificaciones contractuales. Seran llevados a la obra en sus
envases originales, cerrados y provistos del sello de garantia correspondiente. No se podran abrir
los envases hasta tanto la Inspeccion los revise.

La Inspeccién podra exigir en cualquier momento la comprobacién de la procedencia y el estado de
conservacion de los materiales a utilizar.

Los ensayos deberan cumplir como minimo lo indicado en las Normas IRAM 1109, 1022, 1023 y
1197.

Para determinar el grado de calidad de las pinturas para su aprobacion, se tendra en consideracion,
ademas de lo exigido en el parrafo anterior, las siguientes cualidades:

a) Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.

b) Nivelacién: Las huellas de pincel deben desaparecer a poco de aplicadas.

c) Poder cubritivo: Debe eliminar las diferencias de color del fondo con el menor nimero de manos
posibles.

d) Secado: La pelicula de pintura no debe presentar viscosidades al tacto y debe adquirir dureza,
en el menor tiempo posible segun la calidad del acabado.

e) Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimentos, este debera ser blando
y fé&cil de dispersar.

Cuando se indiqgue numero de manos, sera a titulo ilustrativo y minimo debiéndose dar la cantidad
de manos que requiera un perfecto acabado.

NORMAS DE EJECUCION:
Todas las superficies seran limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de
recibir las sucesivas capas de pintura.
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Se tomaran las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos u otras estructuras,
durante la ejecucion de los trabajos. En caso de ocurrir algin inconveniente, el Contratista
procedera a subsanarlo de inmediato a su cuenta y cargo, con la conformidad de la Inspeccion.

El Contratista corregira los defectos que presenten los elementos antes de proceder a su pintado y
se retocaran cuidadosamente una vez concluido el mismo.

Ademas deberan tomarse las precauciones indispensables, a fin de preservar las obras del polvo,
lluvia, etc., debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes que su pintura
haya secado por completo. No se aplicaran blanqueo, ni pintura sobre superficies mojadas o sucias
de polvo o grasas, debiendo ser raspadas profundamente y llegdndose, cuando la Inspeccion lo
estime correspondiente, al picado y reconstruccién de la superficie observada.

Las capas de acabado se aplicaran, una vez que los otros gremios hayan finalizado sus trabajos,
salvo indicacion en contrario de la Inspeccion.

Serd condicién indispensable para la aprobacién de los trabajos que éstos tengan un acabado
perfecto, sin huellas de pinceladas, pelos, etc.

La Inspeccion exigira del Contratista la ejecucion de las muestras que estime convenientes.
Ademas si lo juzgara necesario podra ordenar la aplicacion de la primera capa de pintura, de un
tono distinto al definitivo, reservando para las capas de acabado la aplicacién del tono adoptado.-
Se debera tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de varillas, herrajes,
zOcalos, contramarcos, contravidrios, etc.

Los trabajos preliminares a cumplir por la Contratista son:

Antes de aplicar mano alguna de pintura, se lijard convenientemente, y luego debera pasarse por la
superficie un cepillo de paja o cerda.

Previo a la aplicacién de capa alguna se efectuara una inspeccion de toda la superficie, salvando
con enduidos apropiados cualquier irregularidad existente para emparejar las superficies.

Se barreran los locales antes de dar cualquier mano de pintura.

PINTURAS PARA CIELORRASOS

Cielorrasos de yeso:

* Latex Para cielorrasos:

Lijado suave, eliminando el polvo resultante, con cepillo de cerda, fijador siguiendo instrucciones de
los fabricantes y dos 0 mas manos de latex para cielorraso, la tltima con rodillo.

Revestimientos o Revoques Plasticos:

Se emplearan tanto en interiores como en exteriores. En la Planilla de Locales, Planos y/o PETP se
establecera el tipo de acabado y color.

Para su aplicacion se seguiran las instrucciones del fabricante.

Las terminaciones del revoque que haga de base seran los que requiera el tipo de acabado final
especificado para el revoque plastico.

Los acabados podran ser:

A rodillo (de pelo corto para texturas finas o largo para texturas méas cargadas), Proyectado a
soplete de tolva, Extendido a la llana y fratasado con llana plastica en sentido vertical, horizontal o
girado, etc., segun se solicite en los documentos del Contrato.

17.2.  MUROS. PINTURA ACRILICA TIPO REVEAR EN MUROS EXTERIOR.
17.3. MUROS. PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES.

17.4. CIELORRASOS. PINTURA LATEX EN CIELORRASOS INTERIORES (PLACA DE
ROCA DE YESO).

17.5. MARCOS Y HOJAS DE CHAPA. ESMALTES ANTIOXIDO Y SINTETICO.

17.6. REJAS Y HERRERIA PINTURA EPOXI BICOMPONENTE BLANCO SEGUN
ESPECIFICACIONES.

Colores y tipo de pintura:
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A- MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Todos los muros de los Jardines se pintaran de color blanco tanto en el exterior como en el interior ,
excepto los muros de los nudcleos sanitarios de cada aula, los mismos tendran un color segun las
definiciones que se detallan a continuacion.

1) Los MUROS EXTERIORES se pintaran de color Blanco correspondiendo al catalogo
de Revear o Tarquini , para su producto revoque plastico.

2) INTERIORES de los Jardines, corresponden al Catalogo Alba Colores Latex Interior
y admitiran 2 variantes de blanco:

BLANCO USHUAIA (20 L Duralba Blanco+ 1 L Duralba Cemento)
o
VALLARTA 6017 ( 4 L Duralba Blanco + 1 L Duralba Cemento)

Los colores de los MUROS exteriores pertenecientes a los ndcleos sanitarios de las AULAS
corresponden al Catalogo Matisse’s Sherwin Williams y se pintaran en este orden:

ORANGE ZEST P SW 1637 ( NARANJA)
BRIGHT SPRING P SW 1700 ( VERDE)
MYSTIC POOL Y SW 1768 ( TURQUESA)

Los mismos se pintaran de color, tanto la vista que da al pasillo como la vista que da hacia el interior
del aula a excepcion del dintel ubicado sobre la puerta de acceso a cada aula que se pintara de
blanco. Los interiores del nicleo sanitario se pintaran de color blanco desde el nivel superior del
revestimiento hasta el cielorraso.

Estos colores seran los que se utilizaran para pintar los cafios de ventilacion de los recintos
sanitarios de los jardines, correspondiendo al color que lleva el muro que los contiene, previamente
se trataran con un mordiente (tipo Galvite), para asegurar la adecuada adherencia de la pintura final.
La calidad de la pintura aplicada y la durabilidad de la aplicacion de la misma seran garantizadas por
la Contratista.

B — MARCOS Y HOJAS DE PUERTA (CHAPA O MADERA SEGUN CORRESPONDA)

Para los MARCOS Y HOJAS DE PUERTA (Interiores) se utilizara ESMALTE SINTETICO BLANCO
BRILLANTE ALBALUX , similar o de mejor calidad.

Para las HOJAS DE PUERTA de las aulas que dan a las expansiones exteriores se utilizara

ESMALTE SINTETICO SHERWIN WILLIAMS KEM LUSTRAL color similar al color que tiene su
correspondiente volumen sanitario a saber:

ORANGE ZEST P SW 1637 ( NARANJA)
BRIGHT SPRING P SW 1700 ( VERDE)

MYSTIC POOL Y SW 1768 ( TURQUESA)

C — CUBIERTA-

Los colores para las chapas de cubierta corresponden al catalogo de Ternium Siderar S.A.l.C. y se
admitiran las siguientes variantes para calibre 25:
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Azul Standard
Azul Milenium
Gris Pizarra
Blanco

Para calibre 22 se admitira el Galvanizado.

18. TRABAJOS EXTERIORES.

GENERALIDADES.

Cordones de borde:

En pisos exteriores, adyacentes a jardines o terreno absorbente en planta baja, se deberan ejecutar
cordones de borde. Seran de hormigén armado de las medidas que se indiquen, y como minimo
tendran 10 x 20 cm., ejecutados con hormigoén 1:3:3. Se armaran con estribos cada 25 cm. y con 4
hierros de 4,2 mm. Cuando asi se especifigue se realizaran de hormigén visto. Cuando su
terminacién no resultara aceptable a juicio de la Inspeccién o cuando taxativamente asi sea
especificado, se terminaran revocados con concreto 1:3, natural o coloreado.

Todas las aclaraciones y especificaciones a este respecto, deberan incluirse en los Detalles del
Proyecto Ejecutivo aprobado. Su precio se entenderd incluido en el precio cotizado para los
solados.

Vereda exterior segin planos, comprendera el ancho del pértico, se realizara al igual que todos los
solados exteriores en H°A° H13 de 12 cm de espesor.

18.1. TRABAJOS EXTERIORES. PARQUIZACION.

Se ejecutardn 40 dias antes de la entrega provisional de las Obras, los trabajos que a continuacion
se mencionan:

10 arbustos uno cada 0,60 m. de separacioén. En el resto del terreno de jardin se sembrara al voleo
“oreja de gato” (Dichondra).

Todas estas especies vegetales se cuidaran y regaran convenientemente, hasta su completo arraigo.

18.2. TRABAJOS EXTERIORES. FORESTACION.

Previo retiro de contrapisos existentes y limpieza del terreno subyacente, se completara el terreno
hasta los niveles adecuados con tierra vegetal.

Se consideran 10 arboles en total, 6 de ellos en relacion al edificio, tal cual lo indicado en la planta de
conjunto.

El cerco perimetral sera una reja tipo modelo TCL502005g de 2,08 x 2,50 mts con una abertura de
200 x 50 mm, con alambre de ¢ 4,75 mm o similar, terminada galvanizada y pintada color gris.
Debera ser provisto y colocado, comprenderd todo el perimetro del terreno del establecimiento, en el
caso de que hubiere medianeras linderas, o sectores con medianeras, la Contratista debera
repararlas en caso de que se encontraran en mal estado a juicio del comitente, revocarlas con
grueso y pintarlas con latex para exterior color blanco. Deberan elevarse a una altura similar al cerco
perimetral en caso de que estas fueras menor a la altura del cerco.

Pérgola sobre expansiones sera una reja tipo modelo TCL502005g de 2,08 x 2,50 mts con una
abertura de 200 x 50 mm, con alambre de g 4,75 mm o similar, terminada galvanizada y pintada color
gris. Debera ser provisto y colocado por la Contratista.

Estara cubierta por una tela media sombra normal al 80% de color gris claro. Sera de 2,10 mts de
ancho por el largo de la pérgola cubriéndola en su totalidad. Se fijara y tensara en ambos extremos y
a lo largo se ira enhebrando entre las

vigas de arriostre y la pérgola.
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Nota: La finalidad de la media sombra es generar un plano de sombra desde el momento inicial de la
obra hasta que crezca la enredadera que cada Unidad Provincial debera especificar segun situacion
regional.

19. VARIOS.
19.1. CARTEL IDENTIFICADOR DEL ESTABLECIMIENTO.
19.2. CERCO S/PLANO (MURO Y METAL DESPLEGADO).
19.3. MASTIL C/ACCESORIOS Y PLATAFORMA. SEGUN PLANO.
19.4. SISTEMA GRAFICO (IDENTIFICACION DE LOCALES)
19.5. MAPA DE LA REPUBLICA ARGENTINA CHAPA GALV. 3/8” A FIJAR EN MURO.
19.6. PLACA DE INAUGURACION.
19.7. LIMPIEZA FINAL DE OBRA.
19.8. ARENA TAMIZADA PARA ARENEROS.

19.9. TIPOGRAFIA CORPOREA PARA NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO S/LOSA
PORTICO

19.10. PIEZA METALICA GRABADA CON NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO.

20. ANEXO INSTALACION ELECTRICA

DETALLE ARTEFACTOS A INSTALAR

T1: Luminaria tipo LUMENAC COMFORT 2x36W DP90 — Lampara FL con barral

COMFORT 236 DP/90

T2: Luminaria tipo LUMENAC ENERGY 226 VE. Lampara FLC/D 2 x 26W
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T4: luz emergencia con indicacion de “SALIDA” auténoma, permanente, doble faz, lamina grafica,
con lampara de 8W y autonomia de 5 horas

Modelo 9815 Fluorescente

atomlox

T5: Luminaria tipo LUMENAC. ALFAL, color blanco, Equipo armado para lampara de bajo consumo.

ALFA1

T6: Luminaria tipo LUMENAC. MAREA Lampara 2 x 36W.
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T7: Luminaria tipo LUMENAC, RING FLC, Lampara FLC-E27

RING we

Ring &5 un aplique pam instalar en techo o parsd. Un Ring s either 2 wallor caiing surésse fxure. Its a basic in
bsico en ilminaciin del hogar, paliers, irulaciones et sicortia fghtng, halls, patway areas, o

Cuerpa: en acero an

DiRusor: iarh Satinace. Dniser: oga s

Allmentacién 230/50Hz. Bomera d conexkin, Fower spply: 230 50Kz Termingl ok

Portalémparas: portalémparas ceramion, 44 f 250V, codign de Lampholgers: ceramic iaTpioicr nombal iy 44 / 2504
temperatura 1210, femperature co0e 1210

‘Gableado: paralek d seockin .75 MY, dabie aisacién o WG paraie, SO SECton 075 M, PCHT mavaton
PAC-HT reslstents a 00°. msistatup i 80°C.

T9: Aplique circular con armadura hermética. Cuerpo en fundicion de aluminio. Terminacién
esmaltado. Lampara bajo consumo equivalente a incandescente de 100 W.

Vo N
>

[T W
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