Informe técnico final de evaluacion de ofertas “Reacondicionamiento Sistema Canal San Antonio — Arroyo de las
Tortugas — Tramo San Francisco — Rio Carcarana”

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS

“REACONDICIONAMIENTO SISTEMA CANAL SAN ANTONIO - ARROYO DE LAS
TORTUGAS — TRAMO SAN FRANCISCO - RIO CARCARANA”
— PROVINCIA DE CORDOBA Y SANTA FE

Licitacién Publica Nacional N°1/2017
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 771.228.150,00.-

INFORME TECNICO - ECONOMICO

EVALUACION DE OFERTAS

En fecha 14 de Junio de 2017, se realizé el acto de apertura de ofertas (SOBRES 1y 2). Se
presentaron tres (3) ofertas.

% respecto del
Orden PRESUPUESTO OFICIAL $ 771.228.150,00 Presupuesto
Oficial
1 ECODYMA S.A. $ 607.557.968,78 -21,22%
2 DYOPSA - SABAVISA - UT $ 569.476.521,82 -26,16%
3 CHEDIACK — MILICIC -UT $ 737.900.000,00 -4,32%

Se dio ingreso a la documentacion incorporandose al expediente CUDAP: EXP - S02:
0099388/2016. Los numeros de folios que se indican corresponden a dicho expediente.

A continuacion, se presenta el informe de la evaluacién de las TRES OFERTAS, analizadas de
acuerdo con los requisitos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones Legales y Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.
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Informe técnico final de evaluacion de ofertas “Reacondicionamiento Sistema Canal San Antonio — Arroyo de las
Tortugas — Tramo San Francisco — Rio Carcarana”

|.- ANALISIS DE LAS OFERTAS - CONTENIDO SOBRE N° 1

1. OFERTA de ECODYMA. EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.

« EVALUACION SOBRE N° 1
Articulo 15° del PBCP y Cumplimiento Anexos
1. Acreditacion firmante oferta: Suscribié apoderado y representante técnico.

2. Garantia de Oferta: A fojas 1176 presenta una pdliza de Garantia de Mantenimiento de la
Oferta N° 1.053.220 por la suma de $ 7.712.300,00 emitida por la empresa Aseguradores de
Cauciones S.A.

3. Antecedentes Empresarios

e 3.1. Certificado de Capacidad de Contratacion Anual: A fojas 1184, emitido por el Registro
Nacional de Constructores de Obras Publicas. Vigente con validez hasta el dia 30 de junio de
2017 y con capacidad para contratar suficiente para la presente licitacion.

« 3.2 Domicilios: Real: Requisito cumplido a fojas 1167, constituye domicilio legal en la
Avenida 44 N° 2277, entre 140 y 141 de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires.

Legal constituido: Requisito cumplido a fojas 1167, constituye domicilio real en la
Avenida Alicia Moreau de Justo N° 848, Piso 3°, Oficina 307 de la Ciudad Autonoma de Buenos
Aires.

Electrénico: Requisito cumplido a fojas 26, declara que la direccion  de correo

electrénico sera jorge maffei@ecodyma.com.ar.

e 3.3 Constancia UT: Declara a fojas 1189 que no corresponde.

3.4 D.J. Inhabilidades Art. 14 PBCG — Anexo lll: Requisito cumplido a fojas 1191.

3.5 D.J. Deudas exigibles — Anexo VIII: Requisito cumplido a fojas 1193.
e 3.6 D.J. Visita de Obra: Requisito cumplido a fojas 1195.

« 3.7 Contrato social inscripto — Acta Designacion de Autoridades: A fojas 1198/1207
presenta Estatuto debidamente inscripto en la Direccién Provincial de Personas Juridicas de la
Provincia de Buenos Aires. A fojas 1209/1213 se cumple con el requisito de designacion de
autoridades.

e 3.8 D.J. Juicios contra el Estado — Anexo IX: Requisito cumplido a fojas 1228.

e 3.9 D.J. Aceptacion Jurisdicciéon Nacional — Anexo Xl: Requisito cumplido a fojas 1231.
« 3.10 Acreditacion en la IGJ: A fojas 1198/1207 presenta Estatuto debidamente inscripto en
la Direccién Provincial de Personas Juridicas de la Provincia de Buenos Aires.
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Informe técnico final de evaluacion de ofertas “Reacondicionamiento Sistema Canal San Antonio — Arroyo de las
Tortugas — Tramo San Francisco — Rio Carcarafia”

« 3.11 Certificado Fiscal para Contratar: A fojas 1253 presenta Certificado Fiscal para
Contratar con fecha 24 de abril de 2017 y con una vigencia de 120 dias corridos.

« 3.12 Balance General y Estado de Resultados certificados por el Consejo Profesional
de Ciencias Econémicas, correspondiente a los ultimos tres ejercicios.
Presenta afio 2014, 2015 y 2016. (fs. 1257 a 1299)

e 3.13 Constancia de C.U.L.T. y condicién ante el .LV.A.:

Presenta (fs. 1301 a 1304):

Constancia de Inscripcion a la A.F.I.P. (fs.1312).

Formulario 931 “SUSS". Afio 2016 (fs.1359 a 1398 y 1402)

Formulario 713 “Impuesto a las Ganancias”. (fs.1350).

Ingresos Brutos “Convenio Multilateral”. Presenta Afio 2016 (fs.1317 a 1349).

Formulario 2002 “Impuesto al Valor Agregado”. Presenta desde Febrero a Diciembre de 2016.
(fs.1406-1429) y Enero 2017 (Fs. 1430).

Formulario 731 “Impuesto al Valor Agregado” (fs.). No Presenta

Formulario 715 “Ganancias Minimas Presuntas” Presenta. (Fs. 1354-1355)

Formulario F657 “Declaraciéon Jurada Participaciones Societarias. Fondos comunes de Inversion”

(Fs. 1356-1358)
Certificado de Cumplimiento Fiscal ARBA. Presenta (Fs. 1313 a 1315)

e 3.14 Declaracion Jurada que garantice y demuestre la inmediata disponibilidad del
equipamiento ofertado de modo de no estar afectados a otros contratos vigentes.
Presenta (fs. 1306 a 1310).

e 3.15 Constancia de Inscripcién en la Agencia Federal de Ingresos Publicos y
Comprobantes de presentacion y pago de los Impuestos al Valor Agregado, Ganancias,
Ganancia Minima Presunta y Aportes Nacionales, como asi también los comprobantes
correspondientes a los pagos de Impuestos Provinciales del ultimo ejercicio, en
fotocopias autenticadas.
Presenta (fs. 1312 a 1431).

« 3.16 Constancia de Inscripcién Caja Nacional Prevision Social: A fojas 1434 presenta
constancia de inscripcion en la AFIP que da cuenta de la inscripcion en la Caja Nacional de
Prevision Social.

ANEXO X: Compre Argentino: A fojas 1218 presenta Declaracion Jurada manifestando que la
oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como oferta

nacional conforme a lo previsto por la Ley N° 25.551 y su reglamentacion.

4. Antecedentes Técnicos para ejecutar la obra que se licita: el oferente debera acreditar
todo lo establecido en el inciso 1 “Capacidad Técnica” del art. 11 del PCP. (Capacidad
Técnica — Econémica y Financiera)

4.1. Capacidad Técnica

4.1.1 Némina del personal técnico y de conduccion afectado a la Obra (segun planilla
del ANEXO VI) y los antecedentes del personal propuesto (de acuerdo a los Curriculum
Vitae del ANEXO XVI). Adicionalmente, cada profesional propuesto debera presentar un
compromiso de participacion segun modelo que se muestra como ANEXO XXIII y
constancia de matriculaciéon expedida por el Consejo Profesional correspondiente si
asi correspondiere.

Presenta Nomina de Personal Técnico segun planilla de ANEXQMY (5105908 AP PHsmI
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Informe técnico final de evaluacion de ofertas “Reacondicionamiento Sistema Canal San Antonio — Arroyo de las
Tortugas — Tramo San Francisco — Rio Carcarana”

Presenta Antecedentes del Personal Propuesto segiin ANEXO XVI (fs. 1444 a 1658)
Presenta Cartas de Compromiso de Participacion segun planilla ANEXO XXIII. (fs. 1659 a 1673)

4.1.2 Organigrama correspondiente al personal involucrado para la ejecucion de las

obras.
Presenta (fs. 1675)

4.1.3Némina de obras similares ejecutadas en los ultimos quince (15) afios (ANEXO
XVIII).
Como minimo debera demostrar haber ejecutado:

- Una obra de canalizacion en zonas anegadas de 50 Km de longitud, ejecutada o en
ejecucion con un avance minimo del 95%.

Presenta (fs. 1675)

-Una obra hidraulica en zonas anegadas en la cual demuestre haber alcanzado una
produccién de excavaciéon mensual de 200.000 m3.

Presenta (fs. 1692-1693)

-Una obra de proteccion contra inundaciones, mediante la conformacion de terraplenes
de defensa, caminos auxiliares y al menos una estacion de bombeo.

Presenta (fs. 1686 a 1689)

. Una obra de movimientos de suelo en zonas anegadas con equipamiento de
desplazamiento terrestre y fluvial (tipo anfidraga o draga de bajo calado) en la cual haya
ejecutado un volumen de suelo igual o superior a 2.000.000 m3 con un avance minimo de
ejecucion del 95%.

Presenta (fs. 1683 a 1685)

4.1.4 Némina con obras ejecutadas en los ultimos quince (15) afios (ANEXO XVII).
Presenta (fs. 1679 a 1680)

4.1.5 Certificacion de los Comitentes, respecto al cumplimiento en término de los plazos
de ejecucion y calidad de las obras ejecutadas tanto para las obras terminadas al 100%
como para aquellas en ejecucién con un grado de avance igual o superior al 95 %. Si las
obras descriptas hubieran sido realizadas en conjunto con oftras personas
humanas o juridicas se consignara el porcentaje del oferente en dichos grupo. No
se consideraran como antecedentes del oferente aquellas obras en las que haya sido
subcontratista.

Presenta (fs. 1683 a 1867).

4.1.6. Planilla de los equipos a emplear en la obra conforme a la planilla de
equipos detallada en el ANEXO XIX, incluyendo solo el monto total del valor de
compra.

Presenta Planilla de Equipos (fs. 1869). No presenta valor de los equipos.

4.2 Capacidad Econémico - Financiera

4.2.1 Patrimonio Neto Mayor o igual a $130.000.000,00

Este valor se obtendra del ultimo balance general presentado conforme al PCP.

En caso de U.T., se podran sumar los patrimonios de los integrantes que tengan
individualmente como minimo, un 20% del requerido, debiendo al menos una de las
empresas presentar un Patrimonio neto de mas del 50% del exigido.

Patrimonio Neto empresa ECODYMA S.A: $159.274.896,99; Cumple con la condicién requerida.
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4.2.2 Indicadores Basicos:

Segun Indice Ponderado
Indi 2014 2015 201
iR Pliego 5 | osw1030m2:02%3
Liquidez >=0,8 Act.Cte./Pas. Cte. 1,84 1,74 1,68 1,73
Endeudamiento total <=1,40 Pas.Total/Pat.neto 0,62 0,73 0,99 0,84
Endeudamiento a corto plazo <=1,30 Pas. Cte/Pat. Neto 0,57 0,69 0,85 0,74
(Total Act.-Bs.In.-Cgs.
=1,1 2,61 2,37 2,01 ,24
Solvencia > 0 DIf.)/Total Pas. 2
4.2.3 Indicadores Adicionales
> Segun Indice Ponderado
Indices Pliego 2014 2015 2016 0,5°1140,30%12+0,2%13
: Act. Cte-Bs. De
Prueba Acida >=0,8 Cambio/Pas. Ctes 1,84 1,74 1,68 1,73

Cumple con los antecedentes financieros exigidos en el articulo 11 del PCP.

5. Némina de subcontratistas en los términos previstos en el PCG y Art. 11, inciso 3 del
PCP.
Declaran que no presenta subcontratistas (fs. 2135).

6. Antecedentes del Representante Técnico conforme a lo dispuesto en Articulo 11, inciso
3.1 del PCP.
Presenta (fs. 2137 a 2151).

7. Detalle del personal especializado afectado a la Obra con sus respectivos curriculums,
conforme a lo dispuesto en el Articulo 11 inciso 3.2 del PCP.
Presenta (fs. 2153 a 2154).

8. Detalle de los equipos a utilizarse, teniendo en consideracion lo dispuesto en el Articulo
75 del PCG.
Presenta (fs. 2352).

9. Referencias de entidades bancarias con las cuales opera, en original y de fecha no
anterior a QUINCE (15) dias de la fecha de presentacion de la Oferta.
Presenta (fs. 2354 a 2356).

10. Propuesta técnica conteniendo: metodologia detallada para la ejecucion de cada
item o tarea a realizar, memoria descriptiva, memoria de equipos (ANEXO XIX), a utilizar
y el Plan de Desvios. La propuesta técnica que no resulte adecuada a los plazos y
condiciones establecidos en la documentacion licitatoria importara la desestimacion
de la oferta.

Presenta (fs. 2358 a 2383).

11. Némina del personal técnico y de conducciéon afectado a a la obra con los
antecedentes correspondientes segun planilla del Anexo VI, Carta Compromiso de los
Profesionales, segtn Anexo XXIll, Y Organigrama del personal afectado a todas las tareas.
Se indica en los puntos 4.1.1, 4.1.2y 4.1.5.

12. Plan de Trabajos y Curva de Inversiones (mensual y acumulada) porcentual. El Plan
de Trabajos sera desarrollado por item y por sectores de obra y sera acompanado
por la correspondiente Curva de Inversiones porcentuales, de maxima y de minima sin

IF-2017-14237053-APN-DPH#MI

— 7 U\
— ‘ 5
paginas de 49




Informe técnico final de evaluacion de ofertas “Reacondicionamiento Sistema Canal San Antonio — Arroyo de las
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valorizar, cantidades mensuales de jornales a emplear, tipo y cantidad de equipos a
emplear en cada mes de ejecucion de los trabajos.

A fojas 2404 y 2405 presenta un cronograma de trabajo general y una curva de inversiones
en porcentual. No se presenta Curva de Inversiones de maxima y de minima, asi como la
cantidad de jornales a emplear, equipos etc.

13. Carta de Aceptacion de Beneficiario: A fojas 2407 presenta la Carta de Aceptacion del
Beneficiario.

14. Programa de prevencion en Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Presenta (fs. 2409 a 2426).

15. Designacion del Representante Técnico y su respectiva constancia de inscripcion en
el Consejo Profesional de Ingenieria de su jurisdiccion
Presenta (fs. 2428 a 2430).

Articulo 17° del PCLP
17.1. Antecedentes Empresarios

Evaluacion (Ponderacién) de las obras que figuran en los Anexos XVI y XVII. El monto
total debera ser mayor o igual a $ 600.000.000. Se consideraran solo obras terminadas al
100 %. Para su ponderacion se toman los montos de contrato declarado en el Anexo XVII.
A los efectos de actualizar los montos sera de aplicacion lo sefialado en el presente
articulo.

Si bien los montos de obra no indican los indices de actualizacion, el monto total supera los $
600.000.000

17.2. Antecedentes Técnicos

17.2.1. Evaluacién (ponderacion) de las obras que figuran en el Anexo XVIIl. El monto total
debera ser mayor a $450.000.000

En fojas 1682, el monto total de las obras que figuran en el Anexo XVIII es de
$1.022.288.266,29.

17.2.2. Obras de excavacion. Dentro de las obras que figuran dentro del Anexo XVIlIl debe
haber un volumen de movimiento de suelos mayor a 3.500.000 m3.

En las fojas 1684, se presenta una obra con una excavacion en suelos superior a los 8 millones
de metros cubicos.

17.2.3. Metodologia de trabajo y personal superior afectado a la obra conforme a la planilla
Anexo VI.
Presenta (fs. 2358 a 2383).

17.2.4. Equipos y maquinas propuestos para hacer la obra. El monto del valor del equipo
debera ser mayor a $75.000.000.

Se presenta la Planilla de Equipos a foja 1869 y en el SOBRE N° 2 con sus correspondientes
precios.

Como minimo se debe contar con:

-Retroexcavadores sobre orugas de potencia igual o superior a 150HP.
Presentan 6 retroexcavadoras.
Vi IF-2017-14237053-APN-DPH#MI
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Informe técnico final de evaluacion de ofertas “Reacondicionamiento Sistema Canal San Antonio — Arroyo de las
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-Equipos Antidragas flotantes de 150 HP o mas con alcance minimo de 14m de brazo y
calado minimo o inferior a 0,80 (3 equipos). Al momento de la apertura el oferente debe
acreditar la propiedad de las mismas y la nacionalizacién en la Republica Argentina,
mediante declaracion jurada certificada mediante escribano publico incluyendo la
autorizacién para que la Comision Evaluadora puede visitar los equipos en el lugar que se
encuentren corriendo los gastos por cuenta del oferente.

Indican 3 “pontones flotantes”. No se especifica caracteristicas, calado, etc. ni declaracion jurada
-Tractores de 200 HP o superior (4 equipos).

Presentan

-Motoniveladoras pesadas de potencia igual o superior a 160 HP (4 equipos).

Se indican 2 motoniveladoras.

-Equipos de compactacién de 10 toneladas o superior (4 equipos).

Se indican 3 rodillos

-Topadoras de 150 HP o superior (4 equipos).

Se indican 2 topadoras sobre orugas.

2. OFERTA de DyOPSA-SABAVISA

. EVALUACION SOBRE N° 1

Articulo 15° del PBCP y cumplimiento Anexos

1. Acreditacion firmante Oferta: Requisito cumplido a fojas 2789/2793, firman la oferta el Ing.
Luis Roberto Nufiez apoderado de Dragados y Obras Portuarias Sociedad Andénima y
representante técnico de la Unién Transitoria de acuerdo a constancia de fojas 3372, y el Ing.
Néstor Rall Fossa, apoderado de SABAVISA Sociedad Anonima.

2. Garantia de Oferta: A fojas 2795 presenta una péliza de Garantia de Mantenimiento de la
Oferta N° 161984 por la suma de $ 7.712.281,50 emitida por la empresa Testimonio Compafiia
de Seguros S.A.

3. Antecedentes Empresarios

e 3.1 Certificado de capacidad de contratacion anual: Debidamente presentado por la
empresa Dragados y Obras Portuarias S.A. a fojas 2801, emitido por el Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas, Certificado N° 983 con validez hasta el dia 30 de junio de
2017, con capacidad para contratar suficiente para la presente licitacion, y debidamente
presentado por la empresa SABAVISA S.A. a fojas 2804, emitido por el Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas, Certificado N°® 1768 con validez hasta el dia 30 de septiembre
de 2017, con capacidad para contratar suficiente para la presente licitacion.

¢ 3.2 Domicilios: Real: Requisito cumplido a fojas 2789 para la empresa Dragados y Obras
Portuarias Sociedad An6nima, denuncia domicilio real en la calle 3 de Febrero N° 2750, Piso 2°
de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Requisito cumplido a fojas 2792 para la empresa SABAVISA Sociedad Anénima, denuncia
domicilio real en la avenida Cérdoba 315, Piso 6° de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Legal constituido: Requisito cumplido a fojas 2807, constituye domicilio legal en
la calle 3 de Febrero N° 2750, Piso 2° de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires.
Electrénico: info@superdyop.com.ar

IF-2017-14237053-APN-DPH#MI
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e 3.3 Constancia de U.T.: Declaran a fojas 2809/2810 el apoderado de la empresa Dragados y
Obras Portuarias S.A. y el apoderado de la empresa SABAVISA S A. que asumen el
compromiso irrevocable de constituir una Unién Transitoria de Empresas e inscribirla en el
organismo registral competente, en el caso de resultar adjudicatarios de la obra y previo a la
firma del contrato.

e 3.4 D.J. Inhabilidades Art. 14 PBCG Anexo lll:_Declara el apoderado de Dragados y Obras
Portuarias S.A. bajo juramento a fojas 2816 que no se encuentra comprendido en ninguna
causal de incompatibilidad, que no se encuentra inhabilitado por condena judicial y que no se
encuentra suspendido por decisién del Registro de Constructores y de firmas Consultoras de
Obras Publicas.

A su vez, declara el vicepresidente de SABAVISA S.A. bajo juramento a fojas 2819 que no se
encuentra comprendido en ninguna causal de incompatibilidad, que no se encuentra inhabilitado
por condena judicial y que no se encuentra suspendido por decision del Registro de
Constructores y de firmas Consultoras de Obras Publicas.

e 3.5 D.J. Deudas exigibles — Anexo VIIl: Ambos oferentes declaran bajo juramento a fojas
2822/2824, que no mantienen deudas exigibles alguna con el Estado Nacional ni con ninguno de
los estados provinciales ni municipales de la Republica Argentina.

e 3.6 D.J. Visita de Obra: Declara bajo juramento a fojas 2826 el apoderado de las dos
empresas que conoce el lugar en donde se ejecutara la obra y que se ha recogido en el sitio la
informacién relativa a las condiciones locales que puedan influir sobre la ejecucion de los

trabajos.

« 3.7 Contrato social inscripto — Acta designacion de Autoridades: A fojas 2834/2839 la
empresa Dragados y Obras Portuarias S.A. presenta actas de designacion de autoridades
debidamente inscripta en la Inspecciéon General de Justicia. No presenta Contrato Social
inscripto en la Inspeccion General de Justicia.

A fojas 2851/2864 la empresa SABAVISA S.A. presenta el contrato social debidamente inscripto
antes la Inspeccion General de Justicia, reformas varias de estatutos y ultima acta de
designacién de autoridades con firma certificada ante escribano publico.

e 3.8 D.J. Juicios contra el Estado — Anexo IX: A fojas 2949/2951 las empresas oferentes
declaran bajo juramento que no tienen juicios con el Estado Nacional ni con ninguno de los
Estados Provinciales y Municipales dentro del territorio de la Republica Argentina.

e 3.9 D.J. Aceptacion Jurisdiccion Nacional — Anexo XI: A fojas 2953 el apoderado de las
dos empresas declara bajo juramento que aceptan irrevocablemente que, en caso de cualquier
controversia con relacion a la licitacion publica se sometera a la jurisdiccién de la Justicia
Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autonoma de
Buenos Aires.

¢ 3.10 Acreditacion en la IGJ: Requisito cumplido conforme a lo mencionado en el punto 3.7
para ambas empresas.

e 3.11 Certificado Fiscal para contratar: A fojas 2956 Dragados y Obras Portuarias S.A.
presenta Certificado Fiscal para Contratar con fecha 14 de febrero de 2017 y con una vigencia
de 120 dias corridos. El Certificado Fiscal para contratar presentado se encuentra vencido,
aunque se presento la solicitud de prérroga el 26/5/2017.

A fojas 2961 SABAVISA S.A. presenta Certificado Fiscal para Contratar con fecha 26 de abril de
2017 y con una vigencia de 120 dias.

C
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« 3.12. Balance General y Estado de Resultados certificados por el Consejo Profesional
de Ciencias Econémicas, correspondiente a los tltimos tres ejercicios.
DYOPSA S.A.: Presenta afio 2013, 2014 y 2015. (fs. 2965 a 3050). No presentan el

correspondiente al afio 2016.
SABAVISA. Presenta afo 2014, 2015 y 2016. (fs. 3051 a 3160).

« 3.13.Constancia de C.U.LT. y condicién ante el LV.A.:
Presenta:

DyOPSA
Constancia de Inscripcion a la A.F.I1.P. (fs. 3169).

Formulario 931 “SUSS” (fs. 3176 a 3185).

Formulario 713 “Impuesto a las Ganancias” No Presenta.

Ingresos Brutos “Convenio Multilateral” (fs. 3190 a 3193).

Formulario 2002 “Impuesto al Valor Agregado” (fs. 3186 a 3189). Presenta Abril a Mayo 2017.
Formulario 731 “Impuesto al Valor Agregado” No presenta.

Formulario 715 “Ganancias Minimas Presuntas” No presenta.

SABAVISA S.A.

Constancia de Inscripcién a la A.F.I.P. (fs. 3172).

Formulario 931 “SUSS". No presenta.

Formulario 713 “Impuesto a las Ganancias” (fs. 3200 a 3201).

Ingresos Brutos “Convenio Multilateral” No presenta.

Formulario 2002 “Impuesto al Valor Agregado” (fs. 3204 a 3209). Presenta Abril y Mayo de 2017.
Formulario 731 “Impuesto al Valor Agregado” No Presenta.

Formulario 715 “Ganancias Minimas Presuntas” (fs. 3202 a 3203).

e 3.14. Declaracion Jurada que garantice y demuestre la inmediata disponibilidad del
equipamiento ofertado de modo de no estar afectados a otros contratos vigentes.
Presenta (fs. 3380 a 3385).

e 3.15. Constancia de Inscripcién en la Agencia Federal de Ingresos Publicos y
Comprobantes de presentacion y pago de los Impuestos al Valor Agregado, Ganancias,
Ganancia Minima Presunta y Aportes Nacionales, como asi también los comprobantes
correspondientes a los pagos de Impuestos Provinciales del ultimo ejercicio, en
fotocopias autenticadas.
Presenta (fs. 3175 a 3209).

« 3.16 Constancia de Inscripcion Caja Nacional Prevision Social: A fojas 3169/3173 ambas
empresas presentan constancia de inscripcién en la AFIP que da cuenta de la inscripcion en la
Caja Nacional de Prevision Social.

ANEXO X: Compre Argentino: A fojas 3483 las empresas presentan Declaracion Jurada
manifestando que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser
considerada como oferta nacional conforme a lo previsto por la Ley N° 25551 y su
reglamentacion.

4. Antecedentes Técnicos para ejecutar la obra que se licita: el oferente debera acreditar
todo lo establecido en el inciso 1 “Capacidad Técnica” del art. 11 del PCP. (Capacidad
Técnica — Econémica y Financiera)

4.1. Capacidad Técnica
|F-2017-14237053-APN-DPH#MI
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Informe técnico final de evaluacion de ofertas “Reacondicionamiento Sistema Canal San Antonio — Arroyo de las
Tortugas — Tramo San Francisco — Rio Carcarafia”

4.1.1 Némina del personal técnico y de conduccién afectado a la Obra (segun planilla del
ANEXO VI) y los antecedentes del personal propuesto (de acuerdo a los Curriculum
Vitae del ANEXO XVI). Adicionalmente, cada profesional propuesto debera presentar un
compromiso de participacion segin modelo que se muestra como ANEXO XXl y
constancia de matriculacién expedida por el Consejo Profesional correspondiente si
asi correspondiere.

La U.T. presenta:

Némina de Personal Técnico segun planilla de ANEXO VI. No (fs. 3424).

Antecedentes del Personal Propuesto segiin ANEXO XVI (fs. 3427 a 3444).

Cartas de Compromiso de Participacion segun planilla ANEXO XXIII. (fs. 3445 a 3452).

4.1.2 Organigrama correspondiente al personal involucrado para la ejecucion de las
obras.
La U.T. presenta (fs. 3425).

4.1.3 Némina de obras similares ejecutadas en los ultimos quince (15) afios (ANEXO
XVIil).

Dyopsa S.A. Presenta (fs. 3214) pero no cumple con los requisitos que contintan.

Como minimo debera demostrar haber ejecutado:

- Una obra de canalizacién en zonas anegadas de 50 Km de longitud, ejecutada o en
ejecuciéon con un avance minimo del 95%.

No se encuentra obra que cumpla lo solicitado pero la U.T. presenta una obra de esas
caracteristicas de 62km de longitud que con un coeficiente de participacion del 66% implica una
longitud ponderada de 40.92 km pero se debe tener en cuenta que el ancho de la canalizacién
es de entre 70 y 80 m de base de fondo contra los 7m de ancho de la actual obra). Es decir,
que los antecedentes presentados exceden por su gran volumen el espiritu de lo exigido por el
presente pliego.

Ademas considerando solamente una obra por empresa y sumandolas, tendriamos que
Sabavisa acredita el Sector Ill del Tercer Tramo del Rio Salado con una participacion del 33%
(20,4 Km con la magnitud ya indicada) y Dyopsa el 50% del Tramo Il de la misma obra (28,2
Km, pero ahora con anchos superiores a los 100 m).

Es decir, que independientemente de la forma que se efectie el analisis, los antecedentes
presentados, por su tamafio, exceden sensiblemente lo exigido por el presente pliego.

-Una obra hidraulica en zonas anegadas en la cual demuestre haber alcanzado una
produccién de excavacion mensual de 200.000 m3.
En fojas 3240-3241 la UT presenta.

-Una obra de protecciéon contra inundaciones, mediante la conformacién de terraplenes
de defensa, caminos auxiliares y al menos una estaciéon de bombeo.

La empresa DyOPSA ha ejecutado la obra “Defensa contra inundaciones de la Ciudad de
Gualeguay — |l Etapa - Entre Rios” (folio 425) financiada por esta Subsecretaria por medio del
Fondo Fiduciario de Infraestructura Hidrica; la obra , identificada en el sistema GSOP con el
numero 3811 finalizé en abril del afio 2006 y consta basicamente de:

- Terraplén de defensa en la zona sur de la ciudad.

- Apertura del nuevo brazo del rio Gualeguay.

- Obra de ingreso al brazo cerrado.

- Estacién de bombeo y salida por gravedad.

- Proteccion del terraplén de defensa.

- Una obra de movimientos de suelo en zonas anegadas con equipamiento de
desplazamiento terrestre y fluvial (tipo anfidraga o draga de bajo calado) en la cual haya
ejecutado un volumen de suelo igual o superior a 2.000.000 m3 con un avance minimo de

ejecucion del 95%.
IF-2017-14237053-APN-DPH#MI
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Informe técnico final de evaluacion de ofertas “Reacondicionamiento Sistema Canal San Antonio — Arroyo de las
Tortugas — Tramo San Francisco — Rio Carcaraina”

DyOPSA presenta (fs. 3214)
SABAVISA S.A. presenta (fs 3238)

4.1.4 Némina con obras ejecutadas en los ultimos quince (15) afios (ANEXO XVII).
Presenta (fs. 3212 a 3214 y 3237)

4.1.5. Certificacion de los Comitentes, respecto al cumplimiento en término de los
plazos de ejecucién y calidad de las obras ejecutadas tanto para las obras terminadas
al 100% como para aquellas en ejecucién con un grado de avance igual o superior al 95
%. Si las obras descriptas hubieran sido realizadas en conjunto con oftras
personas humanas o juridicas se consignard el porcentaje del oferente en dichos
grupo. No se consideraran como antecedentes del oferente aquellas obras en las que
haya sido subcontratista.

Presenta DyOPSA (fs. 3219 a 3235) y SABAVISA (fs.3242 a 3370).

4.1.6. Planilla de los equipos a emplear en la obra conforme a la planilla de equipos
detallada en el ANEXO XIX, incluyendo solo el monto total del valor de compra.
La U.T. Presenta Planilla de Equipos (fs. 3380-3381). No presenta valor de los equipos.

4.2 Capacidad Econémica - Financiera

DyOPSA S.A.

4.2.1.Patrimonio Neto Mayor o igual a $130.000.000,00

Este valor se obtendra del Gltimo balance general presentado conforme al PCP.

En caso de U.T., se podran sumar los patrimonios de los integrantes que tengan
individualmente como minimo, un 20% del requerido, debiendo al menos una de las
empresas presentar un Patrimonio neto de mas del 50% del exigido.

El patrimonio neto de la empresa DyOPSA S.A. al balance del 2015 es de $180.808.971,00.
Cumple con la condicién requerida.

4.2.2 Indicadores Basicos:

1 Segun Indice P
Indices e 2014 2015 2016 nilee Panderado
Pliego 0,5%11+0,30%12+0,2*13
Liquidez >=0,8 Act.Cte./Pas. Cte. 1,31 1,38
Endeudamiento total <=1,40 Pas.Total/Pat.neto 2,22 1,79
Endeudamiento a corto plazo <=1,30 Pas. Cte/Pat. Neto 1,89 1,11
. (Total Act.-Bs.In.-Cgs.
Solven >=1,10 B 1,45 1,56
Lot Dif.)/Total Pas.
4.2.3 Indicadores Adicionales:
1 Segun Indice Ponderado
Indices Pliego 2014 2015 2016 0.5%11+0,30°12+0,2°13
Act. Cte-Bs. De
Prueba Acida >=0,8 Cambio/Pas. Ctes 1,31 1,38 1,38

No fueron presentados los valores del afio 2016.Se indica que los cierres de ejercicio son al 31 de
Diciembre de cada afio.
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Informe técnico final de evaluacién de ofertas “Reacondicionamiento Sistema Canal San Antonio — Arroyo de las
Tortugas — Tramo San Francisco — Rio Carcarana”

SABAVISA S.A.

4.2.1.Patrimonio Neto Mayor o igual a $130.000.000,00

Este valor se obtendra del Gltimo balance general presentado conforme al PCP.

En caso de U.T., se podran sumar los patrimonios de los integrantes que tengan
individualmente como minimo, un 20% del requerido, debiendo al menos una de las
empresas presentar un Patrimonio neto de mas del 50% del exigido.

Patrimonio Neto empresa SABAVISA S.A: $ 339.121.370,74. Cumple con la condicién requerida.

4.2.2 Indicadores Basicos

: Segun Indice Ponderado
Indices . 2014 2015 2016
Pliego 0,5%11+0,30%12+0,2"13
Liquidez >=(),8 Act.Cte./Pas. Cte. 1,72 5,43 3,52 3,73
Endeudamiento total <=1,40 Pas.Total/Pat.neto 0,56 0,23 0,18 0,27
Endeudamiento a corto plazo <=1,30 Pas. Cte/Pat. Neto 0,40 0,09 0,11 0,16
(Total Act.-Bs.In.-Cgs.
i =1, 2,78 7 X 3
Solvencia >=1,10 Dif.)/Total Pas. 5,43 6,41 5,39
4.2.3 Indicadores Adicionales
- Segun Indice Ponderado
14 2 01
e Pliego & 03 2018 | () 5%1140,3012+0,213

Act. Cte-Bs. De
Prueba Acid ,8 1, ,14 s 3
rueba Acida > =0, Cambio/Pas. Ctes 58 5,1 3,41 3,56

Cumple con los antecedentes financieros exigidos.

5. Némina de subcontratistas en los términos previstos en el PCG y Art. 11, inciso 3 del

PCP.
Declaran que no presentan subcontratistas (fs. 3424).

6. Antecedentes del Representante Técnico conforme a lo dispuesto en Articulo 11, inciso
3.1 del PCP.
La U.T. Presentan (fs. 3376 a 3378).

7. Detalle del personal especializado afectado a la Obra con sus respectivos curriculums,
conforme a lo dispuesto en el Articulo 11 inciso 3.2 del PCP.
La U.T. presenta (fs. 3424 a 3444).

8. Detalle de los equipos a utilizarse, teniendo en consideracién lo dispuesto en el Articulo
75 del PCG.
Presenta (fs. 3379 a 3381).

9. Referencias de entidades bancarias con las cuales opera, en original y de fecha no
anterior a QUINCE (15) dias de la fecha de presentacion de la Oferta.

DyOPSA presentan (fs. 3401 a 3404).

SABAVISA presenta (fs. 3406 a 3407).

10. Propuesta técnica conteniendo: metodologia detallada para la ejecucion de cada
item o tarea a realizar, memoria descriptiva, memoria de equipos (ANEXO XIX), a utilizar
y el Plan de Desvios. La propuesta técnica que no resulte adecuada a los plazos y
condiciones establecidos en la documentacion licitatoria importara la desestimacion

de la oferta. <. IF-2017-14237053-APN-DPH#MI
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Informe técnico final de evaluacion de ofertas “Reacondicionamiento Sistema Canal San Antonio — Arroyo de las
Tortugas — Tramo San Francisco — Rio Carcarafa”

Presenta (fs. 3409 a 3422).

11. Némina del personal técnico y de conduccién afectado a la obra con los antecedentes
correspondientes segin planilla del Anexo VI, Carta Compromiso de los Profesionales,
segun Anexo XXIII, Y Organigrama del personal afectado a todas las tareas.

Se indica en los puntos 4.1.1,4.1.2y 4.1.5.

12. Plan de Trabajos y Curva de Inversiones (mensual y acumulada) porcentual. El Plan
de Trabajos sera desarrollado por item y por sectores de obra y sera acompafado
por la correspondiente Curva de Inversiones porcentuales, de maxima y de minima sin
valorizar, cantidades mensuales de jornales a emplear, tipo y cantidad de equipos a
emplear en cada mes de ejecucion de los trabajos.

La U.T. presenta:

Presenta Curva de Inversion y Plan de Trabajos (fs.3454 a 3455).

No presenta curva de inversiones de maxima y de minima sin valorizar.

Presenta cantidad de jornales a emplear (fs. 3456).

13. Carta de Aceptacion de Beneficiario: A fojas 3459 presenta la Carta de Aceptacion del
Beneficiario.

14. Programa de prevencion en Higiene y Seguridad en el Trabajo.
La U.T. Presenta (fs. 3460 a 3479).

15. Designacion del Representante Técnico y su respectiva constancia de inscripcion en
el Consejo Profesional de Ingenieria de su jurisdiccion
La U.T. presenta (fs. 3371 a 3374).

Articulo 17° del PCLP
17.1 Antecedentes Empresarios

Evaluacién (Ponderacién) de las obras que figuran en los Anexos XVIy XVII. El monto
total debera ser mayor o igual a $ 600.000.000. Se consideraran solo obras terminadas al
100 %.

DyOPSA S.A. Presenta (fs. 3212-3214), cumpliendo con el requisito.

17.2 Antecedentes Técnicos

17.2.1 Evaluacién (ponderacién) de las obras que figuran en el Anexo XVIIl. El monto total
debera ser mayor a $450.000.000

DyOPSA presenta (fs. 3214)

SABAVISA S.A. presenta (fs. 3238)

17.2.2 Obras de excavacién. Dentro de las obras que figuran dentro del Anexo XVIIl debe
haber un volumen de movimiento de suelos mayor a 3.500.000 m3.
La U.T. Presenta (fs. 3240-3241)

17.2.3 Metodologia de trabajo y personal superior afectado a la obra conforme a la planilla

Anexo VI.
Se presenta (fs. 3409 a 3425).

17.2.4 Equipos y maquinas propuestos para hacer la obra. El monto del valor del equipo
debera ser mayor a $75.000.000. |F-2017-14237053-APN-DPH4M|
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Informe técnico final de evaluacion de ofertas “Reacondicionamiento Sistema Canal San Antonio — Arroyo de las
Tortugas — Tramo San Francisco — Rio Carcarafia”

A fojas 3380-3385 presenta planilla de equipos, los valores de los mismos se presentan en el
SOBRE N°2.
Como minimo se debe contar con:

-Retroexcavadores sobre orugas de potencia igual o superior a 150HP.

La Empresa ofrece 15 retroexcavadoras, a foja 3381, de las cuales 9 cumplen con la potencia
requerida por el Pliego, lo cual se considera suficiente.

-Equipos Antidragas flotantes de 150 HP o mas con alcance minimo de 14m de brazo y
calado minimo o inferior a 0,80 (3 equipos). Al momento de la apertura el oferente debe
acreditar la propiedad de las mismas y la nacionalizacién en la Republica Argentina,
mediante declaracién jurada certificada mediante escribano publico incluyendo la
autorizaciéon para que la Comision Evaluadora puede visitar los equipos en el lugar que se
encuentren corriendo los gastos por cuenta del oferente.

Presentan anfidragas en foja 3387 a 3394. Se especifica calado y caracteristicas con su
correspondiente declaracion jurada. La draga propuesta con el nombre “Victoria 1" no cumple
con la especificacion de calado exigida en el Pliego y la Circular Modificatoria.

No se presenta la autorizacion a la comision evaluadora de poder visitar los equipos.

-Tractores de 200 HP o superior (4 equipos).

Presentan a foja 3381

-Motoniveladoras pesadas de potencia igual o superior a 160 HP (4 equipos).

Presentan motoniveladoras a foja 3381

-Equipos de compactacién de 10 toneladas o superior (4 equipos).

Presenta a foja 3380 sin especificar cantidades.

-Topadoras de 150 HP o superior (2 equipos).

Presenta

3. CHEDIACK - MILICIC S.A.

« EVALUACION SOBRE N° 1

Articulo 15° del PBCP y cumplimiento Anexos

1. Acreditacion firmante Oferta: Requisito cumplido a fojas 3674, firman la oferta el Ing. Juan
Carlos De Zotti apoderado de José J. Chediack y el representante técnico de la Unién Transitoria
de acuerdo a constancia de fojas 4606, Ing. Roberto Loredo. No hay firma en la oferta por la
empresa MILICIC S.A.

2. Garantia de Oferta: A fojas 3684 presenta una pdliza de Garantia de Mantenimiento de la
Oferta N° 787670.1 por la suma de $ 7.800.000 emitida por la empresa La Holando
Sudamericana S.A.

3. Antecedentes Empresarios

e 3.1 Certificado de capacidad de contratacién anual: Debidamente presentado por la
empresa José J. Chediack S.A. a fojas 3688, emitido por el Registro Nacional de Constructores
de Obras Publicas, Certificado N° 1021 con validez hasta el dia 30 de junio de 2017, con
capacidad para contratar suficiente para la presente licitacion, y debidamente presentado por la
empresa Milicic S.A. a fojas 3690, emitido por el Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas, Certificado N° 810 con validez hasta el dia 30 de abril de 2018, con capacidad para
contratar suficiente para la presente licitacion.

— IF-2017-14237053-APN-DPH#MI
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Informe técnico final de evaluacion de ofertas “Reacondicionamiento Sistema Canal San Antonio — Arroyo de las
Tortugas — Tramo San Francisco — Rio Carcarafa”

« 3.2 Domicilios Real: Requisito cumplido a fojas 3694 para las empresas José J. Chediack
Sociedad Andnima — Milicic Sociedad Anénima, denunciando domicilio real en la calle San
Martin N° 575, Piso 1° “A” de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Legal constituido: Requisito cumplido a fojas 3694 para las empresas Jose J.
Chediack Sociedad Anénima — Milicic Sociedad Anénima, constituyendo domicilio legal en la
calle San Martin N° 575, Piso 1° “A" de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Electrénico: oficinacomercial@chediack.com.ar

e 3.3 Constancia UT: Declaran a fojas 3696/3700 el apoderado de la empresa José J.
Chediack S.A. y el apoderado de la empresa Milicic S.A. que asumen el compromiso de
constituir una Unién Transitoria de Empresas e inscribirla en el organismo registral competente,
en el caso de resultar adjudicatarios de la obra y previo a la firma del contrato.

e 3.4 D.J. Inhabilidades Art. 14 PBCG Anexo lll: Declara el apoderado de José J. Chediack
S.A. bajo juramento a fojas 3702/3703 que no se encuentra comprendido en ninguna causal de
incompatibilidad, que no se encuentra inhabilitado por condena judicial y que no se encuentra
suspendido por decision del Registro de Constructores y de firmas Consultoras de Obras
Publicas.

A su vez, declara el vicepresidente de Milicic S.A. bajo juramento a fojas 3704/05 que no se
encuentra comprendido en ninguna causal de incompatibilidad, que no se encuentra inhabilitado
por condena judicial y que no se encuentra suspendido por decision del Registro de
Constructores y de firmas Consultoras de Obras Publicas.

e 3.5 D.J. Deudas Exigibles - Anexo VIIl: Ambos oferentes declaran bajo juramento a fojas
3709/3710, que no mantienen deudas exigibles alguna con el Estado Nacional ni con ninguno de
los estados provinciales ni municipales de la Republica Argentina.

e 3.6 D.J. Visita de Obra: Declara bajo juramento a fojas 3712 el apoderado de las dos
empresas que conoce el lugar en donde se ejecutara la obra y que se ha recogido en el sitio la
informacién relativa a las condiciones locales que puedan influir sobre la ejecucion de los
trabajos.

« 3.7 Contrato social inscripto — Acta designacién de Autoridades: A fojas 3714/3738 la
empresa José J. Chediack S.A. presenta contrato social y modificacion de estatuto debidamente
inscriptas en la Inspeccion General de Justicia. A su vez, presenta Acta de Asamblea en donde
consta la Ultima designacion de autoridades.

A fojas 3739/3769 la empresa SABAVISA S.A. presenta modificacion de estatuto debidamente
inscriptos en el Registro Publico de Comercio de la Ciudad de Rosario. A su vez, presenta Acta
de Asamblea en donde consta la Gltima designacion de autoridades.

« 3.8 D.J. Juicios contra el Estado - Anexo IX: A fojas 3771/3772 las empresas oferentes
declaran bajo juramento que no tienen juicios con el Estado Nacional ni con ninguno de los
Estados Provinciales y Municipales dentro del territorio de la Republica Argentina.

e 3.9 D.J. Aceptacion Jurisdicciéon Nacional — Anexo XI: A fojas 3774 el apoderado de las
dos empresas acepta declara bajo juramento que acepta irrevocablemente que, en caso de
cualquier controversia con relacién a la licitaciéon publica se sometera a la jurisdiccion de la
Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Auténoma
de Buenos Aires.

« 3.10 Acreditacion en la IGJ: Requisito cumplido conforme a lo mencionado en el punto 3.7
para ambas empresas. A su vez, a fojas 3776 y 3777/3778 constan las declaraciones y

constancias correspondientes.
IF-2017-14237053-APN-DPH#MI
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Informe técnico final de evaluacion de ofertas "Reacondicionamiento Sistema Canal San Antonio — Arroyo de las
Tortugas — Tramo San Francisco — Rio Carcarana”

« 3.11 Certificado Fiscal para contratar: A fojas 3780 José J. Chediack S.A. presenta
Certificado Fiscal para Contratar con fecha 6 de abril de 2017 y con una vigencia de 120 dias
corridos. A fojas 3782 Milicic S.A. presenta Certificado Fiscal para Contratar con fecha 5 de junio
de 2017 y con una vigencia de 120 dias.

e 3.12 Balance General y Estado de Resultados certificados por el Consejo Profesional
de Ciencias Econémicas, correspondiente a los ultimos tres ejercicios.

CHEDIACK Presenta afo 2014, 2015 y 2016. (fs. 1257 a 1299).

MILICIC Presenta afio 2014,2015 y 2016 (fs. 3910 a 4046).

e 3.13 Constancia de C.U.L.T. y condicién ante el .V.A.:
CHEDIACK S.A.l.C y A. presenta (fs. 4054 a 4055)
MILICIC S.A. presenta (fs. 4056 a 4058)

CHEDIACK S.A.I.C y A.

Constancia de Inscripcion a la A.F.1.P. (fs.4062).

Formulario 931 “SUSS". Afio 2016 (fs.4097 a 4132)

Formulario 713 “Impuesto a las Ganancias”. (fs.4092 a 4094).

Ingresos Brutos “Convenio Multilateral”. Presenta Afio 2016 (fs. 4133 a 4168).

Formulario 2002 “Impuesto al Valor Agregado”. Presenta desde Febrero a Diciembre de 2016.
(fs.4067-4091) y Enero 2017 (Fs. 4063 a 4065).

Formulario 731 “Impuesto al Valor Agregado”. No Presenta

Formulario 715 “Ganancias Minimas Presuntas” Presenta. (Fs. 4095-4096)

MILICIC S.A.

Constancia de Inscripcion a la A.F.I.P. (fs.4170 y 4285).

Formulario 931 “SUSS". (fs.4286 a 4344)

Formulario 713 “Impuesto a las Ganancias”. Periodo Fiscal Afio 2015. (fs.4210). Periodo Fiscal
2016 (fs.4223).

Ingresos Brutos “Convenio Multilateral”. Presenta Afio 2016 (fs.4229 a 4276).

Formulario 2002 “Impuesto al Valor Agregado”. Presenta desde Enero a Diciembre de 2016.
(fs.4171- 4209).

Formulario 731 “Impuesto al Valor Agregado” (fs.). No Presenta

Formulario 715 “Ganancias Minimas Presuntas”. Presenta (Fs. 4212- 4222).

e 3.14 Declaracién Jurada que garantice y demuestre la inmediata disponibilidad del
equipamiento ofertado de modo de no estar afectados a otros contratos vigentes.
Presenta U.T. (fs. 4060)

e 3.15 Constancia de Inscripcion en la Agencia Federal de Ingresos Publicos y
Comprobantes de presentacion y pago de los Impuestos al Valor Agregado, Ganancias,
Ganancia Minima Presunta y Aportes Nacionales, como asi también los comprobantes
correspondientes a los pagos de Impuestos Provinciales del ultimo ejercicio, en
fotocopias autenticadas.

CHEDIACK S.A.l.C y A. presenta (fs. 4062 a 4168)

MILICIC S.A. presenta (fs. 4170 a 4343)

— .
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Informe técnico final de evaluacion de ofertas “Reacondicionamiento Sistema Canal San Antonio — Arroyo de las
Tortugas — Tramo San Francisco — Rio Carcarafia"

e 3.16 Constancia de Inscripcion Caja Nacional Prevision Nacional: A fojas 4345/4350, las
empresas oferentes presentan Certificado de Empleador emitido por el Instituto de Estadistica y
Registro de la Industria de la Construccion.

ANEXO X: Compre Argentino: A fojas 4352/4353 las empresas presentan Declaracion Jurada
manifestando que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser
considerada como oferta nacional conforme a lo previsto por la Ley N° 25551 y su
reglamentacion.

4. Antecedentes Técnicos para ejecutar la obra que se licita: el oferente debera acreditar
todo lo establecido en el inciso 1 “Capacidad Técnica” del art. 11 del PCP. (Capacidad
Técnica — Econdémica y Financiera)

4.1. Capacidad Técnica

4.1.1 Némina del personal técnico y de conduccion afectado a la Obra (segun planilla del
ANEXO VI) y los antecedentes del personal propuesto (de acuerdo a los Curriculum
Vitae del ANEXO XVI). Adicionalmente, cada profesional propuesto debera presentar un
compromiso de participacion segin modelo que se muestra como ANEXO XXl y
constancia de matriculacion expedida por el Consejo Profesional correspondiente si
asi correspondiere.

La U.T. Presenta Nomina de Personal Técnico segun planilla de ANEXO VI (fs. 4478).

La U.T. Presenta Antecedentes del Personal Propuesto segin ANEXO XVI (fs.4479 a 4486)

La U.T. Presenta Cartas de Compromiso de Participacion segun planilla ANEXO XXIII. (fs.4508
a 4518)

4.1.2 Organigrama correspondiente al personal involucrado para la ejecucion de las
obras.
La U.T. no presenta Organigrama.

4.1.3 Némina de obras similares ejecutadas en los ultimos quince (15) afios (ANEXO
XVII).
Como minimo debera demostrar haber ejecutado:

CHEDIACK S.A.L.CyA.

- Una obra de canalizacién en zonas anegadas de 50 Km de longitud, ejecutada o en
ejecucion con un avance minimo del 95%.

Presenta (fs. 4356)

-Una obra hidraulica en zonas anegadas en la cual demuestre haber alcanzado una
produccién de excavacion mensual de 200.000 m3.

No se Indica.

-Una obra de proteccion contra inundaciones, mediante la conformaciéon de terraplenes
de defensa, caminos auxiliares y al menos una estacion de bombeo.

No se Indica.

- Una obra de movimientos de suelo en zonas anegadas con equipamiento de
desplazamiento terrestre y fluvial (tipo anfidraga o draga de bajo calado) en la cual haya
ejecutado un volumen de suelo igual o superior a 2.000.000 m3 con un avance minimo de
ejecucion del 95%.

No se encuentra la especificacion solicitada.

e / Y
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MILICIC S.A.

- Una obra de canalizacién en zonas anegadas de 50 Km de longitud, ejecutada o en
ejecucion con un avance minimo del 95%.

No se Indica

-Una obra hidraulica en zonas anegadas en la cual demuestre haber alcanzado una
produccion de excavacion mensual de 200.000 m3.

No se Indica

-Una obra de proteccion contra inundaciones, mediante la conformaciéon de terraplenes
de defensa, caminos auxiliares y al menos una estacion de bombeo.

No se Indica

-Una obra de movimientos de suelo en zonas anegadas con equipamiento de
desplazamiento terrestre y fluvial (tipo anfidraga o draga de bajo calado) en la cual haya
ejecutado un volumen de suelo igual o superior a 2.000.000 m3 con un avance minimo de
ejecucion del 95%.

No se encuentra la especificacion solicitada.

4.1.4. Némina con obras ejecutadas en los ultimos quince (15) afos (ANEXO XVII).
CHEDIACK S.A.I.C y A. presenta (fs.4359 a 4364)
MILICIC S.A. presenta (fs.4365 a 4370)

4.1.5. Certificacion de los Comitentes, respecto al cumplimiento en término de los
plazos de ejecucion y calidad de las obras ejecutadas tanto para las obras terminadas
al 100% como para aquellas en ejecucion con un grado de avance igual o superior al 95
%. Si las obras descriptas hubieran sido realizadas en conjunto con otras personas
humanas o juridicas se consignara el porcentaje del oferente en dichos grupo. No se
consideraran como antecedentes del oferente aquellas obras en las que haya sido
subcontratista.

CHEDIACK S.A.I.C y A. presenta (fs.4372 a 4435)

MILICIC S.A. presenta (fs.4437 a 4468)

4.1.6. Planilla de los equipos a emplear en la obra conforme a la planilla de equipos
detallada en el ANEXO XIX, incluyendo solo el monto total del valor de compra.

La U.T. Presenta Planilla de Equipos (Fs.4488-4489).

4.2 Capacidad Econémica - Financiera

CHEDIACK S.A.lL.C.y A.

4.2.1 Patrimonio Neto Mayor o igual a $730.000.000,00

Este valor se obtendra del Gitimo balance general presentado conforme al PCP.

En caso de U.T. se podran sumar los patrimonios de los integrantes que tengan
individualmente como minimo, un 20% del requerido, debiendo al menos una de las
empresas presentar un Patrimonio neto de mas del 50% del exigido.

Patrimonio Neto empresa CHEDIACK S AI.C. y A.: $ 372.041.917,28; Cumple con la condicion
requerida.

[ 0
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4.2.2 Indicadores Basicos:

Segun Indice Ponderado
Indices 2014 2015 2016
nae Pliego 0,5%11+0,30*12+0,2*13
Liquidez >=0,8 Act.Cte./Pas. Cte. 1,79 1,91 1,85 1,86
Endeudamiento total <=1,40 |Pas.Total/Pat.neto 0,90 0,91 0,92 0,91
Endeudamiento a corto <=1,30 |Pas. Cte/Pat. Neto 0,71 0,75 0,76 0,74
(Total Act.-Bs.In.-
Solvencia >=1,10 Cgs. Dif.)/Total 2,11 2,10 2,09 2,09
Pas.
4.2.3 Indicadores Adicionales
Segun Indice Ponderado
Indices Pliego 2014 2015 2016 0.5%1140,30712+0,2°13
Act. Cte-Bs. De
Prueba Acida >=0,8 Cambio/Pas. Ctes 1,78 1,90 1,84 1,85

Cumple con los antecedentes financieros exigidos en el articulo 11 del PCP.

MILICIC S.A.

4.2.1 Patrimonio Neto

Mayor o igual a $130.000.000,00

Patrimonio Neto empresa MILICIC S.A: $ 485.051.219,00. Cumple con la condicion requerida.

4.2.2 Indicadores Basicos:

i Segun Indice Ponderado
Indices 2014 2015 2016
J Pliego 0,5%11+0,30%12+0,2"I13
Liquidez >=0,8 Act.Cte./Pas. Cte. 1,43 1,62 1,65 1,60
Endeudamiento total <=1,40 |Pas.Total/Pat.neto 1,44 1,34 0,98 1,18
Endeudamiento a corto <=1,30 |Pas. Cte/Pat. Neto 0,99 0,95 0,81 0,89
(Total Act.-Bs.In.-
Solvencia >=1,10 Cgs. Dif.)/Total 1,69 1,75 2,02 1,87
Pas.
4.2.3 Indicadores Adicionales
Indices Segun 2014 2015 2016 Indice Ponderado
Pliego 0,5%11+0,30%12+0,2"13
Act. -Bs.
Prueba Acida >=0,8 L. Oxe 05 De 1,43 1,62 1,65 1,60
Cambio/Pas. Ctes

Cumple con los antecedentes financieros exigidos en el articulo 11 del PCP, excepto el indice de

endeudamiento total para el afio 2014.

5. Némina de subcontratistas en los términos previstos en el PCG y Art. 11, inciso 3 del

PCP.

Declaran que no presentan subcontratistas (fs. 4470).

6. Antecedentes del Representante Técnico conforme a lo dispuesto en Articulo 11, inciso

3.1 del PCP.

La U.T. Presenta (fs. 4472 a 4476).
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7. Detalle del personal especializado afectado a la Obra con sus respectivos curriculums,
conforme a lo dispuesto en el Articulo 11 inciso 3.2 del PCP.
La U.T. presenta (fs. 4478 a 4486).

8. Detalle de los equipos a utilizarse, teniendo en consideracion lo dispuesto en el Articulo
75 del PCG.
La U.T. presenta (fs. 4488 a 4489).

9. Referencias de entidades bancarias con las cuales opera, en original y de fecha no
anterior a QUINCE (15) dias de la fecha de presentacion de la Oferta.

CHEDIACK S.A.l.C y A. presenta (fs.4491 a 4495)

MILICIC S.A. presenta (fs.4496 a 4499)

10. Propuesta técnica conteniendo: metodologia detallada para la ejecucion de cada
item o tarea a realizar, memoria descriptiva, memoria de equipos (ANEXO XIX), a utilizar
y el Plan de Desvios. La propuesta técnica que no resulte adecuada a los plazos y
condiciones establecidos en la documentacién licitatoria importara la desestimacion de
la oferta.

Se presenta (fs. 4501 a 4506).

11. N6émina del personal técnico y de conduccién afectado a a la obra con los
antecedentes correspondientes segln planilla del Anexo VI, Carta Compromiso de los
Profesionales, segtin Anexo XXIIl, Y Organigrama del personal afectado a todas las tareas.
Se indica en los puntos 4.1.1, 4.1.2y 4.1.5

12. Plan de Trabajos y Curva de Inversiones (mensual y acumulada) porcentual. El Plan
de Trabajos sera desarrollado por item y por sectores de obra y sera acompafiado
por la correspondiente Curva de Inversiones porcentuales, de maximay de minima sin
valorizar, cantidades mensuales de jornales a emplear, tipo y cantidad de equipos a
emplear en cada mes de ejecucion de los trabajos.

La U.T Presenta Plan de Trabajos (fs. 4520 a 4521).

Curva de Inversién en % mensual y acumulado (fs. 4522)

Plan de trabajo de Fechas Tempranas (fs. 4523-4524)

Curva de Inversiones de Fechas Tempranas en % mensual y acumulado (fs. 4526)

Plan de Trabajo de Fecha Tardia (fs. 4527-4528)

Curva de Inversiones de Fecha Tardia en % mensual y acumulado (fs. 4529)

Programacion de Tareas (fs. 4530-4532)

Histograma de Mano de Obra y de Equipo (fs. 4533)

13. Carta de aceptacion de Beneficiario: A fojas 4535 las empresas oferentes presentan la
Carta de Aceptacion del Beneficiario.

14. Programa de prevencién en Higiene y Seguridad en el Trabajo.
La U.T Presenta (fs. 4537 a 4604).

15. Designacién del Representante Técnico y su respectiva constancia de inscripcion en

el Consejo Profesional de Ingenieria de su jurisdiccion
La U.T Presenta (fs. 4606 a 4609).
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