

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

N° del Proceso de Contratación 81-0037-LPU17

OBRA: AMPLIACION DE CAPACIDAD DEL SALADO – TRAMO IV- ETAPAS III Y IV

Provincia de BUENOS AIRES

CIRCULAR N° 3 - MODIFICATORIA

PREGUNTA

Se solicita otorgar una prórroga de 28 días desde la fecha de apertura pactada, debido a la magnitud y complejidad de la obra, para de esta manera lograr una correcta cotización y estudio técnico de la misma.

RESPUESTA:

Se prorroga la fecha de apertura de la licitación al 4 de enero de 2018.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Circular CONTRAT.AR

Número:

Referencia: Circular 3 OBRA: AMPLIACION DE CAPACIDAD DEL SALADO – TRAMO IV-
ETAPAS III Y IV

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.