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CIRCULARACLARATORIAN°?2

Nos dirigimos a Usted, con relacion a proceso citado en el epigrafe, a fin de comunicarle,
conforme a lo establecido en la clausula 13.1 de la Seccion Il “Instrucciones a los
Consultores” de la Solicitud de Propuesta, la Circular Aclaratoria N° 2 dispuesta por €l
Contratante en respuesta a las consultas efectuadas, de acuerdo a siguiente detalle:

Circular Aclaratoria N°2:

- Consulta N° 1: Respecto a los entregables mencionados en € numeral 8.4.4
Identificacion de la demanda de movilidad. ¢se deberan realizar encuestas para €
desarrollo de este apartado 0 ya existen encuestas previas desarrolladas en otra
consultoria?

- Respuesta N° 1: : De acuerdo a punto 8.4.4 de los Términos de Referencia de la
presente encomienda, se deberd identificar la demanda de movilidad actual del area
como resultado de encuestas que € Consultor deberd redizar para generar la
informaciOn necesaria en esta etapa de |os trabg 0s.

- Consulta N° 2: Quisiéramos aclarar la actividad del apartado 7.4.4. Respecto a
Proyecto preliminar de Cicatrizacion del Corredor Verde. Entendemos, que teniendo
en cuenta € caracter de la consultoria se debera presentar Unicamente € proyecto
preliminar. Por favor confirmar esta afirmacion.

Respuesta N° 2: De acuerdo a punto 7.4.4 de los Términos de Referencia de la
presente encomienda, €l Consultor deberd presentar un Proyecto Preliminar de
Cicatrizacion del Corredor Verde con informacion suficiente para identificar éreas a
demoler, apertura de calles, y espacios publicos; asi como laidentificacion de areas de
reconstruccion y poblacion a relocalizar. Todo esto acompafiado de planillas de
computo y presupuesto, inversion estimada del proyecto, y un cronograma de obra que
permita conocer la extensién temporal de cada una de las etapas de la misma.




